Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.486747
Versión del contrato	5
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17/07/2018 18:50:35 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	8017
Objeto del contrato	AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	01/08/2018 0:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	02/04/2020 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	31 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

(Secretaría Distrital de Integración Social)

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AVESOL

Número de documento 860510770

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Asociación Vecinos Solidarios	Banco Davivienda	Corriente	008469999687

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
Fecha inicio de ejecución (estimada)	01/08/2018 0:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	02/04/2020 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☐No			
Seriedad de la oferta	☐Sí ☐No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato		20,00	Fecha de vigencia (desde)	01/08/2018 12:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	01/01/2020 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato		5,00	Fecha de vigencia (desde)	20/07/2018 0:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	19/07/2019 23:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato		10,00	Fecha de vigencia (desde)	20/07/2018 0:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	01/01/2020 11:59:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
☑No. de SMMLV		400		
Fecha límite para entrega de garantías:	07/08/2018 0:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	07/01/2021 12:52:22 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.6097302	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	404.539.315,25 COP	Seguros del Estado S.A.	30/05/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.2139615	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	383.747.203,35 COP	seguros del estado s.a.	14/01/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.2139437	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	383.747.203,35 COP	seguros del estado s.a.	30/04/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.2139434	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	165.623.200,00 COP	seguros del estado s.a.	14/04/2020 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.1745836	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Garantía bancaria	435.652.287,30 COP	Seguros del Estado s.a.	14/01/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.486747
Proveedor Asociación Vecinos Solidarios
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 7 No. 32-16 PISO 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	4°	4	3
Longitud:	74	4	2

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	bogota	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.486747

1.1 Lote 29 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								771.511.678,00	1.155.826.615,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**		**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	86132000	ZONA 29 OPCIÓN 1.	1,00	UN	771.511.678,00	1.155.826.615,00		771.511.678,00	1.155.826.615,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
8017-2018.pdf	8017-2018.pdf	(detalle)

Documentos del Proceso son firmados por el comprador y proveedor: ☑Sí ☐No

Firma del contrato 31/07/2018 0:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos Presupuesto nacional/ territorial

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	8504	CDP	No se ha iniciado	216.011.002 COP	216.011.001 COP	02-01-0273	-	Editar
☐	8606	CDP	No se ha iniciado	56.832.300 COP	56.832.300 COP	02-01-0273	-	Editar
☐	55	Vigencia futura ordinaria	No se ha iniciado	421.517.209 COP	421.517.209 COP	02-01-0273	-	Editar
☐	12361	CDP	No se ha iniciado	231.157.200 COP	231.157.200 COP	01-02-102-1096-01-004-003-205	-	Editar
☐	16365	CDP	No se ha iniciado	58.280.556 COP	58.280.556 COP	01-02-102-1096-01-004-003-205	-	Editar
☐	8944	CDP	No se ha iniciado	52.505.086 COP	52.505.086 COP	33-11-501-1096-13-004-003-205	-	Editar

Saldo de CDP 614.786.144 COP

Saldo de vigencias futuras 421.517.209 COP

Saldo total a comprometer 1.036.303.352 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	11757	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	216.011.001 COP	216.011.001 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	11758	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	56.832.300 COP	56.832.300 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	50	Vigencia Futura (AVF)	-	No se ha iniciado	421.517.209 COP	421.517.209 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	12706	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	231.157.200 COP	231.157.200 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	16475	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	58.280.556 COP	58.280.556 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	6070	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	52.505.086 COP	52.505.086 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 614.786.143 COP

Saldo de compromisos AVF 421.517.209 COP

Saldo total comprometido 1.036.303.352 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -