Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7204341
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(7/01/2025 5:07:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2025.011
Objeto del contrato	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE VIGILANCIA CON CÁMARAS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA.
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	26 minutos de tiempo transcurrido *(14/01/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(13/02/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30 días para terminar *(13/02/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	13/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMDUCE

COLOMBIA, La Ceja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CITEC SAS

COLOMBIA, Medellín
14,023,788,284 COP
Número de documento 900401005

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CITEC SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	02967054973

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Andres Zuluaga* ***Fecha de aprobación:*** *9/01/2025 3:21:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ISABEL CRISTINA ROLDÁN OSPINA* ***Fecha de aprobación:*** *9/01/2025 3:55:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7204341_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(10/01/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(10/01/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/02/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(10/01/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/02/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	4 días de tiempo transcurrido *(10/01/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	4 días de tiempo transcurrido *(10/01/2025 12:39:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16115119	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	546.195.447,00 COP	Seguros Generales Suramericana S.A	10/02/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.7204341
Proveedor	CITEC SAS
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	LA CEJA
Ubicación	CO-ANT-05376 - La Ceja
País	COLOMBIA
Departamento	Antioquia
Municipio	La Ceja
Dirección	LA CEJA
Código postal	

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	LA CEJA	COLOMBIA > Antioquia > La Ceja

1 CO1.PCCNTR.7204341

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
872.147.118,00	871.651.491,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PUNTOS DE VIGILANCIA CON CÁMARAS EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA	1,00	UN	872.147.118,00	871.651.491,00	872.147.118,00	871.651.491,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO 2025.011.pdf	CLAUSULADO 2025.011.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto ISABEL CRISTINA ROLD Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1.036.602.850 Guardar y notificar Guardar y

Supervisor | Rodrigo Elias Correa Rc | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 71319594 | notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | ISABEL CRISTINA ROLD | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1.036.602.850 | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ISABEL CRISTINA ROLDÁN OSPINA	14/01/2025 5:26:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ISABEL CRISTINA ROLDÁN OSPINA
Ordenador del pago	ISABEL CRISTINA ROLDÁN OSPINA	5 días de tiempo transcurrido *(9/01/2025 3:55:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ISABEL CRISTINA ROLDÁN OSPINA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	871.651.491
	Total	871.651.491

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	15	CDP	No se ha iniciado		872.147.118 COP	00-00-000-0000	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	28	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	871.651.491 COP	871.651.491 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 871.651.491 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 871.651.491 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -