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A continuación, se presentan los estudios previos requeridos conforme con lo dispuesto en 
los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80/93 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015, para adelantar un proceso de contratación directa y la consecuente 
suscripción del contrato. 

 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), es una entidad de 
carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de 
Hacienda que tiene por objeto: "responder por la recopilación e integración de la información 
georreferenciada de la propiedad inmueble del Distrito Capital en sus aspectos físico, 
jurídico y económico, que contribuya a la planeación económica, social y territorial del 
Distrito Capital". 

 
Que el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, el cual fue 
adoptado mediante Acuerdo Distrital No. 927 de 2024, por el Concejo de Bogotá, tiene como 
objetivo general mejorar la calidad de vida de las personas garantizándoles el ejercicio 
pleno de sus derechos una mayor seguridad, inclusión, libertad, igualdad de oportunidades 
y un acceso más justo a bienes y servicios públicos; fortaleciendo el tejido social en un 
marco de construcción de confianza y colaboración, aprovechando el potencial de la 
sociedad y su territorio a partir de un modelo de desarrollo comprometido con la acción 
climática y la integración regional. 

 
El PDD establece los siguientes objetivos estratégicos, de los cuales la UAECD articuló su 
planeación estratégica con el cinco (5): 

1. Bogotá avanza en seguridad - Bogotá debe ser una ciudad en la que cada uno 
pueda vivir sin miedos, y sin necesidades, en dónde todos sus habitantes se puedan 
desplazar tranquilamente en los ámbitos urbano, rural y regional 

2. Bogotá confía en su bienestar - Bogotá ha de ser el sitio donde sus habitantes 
quieran estar y puedan desarrollar todo su potencial. Una ciudad que sea la misma 
para todas y todos sus habitantes. 

3. Bogotá confía en su potencial - Bogotá debe ser una ciudad en la que todos y 
todas podamos desarrollar y aprovechar al máximo nuestro potencial como 
personas, familias, empresas, academia y sociedad. 

4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia ambiental 
e integración regional - Bogotá es la capital de Colombia que más acoge a su 
gente, la más diversa y multicultural, donde se ofrece mayor empleo y servicios para 
la población. 
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5. Bogotá confía en su gobierno - Una ciudad pujante, en la que se quiera vivir, 
requiere un Gobierno que atienda las necesidades, garantice los derechos de las 
personas, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, y brinde un servicio 
amable, ágil y oportuno en todo el territorio, con un gasto eficiente. Un Gobierno en 
el que la ciudadanía crea y confíe. Lograr un Gobierno con este talante es un trabajo 
de todas y todos: de las entidades del sector público y de la ciudadanía. Sin 
embargo, cinco sectores en especial deben trabajar articuladamente para generar 
las condiciones con tal propósito: Gobierno, Gestión Pública, Gestión Jurídica, 
Planeación y Hacienda. 

 
La UAECD alineó sus objetivos estratégicos con los programas del PDD así: 

 
 
PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO 
DISTRITAL 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 
LA UAECD 

32. Gobierno abierto, íntegro, transparente y 
corresponsable. Este programa se enmarca 
en la apuesta por un Estado Abierto donde se 
fortalecerán los avances en la implementación 
del Gobierno Abierto de Bogotá mediante una 
estrategia de gobernanza inteligente que: (a) 
articule de forma integral los desafíos 
transversales de la transparencia, la 
participación y la colaboración en las soluciones 
públicas, mediante el uso estratégico de 
procesos de transformación digital y la 
innovación pública; (b) implemente, ponga en 
práctica, coopere e intercambie experiencias y 
recomendaciones con alianzas y organismos 
internacionales, regionales, nacionales y 
locales (ediles y edilesas); y (c) utilice 
esquemas permanentes de medición para 
evaluar logros, desafíos y niveles de madurez 
en el desempeño de una gestión pública 
abierta, íntegra y corresponsable 

• Actualizar anualmente la información 
de los predios de la Ciudad. 

 
 
• Integrar, analizar y explotar la 

información geográfica y catastral, a 
través de la optimización de 
procesos y la apropiación de 
metodologías y tecnologías 
innovadoras. 

• Mejorar la experiencia del servicio al 
ciudadano, a través de la eficiencia, 
oportunidad y conocimiento en la 
atención de las necesidades de los 
grupos de valor. 

33. Fortalecimiento institucional para un 
Gobierno confiable. Con la implementación de 
este programa se dotará a las entidades 
distritales  de  conocimientos,  habilidades  y 
actitudes para asegurar valor público, de tal 

• Mejorar la experiencia del servicio al 
ciudadano, a través de la eficiencia, 
oportunidad y conocimiento en la 
atención de las necesidades de los 
grupos de valor. 
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PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO 
DISTRITAL 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 
LA UAECD 

manera que se sintonicen las instituciones del 
Distrito Capital con las necesidades de las 
personas y hogares, al igual que con los de 
barrios y veredas de Bogotá. Además, que 
entreguen resultados, y cumplan de esta 
manera con los compromisos adquiridos ante la 
ciudadanía. 

 

 
Para dar cumplimiento a dichos objetivos la UAECD, formuló cuatro (4) proyectos: 

 
• 7966 - Optimización de la gestión catastral mediante la interoperabilidad, 

automatización de actividades y captura oportuna de cambios en los predios de la 
ciudad de Bogotá D.C. 

• 8092 - Fortalecimiento de la infraestructura de datos espaciales para facilitar la 
producción, integración, explotación de información geográfica y catastral para potenciar 
la toma de decisiones en Bogotá D.C. 

• 8099 - Fortalecimiento tecnológico e institucional orientado a la mejora en la prestación 
de los servicios a la ciudadanía en Bogotá D.C. 

• 8103-Fortalecimiento del acceso y cobertura de los servicios y trámites digitales de la 
UAECD Bogotá D.C. 

 
Es así como, para el cumplimiento de los nuevos retos y metas de la entidad, con el 
proyecto 7966 - Optimización de la gestión catastral mediante la interoperabilidad, 
automatización de actividades y captura oportuna de cambios en los predios de la ciudad 
de Bogotá D.C., a cargo de la Gerencia de Información Catastral el cual tiene como metas 
para la vigencia 2025: 1. Ejecutar el 100 % del cronograma de actividades de Censo, 2. 
Atender el 100 % de los trámites programados de conservación y 3. Prestar por demanda 
100 % de los servicios de gestión y/u operación catastral multipropósito a nivel nacional; 
desarrolla las actividades relacionadas con el proceso de gestión catastral, que tiene como 
componentes: 1. La actualización catastral que permite mantener al día el aspecto físico, 
jurídico y económico de los predios de la ciudad, 2. La conservación catastral a través de 
la cual se atienden los diferentes trámites catastrales, buscando dar respuesta a los 
requerimientos radicados tanto por los ciudadanos como por las entidades públicas y de 
carácter privado y 3. Prestar los servicios de gestión y operación catastral en cualquier lugar 
del territorio nacional, de acuerdo a la establecido en el artículo 291 del mencionado PDD, 
el cual modificó el parágrafo primero del artículo 63 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, 
indicando que en todo caso que la UAECD tendrá a su cargo el ejercicio de las funciones 
de autoridad, gestor y operador catastral, a que hacen referencia el artículo 79 de la Ley 
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1955 de 2019, modificado por el artículo 43 de la Ley 2294 de 2023, y sus disposiciones 
reglamentarias. 

 
El desarrollo de estas actividades permite que los ciudadanos cuentan ahora con acceso a 
información predial oportuna, confiable, y al mismo tiempo las entidades distritales cuentan 
con información predial e inmobiliaria completa, suficiente, y con calidad que permite 
enfocar de una mejor manera sus decisiones de planeación, intervención e inversión sobre 
la ciudad. 

La UAECD se destaca por su solidez técnica y por la confiabilidad en la información que 
produce y entrega, por lo tanto, se hace necesario fortalecer la capacidad para capturar, 
integrar y disponer información geográfica y catastral que responda a las necesidades de 
información para la gestión de políticas públicas y fiscales, permitiendo mejorar la oferta de 
servicios al ciudadano y contribuyendo a la implementación de un Catastro Nacional con 
enfoque multipropósito. 

 
La ciudad cambia urbanísticamente y de una manera acelerada en razón a la presencia de 
nuevos desarrollos y la construcción de hábitat en sectores formales y no formales, lo cual 
incide en un número mayor de predios, así como de cambios en las condiciones físicas, 
económicas y jurídicas, situación que demanda de la UAECD el máximo control para 
mantener actualizada la información catastral. 

Es necesario reflejar estos cambios para evitar desactualización en la información física, 
jurídica y económica de los predios, toda vez, que la veracidad de este recurso le permitirá 
al Distrito contar con los ingresos vía impuesto predial, que estén acorde a la dinámica 
urbana de la ciudad, permitiendo mitigar los riesgos asociados a la pérdida de recursos 
económicos como consecuencia de una incorrecta información y/o desconocimiento real de 
la dinámica del mercado inmobiliario. 

 
A su vez, esta información es fundamental para el adecuado aseguramiento de la inversión 
pública para gestionar y procesar la información del territorio en coherencia con las 
necesidades que demanda su permanente desarrollo. De igual manera, impacta en los 
escenarios de evolución del catastro como plataforma soporte; tanto en la construcción de 
políticas públicas, como en los emprendimientos que persiguen la transformación de la 
realidad territorial. 

 
En consecuencia, un catastro desactualizado además de perder gobernabilidad sobre la 
administración de datos inmobiliarios y productos relacionados con su gestión, perdería su 
valor de agregado público en los ámbitos de política tributaria, planificación de 
infraestructuras públicas o privadas, y de desarrollo de proyectos que requieren información 
sobre el territorio, situación que podría generar una discordancia entre la misionalidad de la 
entidad y los compromisos socioeconómicos que tiene de cara a la ciudad. 
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Como todo sistema de producción, cuenta con equipos de soporte, para que generen 
soluciones y mejoras que permitan alcanzar los objetivos propuestos, en especial la 
actualización catastral, conservación catastral y servicios de gestión y operación catastral 
en cualquier lugar del territorio nacional. 

Así las cosas, la Gerencia de Información Catastral advierte la necesidad de contratar un 
grupo interdisciplinario para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
para dar cumplimiento a las metas planteadas, toda vez que, la Entidad no cuenta con 
personal en planta suficiente con el cual se pueda suplir la necesidad y cumplir con las 
actividades requeridas. 

Dentro de las actividades de la gestión catastral enmarcadas en el proyecto de inversión 
7966 - Optimización de la gestión catastral mediante la interoperabilidad, automatización 
de actividades y captura oportuna de cambios en los predios de la ciudad de Bogotá D.C. 
para la vigencia 2025 es necesario realizar la actualización del 100% de los predios urbanos 
de la ciudad y atender los trámites catastrales vigentes, mediante la ejecución de las 
siguientes actividades: 

 
• Reconocimiento: realizar la captura de la información de los predios que presentan 
cambios como: nuevas construcciones, incremento de áreas, demoliciones, cambios en las 
características constructivas de las edificaciones, cambios de usos y destinos, etc. Esta 
información se diligencia a través de la encuesta o ficha predial en el aplicativo CT (Captura 
en terreno), para el 2025 se estima realizar reconocimiento a 30.000 predios 
aproximadamente. 
• Actualización cartográfica: realizar la edición de los cambios cartográficos encontrados 
en el proceso de actualización. Igualmente, con el fin de garantizar la consistencia gráfica 
de la información se requiere del proceso de control de calidad. Atención de planes 
parciales y topográficos. 
• Atención trámites catastrales: atender los trámites radicados por usuarios externo o 
entidades, en los cuales se requiere de un análisis técnico, que permita determinar la 
viabilidad de la modificación física, jurídica o económica solicitada, así mismo la atención 
de los recursos de reposición, apelaciones y liquidación del efecto cálculo de plusvalía. 
Igualmente, con el fin de garantizar la consistencia técnica de la información se requiere del 
proceso de control de calidad. 
• Actualización jurídica: realizar la incorporación de nuevos predios en la base catastral 
que se encuentran en régimen de Propiedad Horizontal, requiere de los soportes jurídicos 
necesarios, por lo que se hace indispensable realizar consultas en Notarías y oficinas de 
Registro, para contar con dicha información; además se requiere la actualización de la 
información jurídica, producto del cruce de las bases de datos de la Superintendencia de 
Notariado y Registro - SNR y la base de datos de Catastro, con relación a aquellos predios 
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que requieren ser analizados puntualmente y por condiciones especiales no pudieron ser 
actualizados masivamente. 
• Actualización del componente económico en el marco de la actualización catastral: 
realizar el análisis normativo, definición de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, 
depuración del mercado, avalúos puntos muestra y determinación de valores de terreno y 
construcción en el marco del proceso de actualización. Igualmente, con el fin de garantizar 
la consistencia técnica de la información se requiere del proceso de control de calidad. 
• Revisión de valores en proceso de conservación posterior a la actualización 
catastral: realizar el estudio previo, análisis normativo, estudio económico y elaboración de 
informes y documentos técnicos y económicos propios de la revisión puntual de los predios 
luego del proceso de actualización catastral. Igualmente, con el fin de dar trámite a las 
solicitudes se requiere del proceso de control de calidad que asegure la consistencia técnica 
y metodológica del proceso. 
• Plusvalía: atender los requerimientos de trámites como cálculo efecto plusvalía por parte 
de la Secretaría Distrital de Planeación y de levantamientos de gravamen, recibos de pago 
de la participación en plusvalía y consultas relacionadas con este tipo de requerimientos, el 
cual hace referencia al incremento en el valor del suelo que se da cuando la Administración 
Distrital define nuevos aprovechamientos del terreno, que ofrecen beneficios a la ciudad 
como mayor altura o cambios de uso. 
• Avalúos Comerciales: elaborar documento que contiene el dictamen técnico que estima 
el valor de un inmueble a una fecha determinada, conforme a las reglas del mercado 
inmobiliario y a lo dispuesto en la Ley. 
• Apoyo jurídico: orientar jurídicamente las respuestas emitidas por la dependencia 
relacionada con el proceso de gestión catastral en sus componentes actualización y 
conservación catastral. 
• Seguimiento y consolidación información de conservación: reportar las cifras del 
avance de conservación requiere de profesionales que realicen el detalle de las 
radicaciones por actividad, dependencia, tiempos, tipo de trámite y funcionario, que faciliten 
la toma de decisiones relacionadas con las metas establecidas por el área. 
• Procesos de contratación: apoyar a la Gerencia de Información Catastral, en la 
elaboración de documentos en las etapas precontractual, contractual y postcontractual para 
la selección de los contratistas que se requieren para cumplir con la meta de los proyectos 
asignados a la GIC y apoyo a la supervisión para recepción de informes, verificación de 
requisitos y aprobación de pago de cuentas. 
• Apoyo a la gestión: realizar manejo de la documentación física y digital, apoyo asistencial 
y transferencias en los aplicativos misionales. 

En ese sentido, en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 
2015, concordante con lo establecido en el artículo 2º numeral 4 literal h) de la ley 1150 de 
2007, la Entidad considera necesario adelantar el proceso contractual mediante la 
modalidad de contratación directa para la prestación de servicios profesionales y de apoyo 
a la gestión, teniendo en cuenta que existe la necesidad y conveniencia de contratar a un 
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grupo interdisciplinario para que responda de manera efectiva a los nuevos retos y roles 
generados en la UAECD, en las actividades requeridas en el proceso de gestión catastral 
y sus componentes que permitan mantener actualizada la información catastral. 

 
Para cumplir con los objetivos trazados con el proyecto 7966, se requiere contratar 2 
personas para la prestación de servicios profesionales con el siguiente perfil: 

 
Formación: Profesional en Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, Economía, 

Administración, Contaduría y afines, Ciencias Sociales y Humanas, 
Experiencia: con mínimo cinco (5) años de experiencia profesional, de los cuales 

dos (2) años en avalúos de bienes inmuebles. 
 

Para Atender las solicitudes de asignación y homologación de zonas homogéneas físicas y 
Geoeconómicas (ZHFG) con un rendimiento de 3 radicaciones/día, a partir de la 
información entregada por el proceso de Actualización catastral, Realizar la investigación 
económica suficiente y consistente, que permita la asignación u homologación de los 
valores según la vigencia correspondiente, entre otras. 

Por otra parte, la presente contratación cumple con los lineamientos definidos en la 
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 proferida por el Consejo de Estado, como 
quiera que las actividades a contratar son ejercidas en el marco de la autonomía e 
independencia por parte de los contratistas, sin que ello implique dependencia o 
subordinación alguna por el ejercicio de estas sino que corresponden a un refuerzo de 
carácter temporal para el cumplimiento de las funciones que tiene a cargo la Gerencia de 
Información Catastral y sus Subgerencias. Razón por la cual, con la suscripción del contrato 
se entiende conocida y aceptada esta prerrogativa. 

 
ACLARACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA: Para la verificación de la 
experiencia se precisan los siguientes términos: 

 
Avalúos de Bienes Inmuebles: valídese la experiencia en este campo como asignación y/o 
revisión y/o trámite y/o determinación y/o cálculo de valores de terreno y/o construcción, 
Zonas Homogéneas Físicas y/o Geoeconómicas), peritazgo en temas valuatorios, efecto 
plusvalía, valores de referencia, valores catastrales, adquisición de predios, revisiones de 
avalúo, control de calidad en temas valuatorios, y definición de criterios técnicos valuatorios. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES. 

 
2.1. OBJETO: 

Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad del componente 
económico de la actualización catastral, en el marco proceso de Gestión de Información 
Catastral y Valuatoria. 

 
2.2. ALCANCE DEL OBJETO: 

No aplica. 
 

2.3. ESPECIFICACIONES ESENCIALES DEL OBJETO A CONTRATAR: 

No aplica. 

2.4. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

Las obligaciones generales del contratista serán las siguientes: 

1. Constituir a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la firma 
electrónica del contrato las garantías establecidas y subirlas a la plataforma 
electrónica del Secop II para su aprobación. En caso de que el contrato se haya 
suscrito físicamente (Secop I), las garantías se deberán entregar físicamente en la 
Subgerencia de Contratación de la UAECD para su aprobación. 

2. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad en lo que le 
corresponda (salud, pensiones, riesgos Laborales -ARL, cajas de compensación 
Familiar, SENA e ICBF). 

3. EL/la CONTRATISTA debe cumplir con las normas del Sistema General de 
Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: 
3.1. Procurar el cuidado integral de su salud. 
3.2. Contar con los elementos de protección conforme la actividad que deba 

desarrollar, cumpliendo con los procedimientos e instrucciones del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

3.3. Informar al supervisor de la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales. 

3.4. Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por 
la UAECD o por los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo 
o la Administradora de Riesgos Laborales. 

4. Responder y hacer buen uso de los bienes, equipos y elementos que le sean 
asignados para el desarrollo de sus obligaciones y hacer entrega de los mismos 
en el estado en que los recibió, al supervisor del contrato (salvo su deterioro 
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natural, o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor), a la terminación 
de éste, en coordinación con la Subgerencia Administrativa y Financiera. 

5. El contratista deberá disponer de un computador personal con las condiciones 
técnicas necesarias para realizar las actividades remotas asignadas, lo que incluye 
un medio de acceso a internet tipo banda ancha domiciliario de capacidad mínimo 
de 100MB. Estos recursos de ninguna manera generarán costo alguno para la 
UAECD y serán de responsabilidad del contratista. 

6. El uso de las herramientas tecnológicas de propiedad de la UAECD que se 
requiera instalar en el computador personal del contratista debe utilizarse 
exclusivamente para desarrollar las actividades del contrato. Una vez el contratista 
culminé su relación contractual, debe permitir que la Gerencia de Tecnológica 
mediante la mesa de servicio desinstalé el software de propiedad de la UAECD. 

7. Responder, cuidar, hacer buen uso de la información y devolver oportunamente al 
responsable del archivo correspondiente, los documentos que sean prestados al 
contratista en desarrollo de sus actividades, conforme con las directrices fijadas 
por la Subgerencia Administrativa y Financiera. 

8. Asistir y participar en las reuniones de trabajo que sean programadas por el 
supervisor del contrato y que se le requiera en cumplimiento del objeto contractual. 
Guardar la debida reserva y confidencialidad de los asuntos que conozca con 
ocasión de la ejecución del objeto contractual, así como de todos aquellos 
relacionados con el mismo. 

9. Guardar la debida reserva y confidencialidad de los asuntos que conozca con 
ocasión de la ejecución del objeto contractual, así como de todos aquellos 
relacionados con el mismo. 

10. El acceso a la información, sistemas de información y software de propiedad de 
uso de la UEACD deberá hacerse con responsabilidad y confidencialidad, 
cumpliendo con las políticas de acceso y confidencialidad de seguridad de la 
información emitidas por la UAECD. 

11. Suscribir previo al inicio del contrato, el “Acuerdo de Confidencialidad para el 
Manejo y Buen Uso de la Información y la Tecnología de la UAECD”, el cual debe 
leerlo, conocerlo y darle cumplimiento; así mismo cumplir con las políticas de 
seguridad de la información de la Unidad. 

12. En el evento que el contratista para el desarrollo del contrato requiera que la 
UAECD transmita total o parcialmente bases de datos con datos personales, este 
deberá cumplir con lo determinado en la Ley 1581 de 2012 de protección de datos, 
sus decretos reglamentarios y con la demás disposición que la modifiquen o 
complementen. 

13. Dar aplicación a la política ambiental de la UAECD y a las actividades que en 
desarrollo de ésta se promuevan por parte de la Oficina Asesora de Planeación y 
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Aseguramiento de Procesos, en especial las relacionados con el uso racional de 
los recursos a los que tiene acceso en cumplimiento de las actividades específicas 
previstas en el presente contrato. 

14. Conocer y dar cumplimiento a las políticas y lineamientos establecidos en el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental PIGA implementado por la UAECD, durante la 
ejecución del contrato. 

15. Realizar los exámenes médicos pre ocupacionales y allegar a la entidad el 
certificado respectivo dentro del mes siguiente a la suscripción del acta de inicio, 
en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 
o aquellas que la modifiquen, adicionen o remplacen. 

16. Conocer, acoger, aplicar y dar estricto cumplimiento a las políticas, procedimientos, 
formatos y/o lineamientos implementados por el Sistema de gestión Integrado SGI. 

17. Ingresar y actualizar la información del formato único de hoja de vida y declaración 
de bienes y rentas en el aplicativo del Sistema de Información Distrital del Empleo 
y la Administración Pública -SIDEAP del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital - DASCD, cuando ello se requiera. 

18. Publicar los informes periódicos relacionados con el avance del objeto, en la 
plataforma transaccional SECOP II. 

19. Presentar las cuentas de cobro o las facturas, en los tiempos y términos pactados 
en el contrato en la cláusula forma de pago. 

20. Dar aplicación a la Ley 2013 de 2019, Por medio de la cual se busca garantizar el 
cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la 
publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de 
interés, para lo cual deberá ingresar la información correspondiente a la 
declaración de bienes y rentas y de conflicto de interese en el Sistema de 
Información de gestión del Empleo Público – SIGEP del Departamento 
Administrativo de la Función Pública. Todo cambio que· modifique la información 
contenida en la declaración de bienes y rentas, y en el registro de conflictos de 
interés, deberá ser comunicado a la UAECD y registrado dentro de los dos (2) 
meses siguientes al cambio. La copia de la declaración del impuesto sobre la renta 
y complementarios se deberá actualizar dentro del mes siguiente a la presentación 
de la última declaración del año gravable ante la DIAN. 

21. Realizar la actualización de la actividad económica y la responsabilidad tributaria 
en el RUT como contribuyente, cuando a ello haya lugar, en los términos de la Ley 
de Financiamiento 1943 de 2018. 

22. Cumplir con las normas de bioseguridad que indique la Entidad. 
23. Cumplir con las normas sobre integridad, transparencia y prevención de 

corrupción. 
24. Las demás que se deriven de la naturaleza e inherencia del presente contrato. 
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2.5. OBLIGACIONES ESPECIALES: 

1. Atender las solicitudes de asignación y homologación de zonas homogéneas físicas 
y Geoeconómicas (ZHFG) con un rendimiento de 3 radicaciones/día, a partir de la 
información entregada por el proceso de Actualización catastral. 

2. Realizar la investigación económica suficiente y consistente, que permita la 
asignación u homologación de los valores según la vigencia correspondiente. 

3. Elaborar estudios de mercado requeridos en el marco de los diferentes procesos 
catastrales y valuatorios. 

4. Elaborar las planillas, formatos y documentos que se le requieran en el marco de la 
atención de solicitudes para la asignación y homologación de Zonas Homogéneas 
Físicas y valores de construcción. 

5. Presentar a control de calidad y ante el comité de avalúos las propuestas de valor 
para los trámites asignados. 

6. Realizar análisis estadísticos de información económica y apoyar los diferentes 
grupos con miras a obtener información económica que apoye la toma de decisiones 
en la SIE. 

7. Asistir a los comités de avalúos en atención a los trámites de asignación y 
homologación de valores a los que sean convocados. 

8. Realizar las correcciones a los documentos emitidos durante cualquiera de las fases 
del proceso, que sean generadas por el supervisor y/o control de calidad, de 
conformidad con los procedimientos y la normatividad vigente, máximo dentro de 
los 2 días siguientes a ser informados del ajuste. 

9. Realizar los requerimientos de información que sean necesarios para atender las 
solicitudes a su cargo. 

10. Generar respuesta a las solicitudes que sean asignadas, con oportunidad y de 
conformidad con los procedimientos y la normatividad vigente. 

11. Asistir a las reuniones a las que sea convocado en las fechas y horas establecidas. 
12. Las demás asignadas por el supervisor y relacionadas con el objeto del contrato. 

 
2.6. PLAZO: 

El plazo de ejecución del contrato es de DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, sin que 
en ningún caso exceda el 31 de diciembre de 2025. Dicho término empezará a contar desde 
la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del contrato que se celebre. 

 
2.7. SITIO DE ENTREGA: 

Se tiene previsto que los productos y obligaciones emanados de este contrato serán para 
la entrega en Bogotá. 
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2.8. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA 

EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL: 

No aplica. 

2.9. CLÁUSULAS SANCIONATORIAS Y COSTOS A CARGO DEL CONTRATISTA: 

El Contratista deberá tener en cuenta que el contrato incluirá cláusula de multas, cláusula 
penal pecuniaria, cláusulas excepcionales de ser procedentes. Igualmente, deberá asumir 
los costos de expedición de la garantía única si esta llegare a exigirse, así como todos los 
impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional y distrital que gravan los contratos 
estatales. 

2.10. SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: 

El seguimiento al cumplimiento del contrato será realizado por el/la Profesional 
Especializado 222-06 de la Subgerencia de Información Económica John Jairo Daza 
García, o por quien designe el ordenador del gasto, sin perjuicio a que pueda reasignarla 
en otros funcionarios. 

 
2.11. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL SUPERVISOR O 

INTERVENTOR: 

La Supervisión del contrato será a cargo del funcionario o profesional que sea designado 
por la UAECD quien tendrá las siguientes obligaciones: 

1. Expedir constancia oportuna sobre el cumplimiento de las obligaciones de EL 
CONTRATISTA, para efectos de realizar el pago del contrato. 

2. Informar oportunamente sobre el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales al ordenador del gasto y elaborar el informe 
respectivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011. 

3. Certificar la ejecución del contrato dentro de las condiciones exigidas, lo cual es 
requisito para efectuar los pagos. 

4. Elaborar y suscribir las actas respectivas, tales como el acta de inicio y de 
liquidación del contrato, si a ello hubiere lugar. 

5. Vigilar que se mantenga vigente la póliza que ampara el contrato, y exigir su 
renovación, restablecimiento y actualización en el evento de presentarse 
modificaciones en el valor del contrato, su plazo o en virtud de la aplicación de 
multas, sanciones y demás vicisitudes. 

6. El supervisor(a) ejercerá la labor encomendada de acuerdo con lo establecido 
en la Ley, en especial en el artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y el Manual 
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de Contratación y supervisión incluido en el Sistema de Gestión de Calidad de 
la UAECD, y sus modificaciones. 

7. Exigir el pago efectuado por EL CONTRATISTA por concepto de salud, 
pensiones, y riesgos laborales, de acuerdo con lo exigido en el parágrafo 1 del 
artículo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012, ley 1607 de 2012, Ley 1819 
de 2016 y demás normas que regulen la materia, en caso de que aplique de 
conformidad con lo señalado en el estudio previo. 

8. Actualizar de manera oportuna la plataforma SECOP II, con los documentos de 
ejecución del contrato. 

9. Reportar dentro de mes siguiente a la terminación del contrato, el informe final 
de supervisión a la Subgerencia de Contratación. 

10. Gestionar la liquidación del contrato de manera oportuna, cuando haya lugar a 
ello. 

11. Dar aplicación al Manual de Contratación y Supervisión aprobado por la UAECD. 
12. Hacer cumplir las obligaciones establecidas en los estudios previos, y demás 

documentos anexos a los mismos. 
13. En general, todas las que se desprendan del ejercicio de la supervisión. 

Nota Primera: En ningún caso podrá el Supervisor exonerar al CONTRATISTA del 
cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente 
o por disposición legal, ni tampoco, modificar los términos del contrato. 
Nota Segunda: Toda orden o instrucción que imparta el/la Supervisor/a deberá contar por 
escrito. 
Nota Tercera: En todo caso, el competente de la ordenación del gasto podrá modificar 
unilateralmente la designación de supervisión, lo cual se comunicará por escrito al 
supervisor designado, con copia al contratista, a través de medio idóneo 
Nota Cuarta: Cuando el supervisor entre en periodo de vacaciones, licencia o cualquier 
tipo de suspensión de funciones, antes de empezar dicho periodo, tendrá que 
personalmente hacer la gestión ante el ordenador del gasto, para que su labor como 
supervisor del presente contrato sea asumida por otra persona. Será responsabilidad del 
supervisor titular adjuntar la designación del supervisor temporal al expediente creado en 
la plataforma transaccional SECOP II. 
Nota Quinta: La supervisión del presente contrato se sujeta en forma principal al cargo 
designado y no a la persona y tendrá que conocer todos los documentos del expediente 
electrónico de la plataforma transaccional SECOP II. 
Nota Sexta: Será responsabilidad exclusiva del supervisor informar a la Administradora de 
Riesgos Laborales cuando por cualquier circunstancia se suspenda en forma definitiva o 
temporal la ejecución del presente contrato, o cuando se ceda el desarrollo del mismo. 
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2.12. OBLIGACIONES DE LA UAECD: 

La UAECD tendrá las siguientes obligaciones: 

1. Designar un supervisor o interventor, para el seguimiento a la ejecución del 
contrato. 

2. Pagar en la forma establecida en la estipulación contractual las facturas o 
cuentas de cobro, presentadas por el Contratista. 

3. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los 
documentos que de él forman parte. 

 
2.13. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR: 

De acuerdo con las características del objeto contractual, el contrato a celebrar es de 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. 

3. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

La modalidad de contratación aplicable en el presente proceso de selección es la de 
Contratación Directa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2, numeral 4, literal h) Para 
la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de 
trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales, de 
la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, en sus artículos 2.2.1.2.1.4.1 y 2.1.2.1.4.9 
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la 
ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas 
naturales. 

 
En este caso se celebra una contratación directa mediante: 6) Prestación de servicios 
Profesionales y de apoyo a la gestión. 

3.1. FORMACIÓN EXIGIDA AL CONTRATISTA: 
 

Profesional en Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, Economía, Administración, 
Contaduría y afines, Ciencias Sociales y Humanas, 

 
3.2. EXPERIENCIA EXIGIDA AL CONTRATISTA: 

 
Con mínimo cinco (5) años de experiencia profesional, de los cuales dos (2) años en 
avalúos de bienes inmuebles. 

 
Se podrán tener en cuenta las equivalencias contenidas en el Decreto 1083 de 2015. 
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4. EL ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 

4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 
 

El valor estimado para la contratación corresponde a la suma de SETENTA Y NUEVE 
MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($79.505.465). Valor que incluye todos los gastos, y todos los 
tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

 
4.2. VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA 

RESPECTIVA CONTRATACIÓN: 
 

Los honorarios se establecen conforme con la Resolución No 0972 del 16 de diciembre de 
2024 “Por medio de la cual se adopta la Tabla de honorarios de la Unidad Administrativa 

Especial de Catastro Distrital - UAECD ” teniendo en cuenta que, el artículo 1 adopta la 
tabla de perfiles y honorarios de los contratos de Prestación de Servicios Profesionales y 
de Apoyo a la Gestión que celebre la UAECD con personas naturales, bajo la modalidad de 
contratación directa teniendo en cuenta la formación académica y experiencia, definiendo 
la valores máximos para cada escala y, artículo 3, parágrafo 1 indica que, en virtud del 
principio de autonomía de la voluntad, las partes podrán pactar honorarios diferentes a los 
allí establecidos, siempre y cuando no supere el máximo fijado para la escala 
correspondiente. 

 
4.3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) Y RUBRO 

PRESUPUESTAL: 

La presente contratación se encuentra respaldada con el Certificado de Disponibilidad 
indicado y adjunto por la Entidad en la plataforma SECOP II. 

 
4.4. FORMA DE PAGO: 

El valor del contrato se pagará al CONTRATISTA, en mensualidades vencidas o 
proporcionales por fracción de mes ejecutado, tomando como base unos honorarios 
mensuales de SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.571.949), previa 
certificación del supervisor del contrato, conforme con la Resolución No. 0972 del 16 de 
diciembre de 2024, los cuales se pagarán de la siguiente forma: a)Un primer pago se 
cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie el contrato; b) 
pagos mensuales vencidos, por un valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y 
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UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($7.571.949), y c) un último pago proporcional a los días ejecutados. El último pago 
quedará sujeto al recibo a satisfacción del informe final. 

 
Parágrafo Primero: Para el cobro parcial de la factura o cuenta de cobro (menos de 30 
días), se tendrá en cuenta que el mes tiene 30 días, y se pagarán los días efectivamente 
ejecutados. Esto no dependerá de los días calendario de cada mes, sino que se tomará 
como referencia un mes de 30 días y se multiplicará por los días efectivamente ejecutados. 
Parágrafo Segundo: En el evento que, el contratista durante la ejecución del contrato 
cambie de número de cuenta o de entidad bancaria, esta situación se deberá informar a 
través de oficio a la supervisión, anexando a la misma copia de la certificación bancaria 
donde se deben realizar los siguientes pagos. Esta información se deberá remitir por la 
supervisión a la Subdirección Administrativa y Financiera para las gestiones internas del 
caso y actualización de la información. El cambio de la cuenta bancaria no requiere de 
modificación del contrato. 
Parágrafo Tercero: Los pagos se efectuaran dentro de los sesenta (60) días hábiles 
siguientes a la radicación en la Subgerencia Administrativa y Financiera de la certificación 
de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor o 
interventor del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, 
aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
Parágrafo Cuarto: Los pagos se efectuarán en la cuenta de ahorros o corriente de la 
entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular este. Sin perjuicio de lo 
anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la 
contraprestación pactada. 

 
 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE (LEY 1150 DE 
2007 Y DECRETO 1082 DE 2015. 

La entidad puede contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que este 
en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique 
la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate, de 
conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 
6. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 

Se encuentra contenido en la Matriz de Análisis de Asignación del Riesgo diligenciada y 
suscrita por el área de origen de acuerdo con la política establecida para la UAECD, según 
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lo establecido en el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, articulo 2.2.1.1.1.6.3 y numeral 6 del 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. La cual se encuentra como anexo de este 
estudio previo. Ver Anexo. 

 
 

7. EL ANÁLISIS DE LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA 
EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015, el contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la presentación de la oferta, de la suscripción y ejecución del contrato, así 
como de las obligaciones generadas en virtud de la responsabilidad extracontractual en los 
casos en que ésta sea requerida. Para el efecto, el contratista podrá constituir cualquiera 
de las garantías previstas en el Decreto 1082 de 2015 (contrato de seguro contenido en 
una póliza, patrimonio autónomo, o garantía bancaria). 

 
El contratista para la ejecución del contrato deberá constituir una garantía, que ampare el 
cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, discriminada así: 

7.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato a 
suscribir, el contratista otorgará una garantía de cumplimiento a favor de la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital, UAECD, identificada con NIT 900.127.768-9 
que debe cubrir los siguientes amparos: 

 

Modalidad Porcentaje Vigencia de amparos 

Cumplimiento de las 
obligaciones surgidas 
del contrato estatal 
incluyendo  el pago de 
multas y cláusula penal 
pecuniaria. 

Por el 30% del valor 
total del contrato. 

El término de ejecución del 
contrato más 6 meses más, 
contados a partir de la fecha 
de suscripción del contrato. 

Calidad del servicio Por el 20% del valor 
total del contrato. 

El término de ejecución del 
contrato más 6 meses, 
contados a partir de la fecha 
de suscripción del contrato. 
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7.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 
 

SI aplica   NO aplica   X  
 

7.3. GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES: 
 

SI aplica   NO aplica   X  
 
 

8. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR 
UN ACUERDO COMERCIAL. 

 
Para dar aplicación a lo previsto en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 
de 2015 y verificar la aplicación de Acuerdos Comerciales y Trato Nacional en la presente 
contratación, una vez consultado el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales 
en Procesos de Contratación expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública 
"Colombia Compra Eficiente", la UAECD determinó que el presente proceso de contratación 
se encuentra excluido de la aplicación de Acuerdos Comerciales, por tratarse de un contrato 
celebrado bajo la modalidad de contratación directa y conforme con las excepciones que 
aplican para dichos acuerdos. 

 

 
9. ANÁLISIS DEL SECTOR. (ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1 DECRETO 1082 DE 2015). 

 
El área de origen hace constar que durante la etapa de planeación realizó el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, así 
como el conocimiento de los posibles oferentes. 

9.1. PERSPECTIVA LEGAL: 
 

De conformidad con las actividades que se desarrollarán a través del contrato que se 
celebrará, se tiene como sustentos y fundamentos normativos las siguientes normas 
aplicables al presente proceso: 

 
• Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública” 
• Ley 1150 de 2007. “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 

y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos” 
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• Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector administrativo de planeación nacional” 
 

Así mismo, con respecto al fundamento legal que ampara la ejecución de las actividades 
del contrato a celebrar se encuentran principalmente: 

 
• Ley 1437 de 2011 “Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo.” 
• Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de 

Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo” 

• Artículo 43 de la Ley 2294 de 2023 por el cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia potencia mundial de la vida” que modificó el 
artículo 79 de la Ley 1955 de 2019. 

• Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, “por el cual se transformó el 
Departamento Administrativo de Catastro Distrital en la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital – UAECD” 

• Acuerdo 004 de 2021, " Por el cual se determinan las reglas de organización, 
funcionamiento y estatutos de la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital, se deroga el Acuerdo N° 005 de 2020 y se dictan otras disposiciones” 

 
9.2. PERSPECTIVA COMERCIAL Y ORGANIZACIONAL: 

 
Una vez realizada la indagación de los sectores económicos en los cuales se enmarcan las 
actividades relacionadas con procesos catastrales y que apuntan al desarrollo del proyecto 
7966 - Optimización de la gestión catastral mediante la interoperabilidad, automatización 
de actividades y captura oportuna de cambios en los predios de la ciudad de Bogotá D.C. 
se puede evidenciar que la experticia en el manejo de estos procesos se focaliza 
principalmente en profesionales y personal de apoyo a la gestión, que desarrollen la 
actualización en sus componentes físicos, cartográficos, jurídicos y económicos de los 
predios de la ciudad. 

De acuerdo con las condiciones indicadas en los correspondientes estudios previos, la 
UAECD ha realizado contrataciones de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión, estableciéndose que el resultado de la contratación a través de esta modalidad 
fue efectivo y beneficioso para el cumplimiento del objeto de la contratación y la obtención 
del resultado esperado. 

 
En relación con la demanda de este servicio por parte de las Entidades Estatales 
colombianas, la UAECD identificó en la página www.colombiacompra.gov.co, los siguientes 
contratos los cuales se describen a continuación: 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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ENTIDAD OBJETO PLAZO 
VALOR 

CONTRATO 
IGAC Sede Central - 
CD-1517-2024-SC 

Prestación de servicios 
profesionales para elaborar, 
revisar y adelantar el control 
de calidad de avalúos a nivel 
nacional y practicar los 
avalúos que le sean asignados 
por la Subdirección de 
Avalúos. 

Doscientos 
sesenta 
(260) días 

93.427.204 COP 

IGAC Sede Central - 
CD-1463-2024-SC 

Prestación de servicios 
profesionales para elaborar, 
revisar y adelantar el control 
de calidad de avalúos a nivel 
nacional y practicar los 
avalúos que le sean asignados 
por  la  Subdirección  de 
Avalúos. 

Doscientos 
diez (210) 
días 

75.460.434 COP 

IGAC Sede Central - 
CD-1208-2024SC 

Prestación de servicios 
profesionales para elaborar, 
revisar y adelantar el control 
de calidad de avalúos a nivel 
nacional y practicar los 
avalúos que le sean asignados 
por  la  Subdirección  de 
Avalúos. 

Doscientos 
diez (210) 
días 

75.460.434 COP 

 
9.3. PERSPECTIVA FINANCIERA: 

 
Los honorarios se establecen conforme con la Resolución No. No 0972 del 16 de diciembre 
de 2024 “Por medio de la cual se adopta la Tabla de honorarios de la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Distrital – UAECD.”, esta determina que el pago se realizará por 
honorarios fijos mensuales, durante el tiempo de duración del contrato. 

 
Es preciso indicar que la resolución por la cual se establecen los criterios y parámetros para 
determinar los valores de honorarios de la UAECD podrá ser actualizada anualmente, y a 
partir del análisis de los supuestos macroeconómicos y su posible trayectoria de mediano 
plazo, las perspectivas de crecimiento del PIB de Colombia y de Bogotá, las proyecciones 
del IPC, entre otras variables tomadas en consideración por la Entidad para determinar el 
valor de los honorarios mensuales para la vigencia 2025, teniendo en cuenta la experiencia 
y nivel de educación exigidos para la prestación de los servicios, dentro de condiciones de 
mercado. 



ESTUDIOS PREVIOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA 
DECRETO 1082 DE 2015 

GCON-03-FR-01 
V.1. 

 

 

9.4. PERSPECTIVA TÉCNICA: 
 

Dentro de la planeación para la presente contratación, la Gerencia de Información Catastral, 
revisó las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del proceso de contratación, 
incluyendo el estado de la innovación y desarrollo técnico que permitió crear nuevos 
productos y oportunidades y las nuevas tendencias en el sector catastral. 

• Para satisfacer la necesidad de la Entidad en la prestación de servicios 
profesionales, se requiere de un perfil como el solicitado en los numerales 3.1 y 3.2. 

9.5. ANÁLISIS DE RIESGO: 

Este análisis se encuentra identificado en la Matriz de Asignación de Riesgo. 
 

10. DIRECTIVA DISTRITAL NO. 001 DE 2011. 
 

No aplica. 
 

11. RECOMENDACIÓN. 
 

Con la presentación de este estudio, se solicita adelantar el proceso de contratación, ya 
que queda evidenciada y justificada la necesidad y conveniencia de realizar este proceso, 
el cual contribuirá al cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital. 

 
 
 

 
YENNY CAROLINA ROZO GÓMEZ 
GERENTE DE INFORMACIÓN CATASTRAL 

Elaboró: María Isabel Maldonado Monsalve / Contratista / GIC 
Revisó: Nubia Alejandra Rojas Niño / Contratista / GIC 
Aprobó: Yenny Carolina Rozo Gómez / Gerente de Información Catastral / GIC 
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1 E E P O = 
Operacionales 

Encontrar personal con el 
perfil requerido teniendo en 
cuenta el carácter técnico de 

la entidad

Demoras en el proceso de 
selección o la no contratación del 

personal
3 2 5

Z. DE 
RIESGO 
MEDIO

Contratante

* Verificar el personal disponible.
Establecer un perfil adecuado a las
actividades a realizar. 
* En caso de no conseguir el personal

realizar convocatorias. 
* Verificar el perfil establecido cuando
haya lugar. 

2 2 4
Z. DE 

RIESGO 
BAJA

NO

Jefe de la dependencia 
Gestora del contrato - 

Subgerente de recursos 
Humanos

Durante la etapa de 
selección del 
contratista

Cuando se 
suscribe el 
contrato 

Con la base de datos de personal que 
cumpla los requisitos exigidos Único

2 G E C O = 
Operacionales 

No suscripción del contrato 
por el personal seleccionado.

El no cumplimiento o afectación 
del cumplimiento de las metas del 

proyecto de inversión. 3 2 5
Z. DE 

RIESGO 
MEDIO

Contratista 

Informar al posible contratista las
condiciones del contrato y verificar su
interés en el mismo, antes de efectuar la
solicitud del contrato. Si se presenta la
situación se buscará reemplazar al
candidato. 

1 2 3
Z. DE 

RIESGO 
BAJA

NO  Jefe de dependencia 
Gestora

Antes de la firma 
del contrato

Cuando se 
suscribe el 
contrato 

Revisar en la base de datos de personal  
candidatos que  cumplan los requisitos 
exigidos para la contratación del perfil. 

Único

3 G E S O = 
Operacionales 

Presentación de información 
falsa por parte del futuro 

contratista para cumplir con 
el perfil exigido y poder 

celebrar el contrato o que el 
contratista suscriba el 

contrato pese a encontrarse 
incurso en causal de 

inhabilidad 

Contratación sin el lleno de los 
requisitos legales. Nulidad del 

contrato. Investigaciones penales 
y disciplinarias

2 4 6
Z. DE 

RIESGO 
ALTO

Contratista 

Revisión de documentos por quien
elabora el contrato y verificar cuando
encuentre alguna anomalía. Informar al
candidato las posibles consecuencias de
las presentación de información no
veraz. Informar a las autoridades
correspondientes si se presenta la
situación. 

2 3 5
Z. DE 

RIESGO 
MEDIO

Si
Jefe de dependencia Gestora 

y Subgerencia de 
Contratación 

Antes de la firma 
del contrato

A la finalización 
del contrato

Revisión de la documentación frente a la 
información consignada en la hoja de 

vida de SIDEAP. Hacer seguimiento a las 
denuncias presentadas. 

Permanente

4 G I E O = 
Operacionales 

No claridad en el objeto y 
obligaciones del bien o 

servicio requerido. 

El incumplimiento del contrato u 
obligaciones del contrato 2 4 6

Z. DE 
RIESGO 
ALTO

Contratante

Identificar con exactitud la necesidad que 
se requiere satisfacer con la celebración
del contrato, revisión de la redacción del
objeto y obligaciones antes de la
suscripción del contrato, determinar la
viabilidad de hacer los ajustes
correspondientes a la redacción de las
obligaciones y del objeto sin cambiar la
naturaleza del contrato, acudiendo de
interpretación que determina la ley.

2 2 4
Z. DE 

RIESGO 
BAJA

Si

 Jefe de dependencia 
Gestora , Subgerencia de 
contratación y Ordenador 

del gasto. 

Desde el inicio de la 
ejecución del 

contrato

Con el 
cumplimiento de 

objeto y 
obligaciones del 

contrato

El supervisor realizará un control a la 
ejecución del objeto y obligaciones en los 

informes mensuales de supervisión
Mensual

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad del componente económico de la actualización catastral, en el marco proceso  de Gestión de Información Catastral y Valuatoria

TABLA MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES
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El artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional", establece que la "Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el 
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente".

Ti
po

Monitoreo y revisión

Im
pa

ct
o

Va
lo

ra
ció

n 
de

l r
ie

sg
o

Ca
te

go
ría

En consecuencia, para el Proceso de Contratación cuyo objeto fue referido anteriormente, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, una vez establecido el contexto del mismo, ha identificado, clasificado, evaluado, asignado y ha previsto el tratamiento y 
monitoreo de los siguientes riesgos:
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OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad del componente económico de la actualización catastral, en el marco proceso  de Gestión de Información Catastral y Valuatoria

TABLA MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

No
.

Cl
as

e

Fu
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El artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional", establece que la "Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el 
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente".
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En consecuencia, para el Proceso de Contratación cuyo objeto fue referido anteriormente, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, una vez establecido el contexto del mismo, ha identificado, clasificado, evaluado, asignado y ha previsto el tratamiento y 
monitoreo de los siguientes riesgos:
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MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES
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5 G E C O = 
Operacionales 

Presentación tardía de las 
garantías exigidas en el 

contrato.

Demora en la ejecución del 
contrato 4 2 6

Z. DE 
RIESGO 
ALTO

Contratista 

1. En la minuta del contrato señalar el
término en el cual el contratista debe
allegar la garantía. 2. Si la garantía no es
allegada en el término previsto realizar
los requerimientos al contratista.

2 1 3
Z. DE 

RIESGO 
BAJA

Si Subgerencia de contratación
Con la aprobación 

del contrato
Con la 

aprobación de la 
garantía

Seguimiento al cumplimiento de los 
requisitos de ejecución a cargo del 

contratista.
Único

6 G I C O = 
Operacionales 

Inobservancia o retrasos en 
la expedición de  requisitos 

de ejecución del contrato no 
atribuibles al contratista. 

Inejecución del contrato, posibles 
demandas 2 5 7

Z. DE 
RIESGO 
ALTO

Contratante 

1. Seguimiento por parte del área
gestora de la vigencia del CDP. 2.
Seguimiento de los trámites del
expediente contractual y verificación de
requisitos de ejecución al momento de
aprobar la póliza. 3. Revisión integral
del cumplimiento de cada uno de los
requisitos de ejecución. 

1 2 3
Z. DE 

RIESGO 
BAJA

Si

Área Gestora,  Subgerencia 
de Contratación, Sugerencia 
Administrativa y Financiera y 

Subgerencia de Recursos 
Humanos.  

Con la firma del 
contrato

Con la firma del 
acta de inicio 

Establecer puntos de control para la 
verificación del cumplimiento  de 
requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato. Establecer 
comunicación con las diferentes 
dependencias para asegurar la 
expedición de los documentos 

respectivos. 

Único

7 G E E O = 
Operacionales 

 Accidente o enfermedad 
laboral

Afectación del servicio. Posibles 
reclamaciones del contratista. 
Demora en la prestación del 

servicio.

2 3 5
Z. DE 

RIESGO 
MEDIO

Contratista 

Verificar pago mensual a la ARL y la EPS.
Verificar el cumplimiento de las normas
de gestión de salud y seguridad en el
trabajo. Reprogramación de actividades o
suspensión del contrato o establecer
viabilidad de prórroga del plazo de
ejecución. 

2 2 4
Z. DE 

RIESGO 
BAJA

Si Supervisor del Contrato Con el acta de inicio 
del contrato

A la fecha de 
finalización de la 

ejecución del 
contrato

Con los informes mensuales de 
supervisión Mensual

8 G E E O = 
Operacionales 

Demora en la ejecución de 
las obligaciones causadas por  
factores ajenos al contratista

Demora en el cumplimiento del 
objeto u obligaciones del contrato 3 4 7

Z. DE 
RIESGO 
ALTO

Contratante y 
Contratista 

1. Documentar las causas originadas por
situaciones ajenas al contratista. 2,
Ajustar Cronograma de conforme al
tiempo de terminación. 3. Establecer
necesidad de modificación en el plazo o
suspensión o terminación del contrato.  

1 1 2
Z. DE 

RIESGO 
BAJA

Si Supervisor del Contrato
Cuando se 

evidencie el posible 
la situación 

Con la 
superación de la 

situación. 

Con los informes mensuales de 
supervisión Permanente

9 G E E R= Regulatorio El contratista cambia de 
régimen tributario

Cambia el valor a pagar, puede 
afectar el equilibrio económico 

del contrato
1 4 5

Z. DE 
RIESGO 
MEDIO

Contratante y 
Contratista 

1. Control financiero sobre los contratos.
2. Verificación mensual de la condición
tributaria del contratista. 3. Establecer
necesidad de realizar ajustes al valor del
contrato para restablecer ecuación
económica o disminución del plazo de
ejecución.  

1 1 2
Z. DE 

RIESGO 
BAJA

Si Supervisor del Contrato - 
ordenador del gasto

Cuando se 
evidencia el cambio 

de régimen

En el pago 
realizado al 
contratista

Revisando soportes de informe para pago  Mensual

GCON-03-FR-06
V.2.
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OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad del componente económico de la actualización catastral, en el marco proceso  de Gestión de Información Catastral y Valuatoria

TABLA MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES
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.
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El artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional", establece que la "Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el 
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente".
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En consecuencia, para el Proceso de Contratación cuyo objeto fue referido anteriormente, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, una vez establecido el contexto del mismo, ha identificado, clasificado, evaluado, asignado y ha previsto el tratamiento y 
monitoreo de los siguientes riesgos:
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MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES
Et

ap
a

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

 se
 

co
m

pl
et

a 
el

 tr
at

am
ie

nt
o

De
sc

rip
ció

n 
(Q

ué
 p

ue
de

 p
as

ar
 y

, 
có

m
o 

pu
ed

e 
oc

ur
rir

)

Pr
ob

ab
ili

da
d

10 G I E O = 
Operacionales 

Daños, ocasionados por el 
contratista a los bienes y  

equipos entregados 
diferentes del deterioro 

normal  o daños a las 
instalaciones de la entidad.

Detrimento patrimonial 2 1 3
Z. DE 

RIESGO 
BAJO

Contratista

Al momento de la finalización del
contrato verificar el estado en que se
entregan los bienes y si hay daños
requerir al contratista para la reparación
o restauración del bien o equipo o iniciar
acciones para la reclamaciones
correspondientes. 

1 1 2
Z. DE 

RIESGO 
BAJA

Si Supervisor del Contrato Al inicio del 
contrato

A la finalización 
del contrato

Control del estado de los bienes 
entregados al contratista. Mensual

11 G I E O = 
Operacionales 

Inadecuado manejo de la 
información a la cual tiene 

acceso el contratista

Mal uso de la información, 
afectación de la imagen de la 

Entidad, afectación de derechos 
de terceras personas

3 2 5
Z. DE 

RIESGO 
MEDIO

Contratista

Firma del Acuerdo de confidencialidad
para el manejo y buen uso de la
información y la tecnología de la UAECD.
Verificación por parte del Supervisor del
uso adecuado de la información
entregada. 
Monitoreo a las fuentes de información
usadas por el contratista. Obtención de
copias de seguridad de la información
que maneja el contratista. 

2 2 4
Z. DE 

RIESGO 
BAJA

Si Supervisor del Contrato
Desde el inicio de 

ejecución del 
contrato

A la finalización 
del contrato Monitoreo del supervisor Mensual

12 G I E T = Tecnológico
Fallas de los sistemas o 

herramientas tecnológicas de 
la entidad.

Demora e inconvenientes para 
cumplir con el objeto u 

obligaciones del contrato
2 3 5

Z. DE 
RIESGO 
MEDIO

Contratante

Efectuar las acciones correctivas para
restablecer el funcionamiento de las
herramientas tecnológicas lo más pronto
posible. Una vez detectada la falla activar
los protocolos para la solución de esta y
aplicar planes de contingencia si a ello
hubiere lugar. 

2 2 4
Z. DE 

RIESGO 
BAJA

Si Supervisor del contrato - 
Gerencia de Tecnología

En la ejecución del 
contrato

Con la solución 
de la falla en la 

herramienta 

Seguimiento al  funcionamiento de  la 
herramienta. Diario

13 G I E R = Regulatorio
Cambios regulatorios que no 
representan un desequilibrio 

económico del contrato
Afectar el pago del contratista 1 2 3

Z. DE 
RIESGO 

BAJO
Contratante Control financiero sobre los contratos. 1 1 2

Z. DE 
RIESGO 

BAJA
Si

Supervisor del contrato y 
Subgerencia Administrativa y 

Financiera 

En la ejecución del 
contrato

En el pago 
realizado al 
contratista

Seguimiento al  cambio de  normatividad Mensual

GCON-03-FR-06
V.2.
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OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad del componente económico de la actualización catastral, en el marco proceso  de Gestión de Información Catastral y Valuatoria

TABLA MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES
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El artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional", establece que la "Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el 
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente".
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En consecuencia, para el Proceso de Contratación cuyo objeto fue referido anteriormente, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, una vez establecido el contexto del mismo, ha identificado, clasificado, evaluado, asignado y ha previsto el tratamiento y 
monitoreo de los siguientes riesgos:
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MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES
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14 G I E O = Operacional

Errores o deficiencias en los 
informes, productos o 
entregables que debe 

suministrar el contratista. 
Debido al uso de información 
errada, desactualizada o por 

omisión atribuible al 
contratista. Insuficiencia en 
métodos o procedimientos 

para ejecución de las 
actividades del contrato.
Errores u omisiones del 

contratista de los procesos y 
procedimientos establecidos 

por la Entidad 

Demora e inconvenientes para 
cumplir con el objeto u 

obligaciones del contrato
3 5 8

Z. DE 
RIESGO 

EXTREMO
Contratista 

Contar con planes de trabajo bien
definidos. Establecer métodos de
ejecución de actividades de manera clara
y precisa. Control y revisión de la
metodología de trabajo del contratista. 

3 2 5
Z. DE 

RIESGO 
MEDIO

Si Supervisor del contrato Al inicio del 
contrato

A la terminación 
del contrato. 

Efectuar controles y seguimiento a la 
ejecución del contrato Permanente

15 G E E S. SOCIAL. N: 
Naturaleza

Dificultades del contratista 
para acceder a sitios en 
donde debe desarrollar 

actividades del contrato. Se 
podrían presentar  

dificultades  en la topografía 
del terreno que hacen difícil 
el acceso, o que los medios 

de transporte sean 
insuficientes o la situación de 
orden público que impidan el 

acceso al lugar. 

Demoras en la ejecución de las 
actividades. Reprogramación de 

actividades, incremento de costos
3 5 8

Z. DE 
RIESGO 

EXTREMO

Contratante y 
Contratista 

1. Realizar control y seguimiento al
orden público. 2. Realizar la socialización
del proyecto con la comunidad. 3.
Gestionar el acompañamiento con las
autoridades y la comunidad para el
acceso al terreno. 4. Explorar alternativas
para la realización de las actividades.  

3 1 4 Z. RIESGO 
BAJO Si

Gestor del área con el 
Supervisor del contrato y 

Ordenador del gasto

Al inicio del 
contrato

A la terminación 
del contrato. 

Revisión de la situación de orden público 
y del terreno de la zona a trabajar Permanente

YENNY CAROLINA ROZO GÓMEZ
Gerente de Información Catastral 

REVISÓ: María Isabel Maldonado Monsalve

ELABORÓ: Nubia Alejandra Rojas Niño
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  CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE PERSONAL DE PLANTA 

SOLICITUD:

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, se solicita expedir certificación de
inexistencia de personal de planta que pueda desarrollar el objeto del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.

  FECHA: 2024-12-30 13:55:14

  PARA: 192 SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO

  DE: YENNY CAROLINA ROZO GOMEZ - 160 GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL

  No. DE CONTRATISTAS: 1

  PERFIL: ESTUDIOS Profesional en Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, Economía,
Administración, Contaduría y afines, Ciencias Sociales y Humanas

EXPERIENCIA Con mínimo cinco (5) años de experiencia profesional, de los cuales dos
(2) años en avalúos de bienes inmuebles

  OBJETO CONTRACTUAL: Prestación de servicios profesionales para realizar el control de calidad del componente
económico de la actualización catastral, en el marco proceso de Gestión de Información
Catastral y Valuatoria

  OBLIGACIONES: 1. Atender las solicitudes de asignación y homologación de zonas homogéneas físicas y
Geoeconómicas (ZHFG) con un rendimiento de 3 radicaciones/día, a partir de la información
entregada por el proceso de Actualización catastral.
2. Realizar la investigación económica suficiente y consistente, que permita la asignación u
homologación de los valores según la vigencia correspondiente.
3. Elaborar estudios de mercado requeridos en el marco de los diferentes procesos catastrales y
valuatorios.
4. Elaborar las planillas, formatos y documentos que se le requieran en el marco de la atención
de solicitudes para la asignación y homologación de Zonas Homogéneas Físicas y valores de
construcción.
5. Presentar a control de calidad y ante el comité de avalúos las propuestas de valor para los
trámites asignados.
6. Realizar análisis estadísticos de información económica y apoyar los diferentes grupos con
miras a obtener información económica que apoye la toma de decisiones en la SIE.
7. Asistir a los comités de avalúos en atención a los trámites de asignación y homologación de
valores a los que sean convocados.
8. Realizar las correcciones a los documentos emitidos durante cualquiera de las fases del
proceso, que sean generadas por el supervisor y/o control de calidad, de conformidad con los
procedimientos y la normatividad vigente, máximo dentro de los 2 días siguientes a ser
informados del ajuste.
9. Realizar los requerimientos de información que sean necesarios para atender las solicitudes a
su cargo.
10. Generar respuesta a las solicitudes que sean asignadas, con oportunidad y de conformidad
con los procedimientos y la normatividad vigente.
11. Asistir a las reuniones a las que sea convocado en las fechas y horas establecidas.
12. Las demás asignadas por el supervisor y relacionadas con el objeto del contrato.

  JUSTIFICACIÓN:
(seleccione de la lista desplegable)

Dado que no se cuenta con el personal suficiente en la planta de servidores de la entidad para
desarrollar las actividades descritas en el estudio previo anexo en la presente solicitud y cargado
en el aplicativo PANDORA, se hace necesario dar trámite a la presente solicitud de contratación
cuyo objeto y obligaciones especiales se encuentran detalladas en el estudio previo anexo en la

    Unidad Administrativa Especial de Castastro Distrital  

  AV. Carrera 30 N0. 25 - 90  

  Torre A Pisis 11 y 12 - Torre B Piso 2  

  Tel: 2347600 - Info: Línea 195  

  www.catastrobogota.gov.co  

  Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co  

   
  



 

  CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE PERSONAL DE PLANTA 

presente línea.

FIRMA DEL SOLICITANTE

YENNY CAROLINA ROZO GOMEZ - 160 GERENCIA DE INFORMACION CATASTRAL

CERTIFICACIÓN:

Que con base en lo consignado en la solicitud presentada, la Subgerente de Recursos Humanos procedió a verificar la planta de personal provista y vacante, el
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente para los cargos de la entidad, el perfil, objeto contractual y actividades previstas para el

desarrollo del contrato de prestación de servicios concluyendo que:

  - La entidad no cuenta con personal de planta que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la
prestación del servicio.

  O   V.B.

  - La entidad no cuenta con personal de planta suficiente para desarrollar la actividad para la cual se requiere
contratar la prestación del servicio.

  X   V.B.

  - La entidad no cuenta con personal que posea el grado de especialización que implica la contratación del servicio.   O   V.B.

  - Se devuelve la solicitud porque efectuada la revisión no se enmarca en ninguna de las situaciones descritas en la
normatividad vigente.

  O   V.B.

 
Nombre del Subgerente de Talento Humano

  ENNIS ESTHER JARAMILLO MORATO

 
Nombre apoyo Revisión TH

  MONICA DANIELA CORTES MUNOZ

 
Fecha y hora de Certificado

    Unidad Administrativa Especial de Castastro Distrital  

  AV. Carrera 30 N0. 25 - 90  

  Torre A Pisis 11 y 12 - Torre B Piso 2  

  Tel: 2347600 - Info: Línea 195  

  www.catastrobogota.gov.co  

  Trámites en línea: catastroenlinea.catastrobogota.gov.co  
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CONSTANCIA DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD 

 
GCON-12-FR-03 

V.2. 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, la Unidad Administrativa Especial 

de Catastro Distrital - UAECD podrá contratar directamente la prestación de servicios profesionales 

y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto 

del contrato y que haya demostrado la idoneidad o experiencia directamente relacionada con el 

área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual 

se deberá dejar constancia escrita. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior se efectúa el estudio de la hoja de vida, formación académica y 

experiencia del/la profesional en mención: 

 

1. FORMACIÓN: 

SOLICITADA ACREDITADA 

Profesional en Ingeniería, Arquitectura, 

Urbanismo y afines, Economía, Administración, 

Contaduría y afines, Ciencias Sociales y 

Humanas 

Ingeniero Catastral y Geodesta. Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. Fecha de 

grado: 28/11/1997. 

 

Matricula Profesional: 25222-70012 CND de 

fecha 19/02/1998. 

 

2. EXPERIENCIA: 

2.1. EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

2.1.1. SOLICITADA: Mínimo cinco (5) años de experiencia profesional 

2.1.2. CÁLCULO DE LA EXPERIENCIA ACREDITADA: 

ENTIDAD O 

EMPRESA 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

FECHA INICIO FECHA FIN TOTAL 

Día Mes Año Día Mes Año días Meses Años 

C & P AVALUOS 

SAS. ASESORES 

INMOBILIARIOS 

y CATASTRALES 

NIT. 

830.141.391-0 

AVALUADOR 

EXPERTO y 

GERENTE DE  

PROYECTOS 

INMOBILIARIOS 

22 10 2013 18 03 2024 27 04 10 

TOTAL EXPERIENCIA EN MESES: 124 MESES 

Nota: Para el cómputo de la experiencia no se tendrán en cuenta los periodos de ejecución 

simultánea, traslapo, o doble tiempo de ejecución. Por tal motivo en caso de que esto ocurra, se 

debe diligenciar el formato sin esta condición. 

 

2.2. EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL ÁREA DE SERVICIO A PRESTAR: 

2.2.1. SOLICITADA: Dos (2) años en avalúos de bienes inmuebles 

2.2.2. CÁLCULO DE LA EXPERIENCIA ACREDITADA: 
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ENTIDAD O 

EMPRESA 

CARGO 

DESEMPEÑADO 

FECHA INICIO FECHA FIN TOTAL 

Día Mes Año Día Mes Año días Meses Años 

C & P AVALUOS 

SAS. ASESORES 

INMOBILIARIOS 

y CATASTRALES 

NIT. 

830.141.391-0 

AVALUADOR 

EXPERTO y 

GERENTE DE  

PROYECTOS 

INMOBILIARIOS 

27 01 2017* 18 03 2024 22 01 07 

TOTAL EXPERIENCIA EN MESES: 85 MESES 

 

Nota *: No se deja la fecha de inicio que se indica en la certificación, sino que para el cálculo de la 

experiencia relacionada se deja la fecha de inscripción en el Registro Abierto de Avaluadores.  

 

Nota: Para el cómputo de la experiencia no se tendrán en cuenta los periodos de ejecución 

simultánea, traslapo, o doble tiempo de ejecución. Por tal motivo en caso de que esto ocurra, se 

debe diligenciar el formato sin esta condición. 

 

Analizados los aspectos requeridos en los estudios y documentos previos y de conformidad con el 

análisis que efectué de la hoja de vida, formación y experiencia de JAVIER OSWALDO PARRA 

CARDENAS, y al cotejar dicha información, con los requisitos exigidos para prestar el servicio 

requerido por el Departamento, se observa que la persona a contratar se encuentra en capacidad 

de ejecutar el objeto del contrato, que consiste en: "Prestación de servicios profesionales para 

realizar el control de calidad del componente económico de la actualización catastral, en el marco 

proceso  de Gestión de Información Catastral y Valuatoria”, toda vez que cuenta con la idoneidad 

y/o experiencia relacionada con el área o servicio a prestar. 

 

Se expide en Bogotá D.C. con fecha 27/12/2024. 

 

 

 

 

YENNY CAROLINA ROZO GÓMEZ 

GERENTE DE INFORMACIÓN CATASTRAL 

 

Elaboró: Alejandra Rojas Niño / Contratista GIC 



0226 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL

UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 142

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

1 de 1

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2025 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO CONCEPTO DEL GASTO FONDO VALOR

O230117040620240065

Optimización de la gestión catastral 
mediante la interoperabilidad, 

automatización de actividades y 
captura oportuna de cambios en los 
predios de la ciudad de Bogotá D.C

O232020200883221 Servicios de 
planeación urbana

1-100-F001 VA-RECURSOS 
DISTRITO 79.682.999

Total 79.682.999

Objeto:

Prestacion de servicios profesionales para realizar el control de calidad del componente economico de la actualizacion catastral, en el marco proceso de 
Gestion de Informacion Catastral y Valuatoria

Se expide a solicitud de YENNY CAROLINA ROZO GOMEZ Cargo 160 GERENTE DE INFORMACION CATASTRAL, mediante oficio número 
SCDPI-160-00015-25 de ENERO 07 DE 2025.

Bogotá D.C. ENERO 08 DE 2025

Documento firmado por: GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: GGILA 08.01.2025

Elaboró: GJCARDENAS 08.01.2025

Impresión:08.01.2025-11:09:46 GGILA 0000659253 0001

  
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la 
autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

 

Firmado digitalmente 

por GUIOMAR 

PATRICIA GIL ARDILA 

Fecha: 2025.01.08 

11:13:50 -05'00'


