Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7185606
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16 días de tiempo transcurrido *(30/12/2024 4:04:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SGM-LP-1827-2024
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, TECNOLÓGICOS, PERIFÉRICOS, COMPLEMENTOS Y LICENCIAS DE SOFTWARE (SEGÚN APLIQUE) PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Días
Fecha de inicio de contrato	9 minutos para terminar *(15/01/2025 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4 horas para terminar *(15/01/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14 días de tiempo transcurrido *(1/01/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPAL COTA

COLOMBIA, Cota

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CDS SAS

Número de documento 900314767

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CDS SAS	Banco Coomeva	Ahorros	051002548601

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS ALBERTO DUQUE SANCHEZ* ***Fecha de aprobación:*** *30/12/2024 8:52:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NÉSTOR ORLANDO BALSERO GARCÍA* ***Fecha de aprobación:*** *30/12/2024 10:52:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7185606_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(30/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(30/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(30/12/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 16 días de tiempo transcurrido *(30/12/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 8 días de tiempo transcurrido *(7/01/2025 6:12:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16093442	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	403.080.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	14/02/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16046807	Seriedad de la oferta	-	100.770.000,00 COP	-	29/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7185606
Proveedor CDS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 4 No. 12 - 63
Ubicación CO-CUN-25214 - Cota
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Cota
Dirección Carrera 4 No. 12 - 63
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 4 No.12-31	COLOMBIA > Cundinamarca > Cota

1 CO1.PCCNTR.7185606

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.007.700.000,00	1.007.700.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	43211500	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, TECNOLÓGICOS, PERIFÉRICOS, COMPLEMENTOS Y LICENCIAS DE SOFTWARE (SEGÚN APLIQUE) PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA.	1,00	UN	1.007.700.000,00	1.007.700.000,00	1.007.700.000,00	1.007.700.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO SGM-LP-1827-2024.pdf	CTO SGM-LP-1827-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NÉSTOR ORLANDO BA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80664707	Guardar y notificar
Supervisor	Daniel Enrique Manchol	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1070918975	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	NÉSTOR ORLANDO BA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80664707	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	NÉSTOR ORLANDO BALSERO GARCÍA	15 días de tiempo transcurrido *(30/12/2024 10:52:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NÉSTOR ORLANDO BALSERO GARCÍA
Supervisor	Daniel Enrique Manchola Baracaldo	15 días de tiempo transcurrido *(30/12/2024 10:52:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NÉSTOR ORLANDO BALSERO GARCÍA
Ordenador del pago	NÉSTOR ORLANDO BALSERO GARCÍA	15 días de tiempo transcurrido *(30/12/2024 10:52:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NÉSTOR ORLANDO BALSERO GARCÍA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	1.007.700.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		1.007.700.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024252140095	2024	Validado
☐	2024252140099	2024	Validado
☐	2024252140100	2024	Validado
☐	2024252140152	2024	Validado
☐	2024252140153	2024	Validado
☐	2024252140159	2024	Validado
☐	2024252140143	2024	Validado
☐	2024252140133	2024	Validado
☐	2024252140135	2024	Validado
☐	2024252140136	2024	Validado
☐	2024252140131	2024	Validado
☐	2024252140130	2024	Validado
☐	2024252140127	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2024001841	CDP	No se ha iniciado		230.000.000 COP	00-00-000	-	Editar
☐	2024001868	CDP	No se ha iniciado		35.000.000 COP	00-00-000	-	Editar
☐	2024001762	CDP	No se ha iniciado		59.200.000 COP	00-00-000	-	Editar
☐	2024001916	CDP	No se ha iniciado		30.000.000 COP	00-00-000	-	Editar
☐	2024001917	CDP	No se ha iniciado		62.000.000 COP	00-00-000	-	Editar
☐	2024001918	CDP	No se ha iniciado		158.000.000 COP	00-00-000	-	Editar
☐	2024001994	CDP	No se ha iniciado		100.000.000 COP	00-00-000	-	Editar
☐	2024001993	CDP	No se ha iniciado		1.500.000 COP	00-00-000	-	Editar
☐	2024001992	CDP	No se ha iniciado		20.000.000 COP	00-00-000	-	Editar
☐	2024001991	CDP	No se ha iniciado		43.217.674 COP	00-00-000	-	Editar
☐	2024001990	CDP	No se ha iniciado		45.000.000 COP	00-00-000	-	Editar
☐	2024001995	CDP	No se ha iniciado		35.000.000 COP	00-00-000	-	Editar
☐	2024001996	CDP	No se ha iniciado		29.698.912 COP	00-00-000	-	Editar
☐	2024002074	CDP	No se ha iniciado		100.583.414 COP	00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
0000	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.007.700.000 COP	1.007.700.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.007.700.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.007.700.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -