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ANÁLISIS DEL SECTOR 
DEPENDENCIA QUE PROYECTA: SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL  
FECHA DE ELABORACIÓN: ENERO DEL 2025 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE 
DILIGENCIA EL ESTUDIO PREVIO: ASTRID XIOMARA ALARCON ANGARITA  

OBJETO: 

“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL 
ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE PRESTAN EL 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES 
MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ” 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:  MÍNIMA CUANTÍA 
 
1. INTRODUCCIÓN  

 
Que en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual se expide el decreto 
único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional" que en su tenor literal dispone: 
 

Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, 
durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de 
Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. 

 
Que de igual manera y en aplicación de la guía expedida por Colombia Compra Eficiente la Entidad procede a 
efectuar el presente análisis a fin de conocer el comportamiento del sector relacionado con el objeto contractual, 
desde la la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del 
presente análisis formar parte de los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación.  
 
Que la importancia de realizar este análisis ha sido enfatizada por la Organización de Cooperación y de Desarrollo 
Económicos (OCDE) en las recomendaciones realizadas al Gobierno Nacional, las cuales se busca promover las 
buenas prácticas, la transparencia y la promoción de la competencia leal en la contratación pública. A continuación, 
se presenta el análisis de sector. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  
 
En el municipio de Cubará, actualmente operan dos instituciones educativas oficiales: la Institución Educativa 
Técnica Nacionalizada Pablo VI y la Institución Educativa Kerá Shikará, que albergan a más de cuatrocientos doce 
(412) estudiantes que residen en zonas rurales dispersas. Esta población enfrenta dificultades para acceder a 
algunas sedes educativas y regresar a sus hogares, debido a la falta de medios de transporte adecuados. Además, 
no existe una empresa que ofrezca servicio público de transporte interveredal ni en el casco urbano, y las 
instituciones carecen de un parque automotor suficiente para satisfacer esta necesidad. Conscientes de esta 
situación, el municipio formuló un proyecto a inicios del año escolar para proporcionar de manera provisional el 
servicio de transporte escolar, mientras se definían los detalles técnicos y operativos del servicio. Tras una 
evaluación, se ha determinado la magnitud y los requerimientos para la operación del programa, que abarcará un 
total de 11 rutas, cubriendo al menos 12 veredas, incluyendo el diferendo limítrofe y el Resguardo Unido U'wa. Las 
rutas serán las siguientes: 1). Ruta Puerto Primaria, 2). Ruta Puerto Secundaria, 3). Ruta Guamo-Gaitana, 4). Ruta 
Cañaguata, 5). Ruta Royotá, 6). Ruta Brisas-Bojabá, 7). Ruta Cedeño, 8). Ruta Mundo Nuevo-Gibraltar, 9). Ruta El 
Chuscal, 10). Ruta Fátima 11). Ruta Fiquera (Resguardo Indígena U’wa). 
 
En atención a lo expuesto, el Municipio de Cubará, en cumplimiento de su compromiso con la educación y con el 
objetivo de garantizar el acceso de los estudiantes matriculados a las aulas de clase, ha identificado la necesidad 
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de ofrecer el servicio de transporte escolar. Este servicio está destinado a los estudiantes que residen en zonas 
rurales de difícil acceso y que deben asistir a la Institución Educativa Técnica Nacionalizada Pablo VI, tanto en el 
área rural como en el casco urbano del municipio, así como a la Institución Educativa Kerá Shikará, ubicada dentro 
del Resguardo Unido U'wa. 
 
El propósito de proporcionar este servicio es incentivar la asistencia regular a clases y evitar la deserción escolar, 
contribuyendo así al cumplimiento de los horarios establecidos. Para ello, el Municipio de Cubará dispone de un 
parque automotor asignado al transporte escolar, compuesto por una buseta NPR, un bus FRR, un busetón FRR y 
una buseta Hino, en total cuatro vehículos, los cuales requieren del suministro de combustible para su correcta 
operación. 
 
A través de este proceso, se busca formalizar un contrato de suministro de combustible que garantice la movilidad 
de los vehículos asignados al servicio de transporte escolar. Este servicio tiene como objetivo asegurar la asistencia 
regular a las aulas de los niños, niñas y adolescentes vulnerables matriculados en las Instituciones Educativas 
Oficiales del Municipio de Cubará, lo que, a su vez, contribuye al acceso continuo y adecuado a la educación. En 
virtud de lo anterior, resulta fundamental la celebración de un contrato de suministro cuyo objeto sea el 
“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE 
PRESTAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”. 

 
 

3. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
 
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ 
 
Cubará, Boyacá es un municipio de sexta categoría que limita con los departamentos de de Norte de Santander al 
noroeste, Santander al oeste y norte y Arauca al este y al noreste con el Estado Apure en Venezuela. Cuenta con 
una superficie de 1650 Km2 de conformidad a los límites establecidos por la Ordenanza No. 44 de diciembre 14 de 
19781. Según el Esquema de Ordenamiento Territorial los principales centros poblados del municipio de Cubará son 
el Guamo, Gibraltar y el Royotá2.  
 
El área rural, está conformado por 22 veredas de las cuales 8 están en conflictos limítrofes con los departamentos 
de Santander y Norte de Santander (Bóngota, La Pista, Mundo Nuevo, Gibraltar, Cubugón, Solón Wilches, Cedeño 
y Aguablanca). El municipio de Cubará atiende administrativamente las restantes 14 veredas las cuales son: Bojabá, 
Brisas del Arauca, Campo Alicia, El Silencio, Royotá, la esperanza, la Blanquita, Guamo, Cañaguata, Gaitana, 
Puerto Nuevo, Chuscal y Fátima, la Barrosa. Dentro de territorio del municipio se encuentra el Resguardo Indígena 
U ‘Wa conformado por 7 comunidades indígenas que son: Tegría, Cobaría, Bocotá parte baja, Rinconada, 
Rotarbaría, Barrosa y Aguablanca.  
 
La principal vía de acceso al municipio de Cubará, Boyacá es la carretera de la Soberanía, la cual le conecta con el 
municipio de Saravena, Arauca y en el sentido occidente con los corregimientos de  Gibraltar, Samoré y San 
Bernardo de Bata y los municipios aledaños. Dentro del contexto social el municipio de Cubará, Boyacá cuenta con 
diversidad étnica y cultural conformada por población indígena, NARP y víctimas del conflicto armado. 
 
Frente a las características físicas del territorio Cubará es el Municipio creado más recientemente, comparado con 
los 123 Municipios de Boyacá y con toda la región del Sarare. El municipio de Cubará por encontrarse en las 
estribaciones de la cordillera Oriental y dada su posición geográfica, geológica y condiciones topográficas, es 
considerado una zona de alto riesgo, y de manera especial por la ocurrencia de fenómenos naturales y antrópicos. 

 
1 Concejo Municipal de Cubará. Acuerdo No. 010 de 2004: Adopción del Esquema de Ordenamiento Territorial. Pág. 14 
2 Esquema de Ordenamiento Territorial. (2004). Asentamientos Humanos. Pág. 119. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arauca_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Apure
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Gibraltar_(Boyac%C3%A1)
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Así como la gran variedad de recursos naturales, hídricos, minerales y el potencial del subsuelo, hace que se 
proyecte como un Municipio de gran desarrollo agroindustrial y como él más importante patrimonio cultural y de 
biodiversidad. Posee ecosistemas propios y únicos en la región, de importancia para la producción y regulación del 
recurso hídrico de las cuencas de los ríos3.  
 
De lo cual es preciso añadir que la presencia de lluvias en el municipio es constante lo que genera condiciones 
climáticas de humedad y otros factores los cuales son tenidos en cuenta por parte de esta dependencia como 
factores que pueden llegar a incidir en las condiciones esenciales como plazo y valor para la ejecución del objeto 
del presente proyecto en la etapa contractual, para esto la Administración municipal tomará las medidas necesarias 
a efectos de mitigar tal situación.  
 
 
3.2. ASPECTOS ECONÓMICOS  
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad 
económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras 
agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno 
de ellos. Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: Sector primario 
o sector agropecuario. Sector secundario o sector Industrial. Sector terciario o sector de servicios. Por lo anterior, 
se tienen que el presente estudio pertenece a uno de los siguientes: 
 

No.  Sector  Marca con una “X”  
1  Agropecuario   
2  Servicios  X 
3  Industrial   
4  Transporte   
5  Comercio   
6  Financiero   
7  Construcción   
8  Minero y Energético   
9 Solidario  
10 Comunicaciones  
11 Administración publica  
12 otros  

 
3.2.1. ANÁLISIS ECONÓMICO  
 
El decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.6.1., establece: “Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad 
Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de 
Riesgo.  
 
La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. Que de acuerdo con lo 
establecido en la guía de elaboración de estudios del sector de Colombia compra eficiente donde se indica: “En los 
Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del 
Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para 
el Proceso de Contratación. En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las 

 
3 E.S.E. Hospital Especial de Cubará. (2021). Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes 
sociales de salud, municipio de Cubará Boyacá 2020. 
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condiciones generales de los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar la 
estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario 
revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratación similares, acopiar información suficiente de 
precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar 
información a los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los Documentos 
del Proceso, siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la 
necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando promover 
la competencia. Se realiza el siguiente análisis:  
 
Variables económicas que afectan el sector:  

• Salario mínimo, el cual está implícito directamente la mano de obra.  
• La tasa representativa del mercado (TRM) la cual está involucrada en el costo del certificado, teniendo en 

cuenta, que los países de origen y productores de este bien se radican principalmente en Estados Unidos y 
en el continente europeo.  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento.  

 
3.3. ASPECTOS TÉCNICOS 

 
Las condiciones técnicas se establecen en los estudios previos e invitación publica de conformidad a las 
necesidades planteadas por la entidad, en dichos documentos se especifican con exactitud cada uno de los 
requerimientos necesarios para la ejecución del objeto contractual. 
 
3.4. ASPECTOS REGULATORIOS 

 
El presente proceso de selección de licitación deberá cumplir con las etapas contractuales dispuestas por la ley, la 
idoneidad y experiencia en el desarrollo del objeto contractual del oferente. El contrato que llegase a celebrarse 
deben regirse por la ley Colombiana y en especial, por las normas contenidas en la Constitución Política de 
Colombia, en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 
2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, Decreto 1074 de 2015 modificado por 1595 de 2015, Decreto 
1510 de 2013 y demás normas que las modifiquen o adicionen, así como por los documentos que conforman el 
proceso, los estudios previos, sus anexos, formatos, adendas y demás documentos que sobre la materia se expidan 
durante el desarrollo del proceso de selección y en lo que no esté particularmente regulado en ellas o en este 
documento, por las normas legales comerciales y civiles vigentes que sean pertinentes.  
 
4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 
4.1. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 
El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCIÓN 
15000000 15100000 15101500 15101505 Combustible Diesel 

 
4.2. HISTÓRICO DE CONTRACCIÓN  
 
Muestra de Procesos de contratación similares relacionados al objeto a contratar suscritos por el municipio de 
Cubará, Boyacá durante los años 2023 y 2024.  
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Tabla: Muestra de procesos contractuales suscritos por el municipio de Cubará, Boyacá. 
 
Muestra de Procesos de contratación similares relacionados al objeto y/o alcance a contratar suscritos en el 
departamento de Boyacá durante el año 2024.  
 

NUMERO DE 
PROCESO MC N.º 107-2022 MC N.º 003-2023 MC N.º 009-2024 

MODALIDAD 
DE SELECCIÓN Contratación Mínima Cuantía Contratación Mínima Cuantía Contratación Mínima 

Cuantía 

OBJETO DEL 
CONTRATO / 

VALOR / PLAZO 
/ CONTRATISTA 

OBJETO: SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE PARA 

GARANTIZAR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR AL 

LOS ESTUDIANTES 
MATRICULADOS EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 

CUBARA 
VALOR:  $ 27,360,000 

PLAZO:  6 Meses 
CONTRATISTA:  DIEGO 

ALEJANDRO ZABALA 
ZAMBRANO 

OBJETO: SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE (DIESEL) 
PARA GARANTIZAR EL 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR A 

LOS ESTUDIANTES 
MATRICULADOS EN LAS 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES 

DEL MUNICIPIO DE 
CUBARÁ, DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ 
VALOR:  $ 32,467,500 

PLAZO:  190 Días 
CONTRATISTA:  LILIBETH 

DUARTE BUENAHORA 

OBJETO: 
SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE 
DIESEL PARA 

GARANTIZAR LA 
OPERATIVIDAD DE LA 

MAQUINARIA 
AGRICOLA VERDE 
DEL MUNICIPIO DE 
CUBARA, BOYACA 

VALOR:  $ 32,445,000 
PLAZO:  282 Días 
CONTRATISTA:  

LILIBETH DUARTE 
BUENAHORA 

FORMA DE 
PAGO 

ACTAS PARCIALES según 
galones de combustible 

suministrados 

PAGOS PARCIALES, de 
acuerdo al consumo 

realizado 

PAGOS PARCIALES, 
de acuerdo al consumo 

realizado 

GARANTIAS 

SUFICIENCIA DE LA 
GARANTÍA DE 

CUMPLIMIENTO- SUFICIENCIA 
DE LA GARANTÍA DE CALIDAD 

DEL BIEN 

SUFICIENCIA DE LA 
GARANTÍA DE 

CUMPLIMIENTO-
GARANTÍA DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL-

SUFICIENCIA DE LA 
GARANTÍA DE CALIDAD 

SUFICIENCIA DE LA 
GARANTÍA DE 

CUMPLIMIENTO-
GARANTÍA DE 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL
-SUFICIENCIA DE LA 

GARANTÍA DE 
CALIDAD 

ENLACE 
SECOP 

https://www.contratos.gov.co/con
sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=22-13-13082820 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?

numConstancia=23-13-
13472129 

https://siaobserva.audito
ria.gov.co/guess/cto_fic
ha_resumen_guess.asp
x?idc=9410890&ide=be

7724fd-e367-4498-
a7e1-fdb3786fa68c 

ENTIDAD PÚBLICA MUNICIPIO DE COVARACHIA MUNICIPIO DE SAN EDUARDO 
NUMERO DE PROCESO MC-01-2024 MSE-MC-002-2024 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN  Mínima cuantía Mínima Cuantía 



 
 
 
 
 

GESTION JURIDICA Código: JUR-02-P05-F13 
Versión: 01 

 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
Fecha: 02/07/2024 

Página 6 de 9 
 

  

Tabla: Muestra de procesos contractuales suscritos por entidades en el departamento de Boyacá. 
 
I. ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS  

 
• El municipio de Cubará, Boyacá, ha suscrito contratos relacionados al presente proceso de contratación los 

cuales se celebraron y ejecutaron sin que se requiera estimar condiciones especiales adicionales. 
 

• Las entidades analizadas en la página del Secop l, publican los procesos de contratación los cuales son 
ajustados a las necesidades de cada entidad para el cumplimiento del servicio público que tiene 
encomendado, disponen de los estudios de soporte requeridos para estructurar los alcances técnicos y 
jurídicos del contrato, así como para definir las condiciones (objeto, especificaciones técnicas, plazo y valor) 
en que debe ser ejecutados. 

 
• El precio del contrato se determina a partir del presupuesto oficial que se deducen de los estudios previos 

económicos que se realizan y de la propuesta del oferente que termina siendo la seleccionada como la más 
favorable para el municipio. Para la determinación del presupuesto las entidades lo establecen por el método 
de valores unitarios por la cantidad. 

• Para suscribir contratos de adquisición de herramientas, materiales e insumos, las entidades analizadas 
realizan los procesos mediante la modalidad de contratación mínima cuantía y/o subasta, selección que 
depende del presupuesto estimado, el formato de pago determinada es mediante único pago del contrato con 
la entrega del 100% de los bienes, el plazo contractual se realiza con base a la programación de las 
actividades que se requieren dentro del objeto contractual o hasta agotar recursos. 

 
• De la muestra analizada, se solicitaron pólizas con los amparos de cumplimiento y calidad de los bienes, 

póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 
 

OBJETO DEL CONTRATO 
/ VALOR / PLAZO / 

CONTRATISTA 

OBJETO: SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE POR MONTO AGOTABLE 
PARA LOS VEHÍCULOS DESTINADOS A 

PRESTAR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR, MAQUINARIA 
AMARILLA Y VEHÍCULOS DESTINADOS 

AL MANTENIMIENTO A LA RED VIAL 
TERCIARIA Y MAQUINARIA AGRÍCOLA 

DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 
COVARACHIA - BOYACÁ 
VALOR: 36.300.000 COP 

PLAZO: 3 Meses 
CONTRATISTA: ESTACION DE 

SERVICIO & HOTEL LAS PALMERAS 
S.A.S 

OBJETO:  SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLES PARA 

GARANTIZAR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR Y 
OPERACIÓN DEL PARQUE 

AUTOMOTOR A CARGO DEL 
MUNICIPIO DE SAN EDUARDO 

BOYACÁ 
VALOR:  29.993.424 COP 

PLAZO:  342 Días 
CONTRATISTA:  AUTOCENTRO 

DIAZ LTDA 

FORMA DE PAGO 
Actas parciales de acuerdo a las 

cantidades suministradas y recibidas entera 
satisfacción para cada periodo 

Pagos parciales de acuerdo a 
suministros ejecutados, 

GARANTIAS 
Póliza Seguro de Cumplimiento Entidades 

Estatales- Cumplimiento del Contrato- 
Calidad del servicio y elementos- Póliza de 

Responsabilidad Civil Extracontractual 

Cumplimiento del Contrato 
Calidad del objeto del contrato 

ENLACE SECOP 
https://community.secop.gov.co/Public/Ten
dering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=

CO1.NTC.5410345 

https://community.secop.gov.co/Pu
blic/Tendering/OpportunityDetail/In
dex?noticeUID=CO1.NTC.5412946 
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5. PRECIOS PROMEDIO DEL MERCADO 
 

5.1. PROVEEDORES OBJETO A CONTRATAR 
 

Para la identificar algunos proveedores se consultó la lista emitida por el sistema de información de la cadena de 
distribución y comercialización de productos ubicados en la región y se identificaron proveedores en portal único de 
contratación-Secop que hubieran ejecutado un contrato de suministro de combustible los cuales se encontraron: 
 

RAZON SOCIAL 
PROPIETARIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO NIT 

ZABALA PINEDA NELLY ESTACION DE SEVICIO BRISAS DE 
BOJABA 405128997 

ESMIR GUECHA DIETES ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ 
EL RUISEÑOR 635471821 

MORALES ARCINIEGAS 
LUIS OMAR LA GRAN SULTANA 912686943 

DELGADO ACEVEDO 
GENNY MILENA 

ESTACION DE SERVICIO LA GRAN 
CEIBA 375425097 

 
5.2. ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO 
 
Para realizar el análisis de precios del mercado la entidad solicitó cotizaciones de diferente personas jurídicas o 
naturales, las cuales fueron tenidas en cuenta para la ponderación de los bienes y/o servicios a adquirir: 
 
ITEM DESCRIPCION UND CANT COT 1 COT 2 COT 3 VLR UNT VLR TOT 

1. COMBUSTIBLE  
ACPM  GALON 1 $ 16.000 $ 16.500 $ 15.500 $ 16.000 $ 16.000 

VALOR TOTAL $ 16.000 
 

5.3. PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
El presupuesto estimado para la ejecución del objeto contractual es el siguiente:  
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1. COMBUSTIBLE ACPM GALON 2491 $ 16.000 $ 39.856.000 

PRESUPUESTO TOTAL $ 39.856.000 
 
5.4. COSTOS INDIRECTOS 

 
ESTAMPILLAS MUNICIPALES:   

ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR: 4% sobre el valor del contrato. 
ESTAMPILLA PRO-CULTURA: 2% sobre el valor del contrato. 
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TASA PRO-DEPORTE: 2% sobre el valor del contrato 
TASA PRO-JUSTICIA: 2% sobre el valor del contrato 

OTROS DESCUENTOS: 
ADMINISTRATIVOS: RETEICA: 0.7 % 

 
 

6. ANÁLISIS DE RIESGO: 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y a la guía de riesgo publicada 
por Colombia Compra Eficiente, la Entidad procedió a realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente 
contratación, procediendo a establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los 
riesgos o eventualidades que afectan los propósitos y metas esperados por la administración en el presente proceso 
de selección. 
 

No. 
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se
 

Fu
en

te
 

Et
ap

a 

Ti
po

 

Descripción (Que puede pasar 
y, como puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del evento 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Im
pa

ct
o 

Va
lo

ra
ci

ón
 

C
at

eg
or

ía
 

1. 

G
en

er
al

  

Ex
te

rn
o 

 

Ej
ec

uc
ió

n 
 

op
er

ac
io

na
l

es
  

Incumplimiento de las labores 
plasmadas en el contrato 

Sanciones que haya 
lugar interpuestas en la 
minuta contractual  

R
ar

o 

M
en

or
 3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

  

2. 

G
en

er
al

  

Ex
te

rn
o 

 

C
on

tra
ta

ci
ón

  

R
eg

ul
at

or
io

s 
 

Que no se presenten la 
documentación requerida para 
legalizar el contrato. 

Demoras en la 
ejecución del objeto a 
contratar, o efectiva 
póliza de seriedad de la 
oferta R

ar
o 

M
en

or
 3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

  

3. 

Es
pe

ci
fic

o 
 

In
te

rn
o 

 

Ej
ec

uc
ió

n 
 

O
pe

ra
ci

on
al

es
  

Suministro de productos o 
servicios de mala calidad y/o 
condiciones técnicas diferentes a 
las solicitadas 

Devolución del 
producto o servicio o 
declaratoria de 
incumplimiento 

Po
si

bl
e 

 

M
en

or
 5 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
   

4. 

G
en

er
al

  

In
te

rn
o 

 

Ej
ec

uc
ió

n 
 

Fi
na
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ie
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s 

 

Cambios en las condiciones y/o 
obligaciones contractuales 
después de la firma del contrato  
  

Modificatorio adicional 
en la minuta contractual 
previo acuerdo entre las 
partes 

Im
pr

ob
ab

le
 

M
od

er
ad

o 

5 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
   

5. 
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pe

ci
fic

o 

In
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

Te
cn

ol
óg

ic
o

s 

Estimación errónea por parte del 
contratista y la entidad en el 
presupuesto estimativo. 

Desequilibro 
económico del contrato. 

Po
si

bl
e 

M
ay

or
 7 

R
ie

sg
o 

al
to

 

6. 

G
en

er
al

  

Ex
te

rn
o 

 

Ej
ec

uc
ió

n 

N
at

ur
al

 Desastres o circunstancias 
naturales que impidan el 
desarrollo del contrato 

Retraso para la 
ejecución del contrato  

Im
pr

ob
ab

le
 

M
od

er
ad

o 

4 

R
ie

sg
o 

ba
jo
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7. 

G
en

er
al

 

Ex
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rn
o 

Ej
ec
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ió

n 

O
pe

ra
ci

on
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es
 

Fraude documental por parte del 
contratista 

Dilaciones en el 
desarrollo del proceso 
contractual hasta que 
se demuestre la 
legitimidad de los 
documentos R

ar
o 

C
at

as
tró

fic
o 

7 

R
ie

sg
o 

al
to

 

8. 

Es
pe

ci
fic

a 

In
te

rn
o 

C
on

tra
ta

ci
ón

 

R
eg

ul
at

or
io

s 

No publicación de los 
documentos del proceso 
contractual conforme a la norma 

Sanciones 
disciplinarias por los 
organismos de control y 
manifestación de 
observaciones por 
parte de la comunidad  Im

pr
ob

ab
le

 

M
en

or
 4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

9. 

Es
pe

ci
fic

o 
 

In
te

rn
o 

 

C
on

tra
ta

ci
ón

  

R
eg

ul
at

or
io

s 
 

 Requisitos habilitantes que limite 
la pluralidad de oferentes  

Declaratorio desierto el 
proceso contractual y 
manifestación de 
alegato por parte de los 
oferentes R

ar
o 

M
od

er
ad

o 

4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

  

10. 

Es
pe

cí
fic

o 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

Ec
on

óm
ic

os
 

Alza de precios o desvalorización 
de los elementos como 
consecuencia de cambios 
económicos bruscos 

Alteración del 
presupuesto asignado  

Po
si

bl
e 

M
od

er
ad

o 

5 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

11. 

Es
pe

cí
fic

o 

In
te

rn
o 

Pl
an

ea
ci

ón
 

O
pe

ra
ci

on
al

e
s 

Especificaciones técnicas 
deficientes sobre los productos o 
servicios requeridos 

 Discordancia en la 
entrega de los 
productos o servicios 

R
ar

o 

M
en

or
 3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

12. 

G
en

er
al

  

Ex
te

rn
o 

 

Ej
ec

uc
ió

n 
 

N
at

ur
al

ez
a 

 

Inconformidad por la selección 
del contratista 

Respuesta y acciones 
inmediatas por parte de 
la alcaldía conforme las 
inquietudes de los 
oferentes R

ar
o 

M
en

or
 3 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 
13. 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o 

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

es
 

Incumplimiento injustificado del 
contrato dentro del término 
señalado 

Extensión del término 
señalado y/o sanciones 
que haya lugar  

Im
pr

ob
ab

le
 

M
od

er
ad

o 

5 
R

ie
sg

o 
m

ed
io

 

Tabla: Análisis De Riesgo. 
 

Se firma en el mes de enero de dos mil veinticinco (2025). 
 

 
 

ASTRID XIOMARA ALARCON ANGARITA 
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social 

 
 
Proyectó: Albeiro Bobadilla Buitrago;  
Apoyo Profesional a Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social. 




