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Entre los suscritos, a saber, el FONDO ADAPTACIÓN, entidad creada mediante Decreto 4819 de 
2010, con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, regulada por los Decretos 4819 de 2010, 1068 y 2387 de 2015, con 
NIT 900.450.205-8, representada en este acto por RAFAEL EDUARDO ABUCHAIBE LÓPEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 80.411.830, expedida en Bogotá D.C., en su 
condición de Subgerente de Proyectos, nombrado mediante Resolución 1194 del 7 de noviembre 
de 2018 y posesionado según consta en Acta 047 del 8 de noviembre de 2018, debidamente 
delegado para la ordenación del gasto para asuntos propios de su competencia, según la Resolución 
No. 0603 de 5 de noviembre de 2019, modificada por la Resolución No. 0622 del 14 de noviembre 
de 2019 y quien en lo sucesivo se denominará EL FONDO, y por la otra, ESTRATEGIAS Y 
SUMINISTROS EYS S.A.S., con número de identificación tributaria 900.949.900-2, representada 
legalmente por EDWIN ALBERTO DE LA ROSA BORRAS, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 72.213.374 expedida en Barranquilla, con matrícula mercantil No. 641.485, inscrita en la 
Cámara de Comercio de Barranquilla, quien en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, 
quien declara bajo la gravedad del juramento que ni el, ni la sociedad que representa tiene 
inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley, ni están reportados en el boletín de 
responsables fiscales de la Contraloría General de la República, acordamos suscribir el presente 
contrato, el cual se regirá por la legislación privada colombiana, por los artículos 14 al 18 de la Ley 
80 de 1993, artículos 13 y 17 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011, la Ley 1753 de 
2015, por el Decreto 2387 de 2015, por el Manual de Contratación vigente del FONDO y por las 
cláusulas que a continuación se enuncian, previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA: Que mediante el Decreto No. 4580 de 2010, el Gobierno Nacional declaró la 
emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, con ocasión del fenómeno 
de La Niña 2010-2011, desastre natural que se consideró de dimensiones extraordinarias e 
imprevisibles, motivando la creación del FONDO a través del Decreto No. 4819 de 2010, como un 
establecimiento público, con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual tiene como objeto “la identificación, estructuración 
y gestión de proyectos, ejecución de procesos contractuales, disposición y transferencia de 
recursos para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, 
de telecomunicaciones, de ambiente, de agricultura, de servicios públicos, de vivienda, de 
educación, de salud, de acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, 
rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola invernal 
y demás acciones que se requieran con ocasión del fenómeno de La Niña 2010-2011, así como 
para impedir definitivamente la prolongación de sus efectos, tendientes a la mitigación y 
prevención de riesgos y a la protección en lo sucesivo, de la población de las amenazas 
económicas, sociales y ambientales que están sucediendo”. 

 
SEGUNDA: Que el Consejo Directivo del FONDO, en las sesiones No. 4 del 29 de septiembre de 
2011 y No. 9 del 2 de febrero de 2012 seleccionó las entidades a ser intervenidas y mediante oficio 
N° 00146611 del 11 de julio de 20121, el Ministerio de Salud entregó al FONDO el “Listado 

 
1 Radicado en el FONDO con el N° 001649 del 18 de julio del 2012 
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definitivo de IPS priorizadas para la reconstrucción de la infraestructura del sector salud en las 
poblaciones afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 con recursos del Fondo Adaptación”, 
para un total de 233 IPS elegibles y priorizadas. Una vez seleccionadas las postulaciones por el 
Consejo Directivo, y con los recursos asignados al sector y basados en la postulación y 
cuantificación por IPS presentada por dicho Ministerio, se determinó la posibilidad de intervenir 68 
Proyectos, quedando 61 intervenciones de las inicialmente priorizadas para ser construidas y 
dotadas por EL FONDO, de acuerdo con las directrices establecidas por el Consejo Directivo. 
Dentro de las IPS seleccionadas y que son objeto de dotación derivado del presente proceso se 
encuentra la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul de Gramalote en el Departamento de Norte de 
Santander. 

 
TERCERA: Que EL FONDO, en cumplimiento de su misionalidad contrató en el año 2015, la 
construcción e interventoría del centro hospitalario del Municipio de Gramalote que será objeto de 
dotación; así 

 
 
 
 

 
CUARTA: Que encontrándose la ejecución de la construcción del Hospital San Vicente de Paul de 
Gramalote en un 80% de avance, EL FONDO adelantó el proceso de selección mediante la 
modalidad de Invitación Cerrada No. 020 de 2018, para la contratación de la dotación de 
equipamiento hospitalario para el citado hospital, dividiendo la dotación en nueve (9) grupos. 

 
En virtud de dicho proceso el 24 de septiembre de 2018 se recibieron las siguientes ofertas: 

  
INVITADO 

No. DE RADICADO 
DE ACEPTACIÓN 

DE OFERTA 

 
GRUPO 

 

  

ESTRATEGIAS Y SUMINISTROS EYS 
S.A.S 

 
 

E-2018-019742 

Grupo 1. 
Equipo e instrumental Odontológico 

 

Grupo 7. 
Instrumental 

 

Grupo 9. 
Mobiliario Oficina 

 

  
 
SUMINISTROS ELECTROMEDICOS 
S.A.S 

 
 

E-2018-019743 

Grupo 3: 
Equipo Médico de Tratamiento y 

Mantenimiento de la vida 

 

Grupo 4: 
Equipo para Análisis de Laboratorio 

 

Grupo 8: 
Mobiliario Hospitalario 

 

 
C&P LICITACIONES Y CONSULTORÍA 
S.A.S. 

 
E-2018-019744 

Grupo 2: 
Equipo Médico de Diagnostico o 

Prevención 

 

Proyecto Contrato de Obra Contrato de Interventoría 

Hospital San Vicente de 
Paul de Gramalote 

2015-C-194 – Unión Temporal 
Infraestructura Hospitalaria 
2017. 

2015-C-0195 – Gutiérrez Díaz y 
CÍA S.A. 
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 SERVICIOS BIOMÉDICOS DE 

NARIÑO S.A.S. E-2018-019746 
Grupo 6: 

Equipos para Esterilización 
 

 
QUINTA: Que la ejecución del contrato de obra mencionado en precedencia ha tenido múltiples 
inconvenientes que han retrasado en más de dos años la entrega de la infraestructura hospitalaria, 
de acuerdo con el plazo inicialmente previsto. Lo anterior, es objeto de revisión por parte de la 
entidad en un proceso de presunto incumplimiento del contratista. No obstante, a la fecha el 
contratista de obra de acuerdo con el informe con corte al 01 de abril de 2020, presenta un avance 
del 95% por lo que la entidad requiere adelantar las gestiones para la contratación de las 
dotaciones. 

 
SEXTA: Que teniendo en cuenta que en el año 2018 se surtió un proceso de selección ajustado a 
los postulados de selección objetiva, en el cual fueron seleccionadas cuatro (4) propuestas al 
obtener el mayor puntaje entre las ofertas recibidas y en aras de dar cumplimiento a los principios 
de eficiencia y economía, previo análisis de las condiciones jurídicas y financieras actuales de cada 
uno de los invitados a quienes se aceptó la oferta, EL FONDO convocó el pasado 11 de mayo una 
reunión con los invitados seleccionados a fin de indagar su posición actual respecto de la ejecución 
del contrato bajo las condiciones técnicas y financieras en que se aceptó la oferta, el proponente 
ESTRATEGIAS Y SUMINISTROS EYS S.A.S., manifestó su intención de suscribir el contrato bajo las 
mismas condiciones técnicas, jurídicas, financieras y administrativas, tal como consta en el acta 
de reunión respectiva, que forma parte integrante del presente documento. 

 
SÉPTIMA: Que por lo anterior, es dable precisar que mediante comunicación E-2018-019742 de 
fecha 24 de septiembre de 2018, fue aceptada la oferta presentada por ESTRATEGIAS Y 
SUMINISTROS EYS S.A.S., para suscribir el contrato que tiene por objeto: “ADQUISICIÓN, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO 
HOSPITALARIO   PARA   EL  HOSPITAL  SAN   VICENTE  DE  PAUL,  GRAMALOTE   –   NORTE   DE 
SANTANDER”, para los siguientes grupos:  Grupo 1. Equipo e instrumental Odontológico, Grupo 
7. Instrumental y Grupo 9. Mobiliario Oficina , de conformidad con los Términos y Condiciones 
Contractuales (en adelante “TCC”) y los documentos que conforman la Invitación Cerrada No. 020 
de 2018, los cuales, junto con la propuesta de EL CONTRATISTA forman parte integral de este 
contrato la cual asciende al valor de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($157.386.491), incluido IVA, y los demás 
impuestos, tasas, contribuciones y costos directos e indirectos, ajustes por cambio de vigencia y 
todos los costos y gastos en que debe incurrir EL CONTRATISTA para el cumplimiento de sus 
obligaciones, su utilidad o ganancia, y los demás tributos que cause dicho contrato, 
independientemente de la denominación que asuman o del nivel territorial del que provengan. 

 
OCTAVA: Que la presente contratación fue prevista en el Plan Anual de Adquisiciones del FONDO 
para la vigencia 2018 en las necesidades correspondientes al Sector Salud. 

 
En mérito de lo anterior, las partes acordamos suscribir el presente contrato de conformidad con 
las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 
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 “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA EL HOSPITAL 
SAN VICENTE DE PAUL, GRAMALOTE − NORTE DE SANTANDER”. 

 

 
CLÁUSULA 
PRIMERA.- 
Objeto del 
Contrato 

Parágrafo primero: Los TCC de la Invitación Cerrada No. FA-IC-I-S-020- 
2018, cuyo conocimiento y aceptación ratifica EL CONTRATISTA con la 
suscripción de este contrato, se entienden incorporados al presente 
documento, aun cuando éste no reproduzca su contenido y prevalecen sobre 
el texto del contrato. 

 
Parágrafo segundo: Sin autorización previa y escrita de EL FONDO, EL 
CONTRATISTA no podrá apartarse de las obligaciones que le resultan 
exigibles en virtud del presente contrato. En el evento en que lo haga, perderá 
el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma que resulte 
de su decisión y será responsable de los daños que, como consecuencia de 
ella, le cause al FONDO, sin perjuicio de lo cual seguirá vigente su obligación 
de ejecutar el objeto contractual en su totalidad. 

 Mediante el presente contrato se pretende adelantar la contratación de la 
dotación del equipamiento hospitalario para la E.S.E. Hospital San Vicente de 
Paul de Gramalote en el Departamento de Norte de Santander, 
correspondiente a los siguientes grupos: 

 
 Grupo 1. Equipo e instrumental Odontológico 
 Grupo 7. Instrumental 
 Grupo 9. Mobiliario Oficina 

CLÁUSULA 
SEGUNDA.- 
Alcance al 
objeto del 
contrato 

 
EL CONTRATISTA, tendrá a su cargo el cumplimiento de las obligaciones, 
condiciones y especificaciones técnicas, administrativas, financieras y 
jurídicas descritas en los TCC y demás formatos y anexos relacionados con la 
ejecución del contrato. 

 
Para cumplir con el objeto contractual, EL CONTRATISTA deberá dar estricto 
cumplimiento a las condiciones, características y especificaciones técnicas 
descritas en el Anexo No. 6- Fichas y Especificaciones Técnicas de bienes y 
en el listado de bienes de necesidades del equipamiento hospitalario incluidos 
en el Formato - Oferta Económica y según la ratificación efectuada por el 
contratista, según consta en Acta de reunión de fecha 11 de mayo de 2020, 
la cual hace parte integral del presente contrato. 
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 El plazo máximo para ejecutar el contrato será de cinco (5) MESES contados 

a partir de la suscripción de la respectiva acta de inicio, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, 
el cual se discrimina de la siguiente manera:. 

 
Etapa 1 Importación y legalización: Cuarenta y cinco (45) días calendario 
para que se adelanten todos los trámites relacionados con la importación y 
legalización del equipamiento ante las autoridades competentes. 

 
CLÁUSULA 
TERCERA.- 
Plazo de 
ejecución 

Etapa 2 Preinstalación: Una vez culminada la etapa 1, se establece un 
plazo máximo de quince (15) días calendario para acordar junto con el 
contratista la fecha de entrega definitiva de la dotación en la E.S.E., sin que 
este plazo supere el establecido por la entidad de cinco (5) meses. 

 Los plazos de las etapas 1 y 2 pueden traslaparse de acuerdo con la necesidad 
de los proyectos y previa concertación con el supervisor por parte de la 
entidad. 

 
Etapa 3 instalación y recibo a satisfacción: Recibo de la dotación, 
instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento hospitalario en la 
E.S.E, de acuerdo con el cronograma aprobado por el supervisor, y con una 
duración máxima de tres (3) meses. 

 El valor del contrato corresponde al precio de la oferta económica del 
CONTRATISTA (anexo No. 1 del presente contrato), el cual asciende a la 
suma de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($157.386.491), 
incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos por cambio de 
vigencia y los demás costos directos e indirectos, independientemente del 
nivel territorial del que provengan y de la denominación que tengan, 
conforme al siguiente cuadro: 

CLÁUSULA 
CUARTA. 
Valor del 
contrato 

 

  
 PARÁGRAFO: Para respaldar los compromisos derivados del presente 
contrato, EL FONDO cuenta con la Constancia de Disponibilidad de Recursos 
Nº 0003680 del 23 de mayo de 2018 por valor MIL SETECIENTOS 
SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.760.000.000), Subcuenta 
Salud, expedida por el Consorcio FADAP 2012. 

GRUPO VALOR OFERTADO 
Grupo 1. Equipo e instrumental 
Odontológico 

$ 91.024.135 

Grupo 7. Instrumental $ 36.381.851 
Grupo 9. Mobiliario Oficina $ 29.980.505 

TOTAL $ 157.386.491 
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CLÁUSULA 
QUINTA.- 
Forma de pago 

El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: 

 
EL FONDO pagará el valor del contrato de la siguiente manera: 

 
1. Hasta el 100% del valor total del contrato contra entrega y recibo a 

satisfacción en el servicio que corresponda de todos los bienes 
contratados en la IPS respectiva, así como cumplidas las actividades 
relacionadas con los respectivos productos (capacitaciones, 
certificaciones, soportes, etc.), una vez verificado por el supervisor el 
cumplimiento de las obligaciones. 

 
Nota: EL CONTRATISTA deberá radicar factura por la totalidad de los 
bienes de la IPS. Lo anterior en razón a que no se recibirán facturas de 
entregas parciales. 

 
Estos pagos se realizarán con las respectivas actas de entrega y recibo a 
satisfacción, suscrita por los funcionarios competentes, de los bienes y/o 
elementos contratados, junto con la factura o documento equivalente 
presentada por parte del CONTRATISTA y debidamente aprobada por el 
Supervisor. 

 
EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento al plan de entrega fijado con 
el supervisor. El incumplimiento del plan de entregas dará lugar a la 
aplicación de las medidas de descuento por concepto de ANS que sean 
aplicables, de acuerdo con el Anexo- Acuerdos de Niveles de Servicio - 
ANS. 

 
2. Retegarantía: Del pago se realizará una retención del cinco por ciento 

(5%) por concepto de rete garantía que se pagará contra la terminación 
de las siguientes actividades: 

 
a. Aprobación del informe final 
b. Suscripción del acta de liquidación. 

 
3. En caso que las cantidades estimadas de bienes disminuyan, EL FONDO 

pagará las cantidades efectivamente entregadas y recibidas a 
satisfacción. Si el FONDO requiere mayores cantidades a las estimadas, 
EL CONTRATISTA las deberá entregar cumpliendo con las mismas 
condiciones de los bienes contratados inicialmente, a los precios unitarios 
presentados en su oferta la cual fue ratificada el 11 de mayo de 2020, 
de conformidad con lo establecido en el acta de reunión que se anexa y 
forma parte del presente documento. En todo caso, EL FONDO pagará 
los precios unitarios fijos ofertados de los bienes efectivamente 
entregados y recibidos a satisfacción. 

 
Según lo anterior, el cálculo del valor a pagar se realizará de la siguiente 
manera: 
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PAGO n=VALOR TOTAL PRODUCTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS - 
RETENCIÓN EN GARANTÍA – DESCUENTOS ANS 

 
Nota 1. DEVOLUCIÓN DE LA RETEGARANTÍA: De la factura se realizará una 
retención en garantía del 5% calculada sobre el subtotal antes de IVA que se 
pagará contra la suscripción del acta de liquidación del contrato debidamente 
aprobada y suscrita por el supervisor y el CONTRATISTA, previo recibo a 
satisfacción de los bienes, que debe incluir entre otros (capacitaciones, 
certificaciones, soportes, etc.) garantías y demás requerimientos según lo 
establecido en el presente contrato y la aprobación del informe final. 

 
En el evento en que se haya intentado la liquidación de mutuo acuerdo y, 
siempre que no existan obligaciones pendientes a cargo del CONTRATISTA 
salvo las relativas a la garantía pos venta, EL FONDO con el fin de garantizar 
una adecuada gestión contable podrá pagar el cinco por ciento (5%) retenido 
de que trata la nota anterior previa suscripción del informe de cierre del 
expediente, en el que deberán constar las razones por las cuales se declaró 
fallida la liquidación por mutuo acuerdo, el balance técnico y financiero del 
contrato, los pagos pendientes al contratista, la liberación de los recursos que 
correspondan, así como las retenciones por temas tributarios y aquellos 
descuentos autorizados por el CONTRATISTA o los ordenados por las 
autoridades competentes. 

 
Nota 2: EL CONTRATISTA deberá radicar la factura por la totalidad de los 
bienes de la IPS dotada, previa certificación del supervisor, lo anterior en 
razón a que no se recibirán facturas de entregas parciales. 

 
Nota  3:  EL  CONTRATISTA  deberá´  dar  cumplimiento  al  plan  de  entrega 
avalado por el supervisor. 

 
Nota 4: En caso de que las cantidades estimadas de bienes disminuyan, EL 
FONDO pagará las cantidades efectivamente entregadas por EL 
CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por parte del FONDO y demás 
entidades intervinientes. Si EL FONDO requiere mayores cantidades a las 
estimadas, EL CONTRATISTA deberá entregarlas cumpliendo con las 
mismas condiciones de los bienes contratados inicialmente, y a los mismos 
precios unitarios presentados en su oferta. En todo caso, EL FONDO pagará 
los precios unitarios fijos ofertados de los bienes efectivamente entregados y 
recibidos a satisfacción. 

 
Nota 5. En caso de requerirse prórroga del plazo de ejecución, debidamente 
justificada, aprobada y suscrita la modificación contractual, ésta no alterará, 
las demás condiciones contractuales, las cuales, incluyendo el valor, 
permanecerán inalteradas. 
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 Nota 6: Para el primer pago debe entregar copia en medio magnético de los 

Acuerdos, Ordenanzas y Estatutos tributarios vigentes que le apliquen, según 
corresponda. 

 
REQUISITOS PARA EL PAGO 

 
Para proceder al pago, EL CONTRATISTA deberá anexar como mínimo los 
siguientes documentos o certificaciones: 

 
 Factura debidamente diligenciada. 
 Certificado de cumplimiento para pago y acta de recibo a satisfacción 

expedidos por la supervisión del contrato. 
 Certificación de pago al sistema de seguridad social, aportes parafiscales 

expedida por el revisor fiscal si el mismo se requiere legalmente o por el 
representante legal, según corresponda. En esta certificación debe 
quedar constancia que EL CONTRATISTA o sus integrantes, si es un 
consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, durante la 
ejecución contractual respectiva ha(n) efectuado el pago de aportes al 
Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos 
Laborales) y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y 
SENA), de acuerdo con la normatividad vigente aplicable sobre la 
materia. 

 Todos los demás documentos requeridos por EL FONDO y lo establecido 
en el Manual de Pagos a Terceros, en el momento de presentación de la 
cuenta, incluyendo las circulares expedidas por la Secretaría General de 
EL FONDO que se encuentren vigentes al momento de solicitar el 
respectivo pago. 

 
Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a 
la radicación de la factura en debida forma y estarán sujetos a disponibilidad 
de PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) por parte de la Dirección General 
de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. Cuando la factura no se presente con el lleno de los correspondientes 
requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el 
término para éste empezará a contarse desde la fecha en que una u otros se 
presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos 
requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán 
responsabilidad del CONTRATISTA; por lo tanto, no causarán intereses ni 
compensación de ninguna naturaleza a su favor, circunstancia que conoce y 
acepta EL CONTRATISTA 

 
Todos los documentos que se requieran para el pago que deban efectuarse 
al CONTRATISTA, requieren del aval o aprobación del respectivo supervisor. 
Los impuestos y retenciones que se deriven del contrato corren por cuenta 
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 del CONTRATISTA, para cuyos efectos EL FONDO hará las retenciones del 

caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley. 
 
EL CONTRATISTA debe abrir o contar con una cuenta bancaria, en un 
establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera, para 
realizar allí los pagos previstos en el contrato. Para tal efecto y para la firma 
del contrato, EL CONTRATISTA debe entregar a EL FONDO un certificado 
bancario con el número de cuenta para efectuar los pagos por transferencias. 

 
NOTA 7: Los pagos estarán sometidos al sistema de pago de la entidad, el 
cual consta en el manual de pagos y circulares que regulen la materia, lo que 
podrá ser consultado en la página http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/. 

 
NOTA 8: Los desembolsos serán autorizados y efectuados previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos para tales fines. 

 
NOTA 9: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta el 
conocimiento del manual de pagos de la entidad y circulares que regulan la 
materia, lo que podrá ser consultado en la página 
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/ 

 1. Acatar la Constitución Política, la ley, la normatividad legal y 
 reglamentaria que regula la contratación del FONDO, el Manual de 

Contratación del FONDO y sus documentos relacionados y las demás 
normas concordantes y complementarias. 

 2. Cumplir el objeto del contrato y su alcance, de conformidad con la 
Solicitud de Contratación y los TCC, así como de sus formatos y anexos 
que hacen parte integral de los mismos, así como a los ajustes o 

 
 
CLÁUSULA 
SEXTA.- 
Obligaciones 
Generales del 
Contratista 

modificaciones que, conforme con las obligaciones de revisión que le 
competen y debidamente aprobados por la supervisión, se deban realizar 
a los mismos, para lo cual, en el caso de existir modificaciones, se deberá 
documentar mediante la suscripción del correspondiente otrosí, si a ello 
hubiere lugar. 

3. Conocer el marco legal e institucional del FONDO y de la(s) entidad(es) 
receptoras  de  los  proyectos  o  los  bienes  o  servicios  del  objeto del 

 contrato. 
4. Organizar y poner a disposición del proyecto los recursos humanos y 

técnicos requeridos, ofrecidos y aprobados para garantizar el desarrollo 
 del contrato dentro de los más altos parámetros de calidad y 
 cumplimiento en tiempos y costos. Será por cuenta del CONTRATISTA 

el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la 

 elaboración de los subcontratos necesarios quedando claro que no existe 
ningún tipo de vínculo laboral entre el personal que utilice o subcontrate 
para la ejecución del contrato y EL FONDO. 
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 5. Emplear sus conocimientos y recursos para la debida asistencia y apoyo 

al FONDO. 
6. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el “MANUAL DE 

CONTRATACIÓN INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 
CONTRATOS (Código4-GPY-I-03, VERSIÓN 3.1)”, vigente durante la 
ejecución del contrato. 

7. Permitir el acceso de la Auditoria Técnica Integral Preventiva (ATIP), 
contratada por EL FONDO a la información que ésta requiera en cualquier 
momento durante el desarrollo del objeto contractual, y prestar el apoyo 
necesario en las inspecciones. 

8. Ejercer en todo momento su criterio profesional en forma independiente, 
evitando que a su juicio influyan elementos distintos de los puramente 
técnicos y económicos. 

9. Mantener la confidencialidad de la información que posea o de la que sea 
conocedor con ocasión de la ejecución del contrato conforme lo 
establecido en la Ley 1712 de 2014 y observar en todo caso, lo indicado 
por la Corte Constitucional respecto a que el derecho de acceso a los 
documentos públicos no se extiende a los documentos meramente 
preparatorios o en trámite de elaboración ni a la información íntima o 
privada de personas naturales que no tenga ninguna relevancia pública. 

10. Contar con el licenciamiento de Microsoft Project Profesional de 
conformidad con los instructivos de operación que EL FONDO defina, y 
tener el conocimiento y los recursos para el manejo del mismo y 
desarrollar las actividades necesarias, para la construcción y aprobación 
del cronograma de ejecución, con la calidad definida y gestionarlo con 
información de avance real en los sistemas de información implementados 
por EL FONDO, aplicando las prácticas de seguridad, calidad, 
oportunidad e integridad de información, y las guías de interoperabilidad, 
continuidad, documentales y las métricas de los mismos, con el fin de 
gestionar y controlar la ejecución de los proyectos orientados a la 
recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el 
fenómeno de La Niña" 2010-2011, en el territorio colombiano. 

11. Proporcionar al FONDO los documentos que le sean requeridos, con la 
debida diligencia. 

12. Entregar al supervisor durante la ejecución del contrato los informes 
mensuales y una vez finalice el plazo de ejecución del mismo, un informe 
final. Estos deben ser actualizados y detallados con las actividades 
ejecutadas con ocasión de aquel, indicando los asuntos asignados, 
tramitados, pendientes de resolver; así mismo, relacionar y entregar los 
archivos físicos y magnéticos que se hubieren generado durante la 
ejecución del contrato; el informe final deberá entregarlo o anexarlo a la 
respectiva acta de liquidación. 

13. Atender oportunamente y en los plazos que determine EL FONDO los 
requerimientos o solicitudes de información del proyecto, ya sea para uso 
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 interno del FONDO como para atender o dar respuesta a tutelas, acciones 

populares, derechos de petición y demás solicitudes de Entes de control. 
14. Mantener actualizados y entregar inventariado a EL FONDO cuando éste 

lo requiera, los expedientes y documentos que tenga a su cargo en virtud 
del desarrollo del contrato, entrega que deberá hacer en medio físico y 
magnético, de acuerdo con los procedimientos del FONDO, y conforme a 
la Ley 594 del 2000 (Ley General de Archivo) y los acuerdos y demás 
documentos expedidos, por el Archivo General de la Nación o la entidad 
que haga sus veces y que regulen el manejo de archivo de entidades 
públicas. 

15. Acudir a la ejecución de las actividades de campo, dotado con los 
elementos de seguridad industrial y bioseguridad mínimos requeridos, de 
acuerdo con el protocolo aprobado por el supervisor, cuyos elementos 
deberán ser adquiridos bajo sus expensas. 

16. Usar en debida forma y para los fines correspondientes, los bienes y 
documentos que se le entreguen para el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

17. Informar oportunamente al supervisor cualquier irregularidad que se 
presente durante la ejecución del contrato. 

18. Participar en las reuniones en las que EL FONDO requiera su apoyo y 
suministrar la información, documentos de soporte o conceptos que sean 
requeridos durante el desarrollo del contrato. 

19. Dar cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
(Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales) y aportes parafiscales, de 
conformidad con las normas vigentes que regulan la materia, obligaciones 
cuyo cumplimiento debe acreditar para la celebración del contrato, para 
cada uno de los pagos que efectúa EL FONDO durante la ejecución del 
mismo y para la liquidación del contrato. 

20. Constituir y mantener vigentes las garantías en los valores y plazos 
establecidos en el contrato y en los TCC que lo originan, debiendo 
actualizar los valores amparados y las vigencias de las pólizas, garantías 
o seguros en caso de adiciones, prórrogas, modificaciones, suspensiones 
etc. que las partes suscriban sobre el contrato. Igualmente, en caso de 
siniestros que afecten las pólizas, garantías o seguros, deberá restablecer 
totalmente a su costo, los valores asegurados. EL CONTRATISTA 
remitirá al FONDO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
firma del contrato o sus modificaciones, las pólizas, garantías, seguros 
y/o sus modificaciones, para su respectiva aprobación por parte de la 
Secretaría General. 

21. Presentar oportunamente las facturas o su documento equivalente, los 
soportes correspondientes y demás documentación necesaria para los 
pagos, cumpliendo en todo caso con la normatividad mercantil y 
tributaria. 
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 22. Adelantar de manera oportuna y en condiciones de calidad esperadas, los 

trámites necesarios de la facturación de acuerdo con la ejecución del 
proyecto, para lo cual deberán presentarse los soportes necesarios para 
el pago y obtener la aprobación por parte del supervisor de manera que 
no se vea afectada la normal ejecución de este. 

23. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse 
por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

24. Llevar el registro de la ejecución contractual de acuerdo con los formatos 
y las disposiciones que para tal efecto establezca EL FONDO. 

25. Cumplir con el Manual de Imagen del FONDO. EL CONTRATISTA debe 
cumplir y hacer cumplir las políticas, manuales, instructivos y 
procedimientos del FONDO. 

26. Indemnizar y asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios 
o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por 
causa o con ocasión del desarrollo del mismo, para lo cual EL 
CONTRATISTA debe tener vigente la póliza respectiva para cubrir esta 
cobertura de riesgo. 

27. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad 
industrial y bioseguridad para la ejecución del contrato. 

28. Cumplir con el plazo estipulado en este documento para la entrega de los 
elementos señalados en el objeto y alcance del objeto del contrato. 

29. Tener documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
1111 de 2017 del Ministerio del Trabajo y demás normas que lo 
complementen modifiquen o deroguen. 

30. Presentar para aprobación del supervisor un protocolo de Bioseguridad 
atendiendo las recomendaciones que establezca el Ministerio de Salud y 
Protección Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID- 
19. Así mismo, deberá atender las instrucciones que para evitar la 
propagación del COVID-19 adopten o expidan los diferentes ministerios 
y entidades del orden nacional y territorial. 

31. Cumplir con los lineamientos vigentes en EL FONDO aplicables al 
contrato. 

32. Dar aviso oportuno al FONDO, de las circunstancias que puedan conllevar 
a eventuales incumplimientos con el fin de adelantar conjuntamente las 
actividades pertinentes para solventar la situación. 

33. Entregar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
finalización del plazo de ejecución, el inventario de los expedientes y 
documentos que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del contrato, 
entrega que debe hacer en medio físico y magnético, de acuerdo con los 
procedimientos del FONDO, y conforme con la Ley 594 del 2000 (Ley 
General de Archivo), los acuerdos y demás normatividad vigente sobre la 
materia. 
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 34. Consultar constantemente y garantizar durante la ejecución del contrato, 

que sus accionistas o personas que hagan parte del grupo económico (en 
caso de existir) al cual pertenece, (i) no se encuentran en la lista ejecutiva 
de la OFAC (Oficina de Control de Activos Financieros del Tesoro de los 
Estados Unidos de América), en la lista de sanciones del Consejo de 
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, así como en 
cualquier otra lista pública relacionada con el tema del lavado de activos 
y financiación del terrorismo (ii) no han sido condenados por delitos 
contra el patrimonio económico, lavado de activos, y/o enriquecimiento 
ilícito, y (iii) no se les ha declarado la extinción del dominio de 
conformidad con las Leyes Aplicables. EL CONTRATISTA informará de 
manera inmediata al FONDO si se presenta alguna de las situaciones 
antes expuestas o de manera sobreviniente durante la ejecución del 
contrato. Sin perjuicio de la obligación anterior, EL CONTRATISTA 
autoriza al FONDO para realizar las búsquedas en las listas y/o bases de 
datos necesarios con el fin de consultar esta información. EL 
CONTRATISTA remitirá al FONDO cualquier información que sobre el 
tema le solicite este último. El incumplimiento de la presente disposición 
conllevará de manera automática a la terminación del presente Contrato 
por parte del FONDO, bastando la notificación correspondiente. La 
terminación del Contrato por esta causa no generará reconocimiento 
indemnizatorio alguno a favor del CONTRATISTA. Sin perjuicio de la 
discrecionalidad del FONDO para terminar el contrato, se podrá autorizar 
una cesión al respecto. En caso de estructuras plurales, si es un integrante 
el que incurre en la causal, éste se obliga a autorizar la cesión de su 
participación en el contrato. En caso de no ser posible hacer la cesión o 
EL FONDO discrecionalmente no aceptarla, la entidad conserva la 
posibilidad de terminación integral del contrato, en las condiciones 
señaladas en precedencia. En concordancia con el anterior numeral y so 
pena de las mismas consecuencias, EL CONTRATISTA garantiza que el 
personal designado por su parte para la ejecución del presente Contrato 
no se encuentra en las listas para el control de lavado de activos y 
financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional 
o extranjera, tales como las listas de la Oficina de Control de Activos en 
el Exterior – OFAC emitidas por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos 
de Norte América, la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Unidas, así como cualquier otra lista pública 
relacionada con el tema del lavado de activos y financiación del 
terrorismo. En el evento en que durante la ejecución del contrato se 
tuviere conocimiento de que algún(os) miembro(s) del personal 
designado para la ejecución del contrato sea reportado en las listas 
restrictivas,  EL CONTRATISTA dará inmediato aviso de la situación  al 
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 FONDO y procederá al cambio del personal correspondiente so pena de 

las consecuencias mencionadas frente a la terminación del contrato. 

35. Las demás que, de conformidad con las disposiciones del artículo 1603, 
del Código Civil, correspondan a la naturaleza del contrato o que, por ley, 
le pertenezcan. 

CLÁUSULA 
SÉPTIMA.- 
Obligaciones 
específicas del 
CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA tendrá a su cargo y sin limitarse a ellas las siguientes 
obligaciones específicas: 

 
1. Suscribir a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

suscripción del contrato el acta de inicio, para lo cual deberá allegar: 

 
 Entregar al FONDO, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la firma del contrato, las garantías previstas en el 
contrato.. 

 Entregar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato para aprobación del supervisor las hojas de vida del 

 personal que efectuará las actividades de preinstalación e instalación. 
El supervisor deberá pronunciarse respecto del cumplimiento de cada 
uno de los perfiles dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 

 recibo de la documentación. En caso de que el supervisor solicite 
subsanaciones al personal deberán ser atendidas por EL 
CONTRATISTA en un (1) día hábil. 

  Presentar para aprobación del supervisor el protocolo de bioseguridad 
para las visitas en las IPS a dotar. 

 Entregar las fichas técnicas o catálogos de cada uno de los equipos 
ofertados, atendiendo las especificaciones que constan el anexo No. 

 1 Ficha y especificaciones técnicas. 
 Presentar actualizados todos y cada uno de los certificados o 

documentos que lo acrediten como distribuidor autorizado de los 
 productos, los cuales deben ser otorgados por el fabricante o en su 

defecto por el representante o importador en Colombia. En dichos 
documentos deberán constar las marcas y modelos ofertados para los 

 bienes a suministrar. Se aceptarán cadenas de distribución 
únicamente del importador al CONTRATISTA. En las mencionadas 
certificaciones debe constar el nombre y NIT del CONTRATISTA y 
deberán entregarse en idioma español 

  Presentar al supervisor el plan de trabajo y cronograma que describan 
las actividades a desarrollar durante el periodo de ejecución del objeto 
contratado, documentos que deben ser aprobados por el Supervisor. 

 2. Iniciar la ejecución de las actividades del plan de trabajo, una vez se haya 
suscrito el acta de inicio por las partes dentro de los términos establecidos 
en el presente contrato y en cumplimiento de la programación aprobada 
vigente por el supervisor del contrato. 
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 3. Entregar un informe que contenga el resultado de la visita realizada a más 

tardar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la suscripción del 
acta de inicio, con el objeto de verificar los requerimientos físicos, 
hidráulicos, eléctricos y los demás requeridos para la correcta instalación 
y puesta en funcionamiento de cada uno de los equipos que componen 
el/los grupos contratados. El informe deberá ser suscrito conjuntamente 
con los contratistas de obra o interventoría de la IPS y contener el registro 
fotográfico. En el evento de que encuentre algún inconveniente 
relacionado con las instalaciones donde va a ubicar los equipos, deberá 
informar mediante oficio al supervisor inmediatamente para garantizar las 
correcciones requeridas, que serán solicitadas inmediatamente al 
contratista de obra. En caso de que omita algún requerimiento de 
preinstalación en el informe remitido al supervisor, sea eléctrico, 
hidráulico, físico o demás requeridos, éstos deberán ser asumidos por EL 
CONTRATISTA previa validación de los contratistas de obra e 
interventoría. Los contratistas de obra e interventoría deberán dar 
viabilidad de: Obra civil a realizar, personal que ejecutará la actividad y 
materiales a utilizar. 

4. Manifestar por escrito si la infraestructura es concordante con el marco 
legal y normativo del sector salud, entre ellos: licencias, registros 
sanitarios, permisos y demás requerimientos indispensables para el 
correcto funcionamiento de los bienes solicitados. En caso contrario 
deberá indicar los ajustes que requiere y acompáñará el proceso de ajuste 
hasta obtener su validación. Para lo cual deberá realizar las visitas que 
sean necesarias, las cuales serán coordinadas con el supervisor con 
mínimo dos (2) días hábiles de anticipación a fin de que se articule la visita 
con la gerencia de la E.S.E., y el contratista obra y/o interventor. 

5. Verificar, previo al inicio de la instalación y puesta en funcionamiento de 
los bienes en la IPS a intervenir, que las instalaciones en las cuales va a 
instalar la dotación y demás equipamiento son las adecuadas para 
adelantar dichas actividades. EL CONTRATISTA deberá entregar un 
documento que contenga el detalle de los parámetros de las 
características y condiciones de preinstalación para cada uno de los 
bienes. Si con posterioridad, EL CONTRATISTA modifica las 
preinstalaciones aprobadas por el supervisor, deberá asumir la totalidad 
de los costos que esto acarree. 

6. Efectuar la entrega, instalación y puesta en funcionamiento en la IPS, de 
los bienes de dotación de equipamiento hospitalario, contratados, según 
el cronograma de entregas aprobado por el supervisor. 
Hacer entrega de los equipos objeto del contrato con las especificaciones 
técnicas establecidas en el anexo correspondiente y la oferta aprobada 
por EL FONDO, debidamente instalados y en funcionamiento en la IPS. 

7. EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a cada una de las 
actividades que integran el objeto del contrato, incluyendo: 
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 a. Entrega en la IPS de los bienes de dotación de equipamiento 

hospitalario contratados, según el cronograma de entregas 
aprobado por el supervisor. 

 
EL CONTRATISTA deberá entregar al representante legal de la 
ESE a la que pertenece la IPS la totalidad de los bienes de 
equipamiento hospitalario contratados por EL FONDO, instalados, 
probados, en funcionamiento, y calibrados los equipos 
hospitalarios que así lo requieran de acuerdo con la normativa 
vigente. 

 
La entrega de los bienes debe acompañarse de los respectivos 
documentos soporte postventa: manuales de operación, 
funcionamiento y mantenimiento, registros sanitarios, permisos de 
comercialización, registros de importación, fichas técnicas 
completas con registro de accesorios y su vida útil, cronograma y 
registro de capacitación, certificado de calibración en el caso que 
aplique, plan de mantenimiento preventivo, hoja de vida, entre 
otros. Documentación que se entregará mediante la suscripción de 
un acta firmada por todas las partes involucradas. 

 
Todos los equipos hospitalarios objeto de la dotación son 
responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA hasta la entrega a 
satisfacción al responsable de cada IPS y aprobación del 
supervisor. 

 
b. Instalación del equipamiento hospitalario en el lugar de 

funcionamiento de la IPS y validación de su funcionamiento ante 
el supervisor. Esta actividad deberá quedar documentada en un 
formato de instalación con lista de chequeo por cada equipo. 

 
EL CONTRATISTA deberá cubrir con sus recursos y bajo su propio 
riesgo y responsabilidad el transporte de los equipos a la IPS en el 
lugar de entrega donde serán instalados. 

 
c. Puesta en funcionamiento en la IPS ante el personal responsable. 

 
d. Cumplimiento con la normatividad vigente para el funcionamiento 

del equipamiento, Resolución 2003 de 2014 y el Decreto 4725 de 
2005 y demás normas concordantes y vigentes sobre la materia. 

 
e. Garantía postventa preventiva según lo establecido en el Anexo 

No. 06 – Fichas y Especificaciones Técnicas y correctiva cuando se 
requiera. 

 
8.  Presentar y realizar un  programa de capacitación con un mínimo de dos 

(2) sesiones al personal técnico y asistencial que operará los equipos 
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 hospitalarios para la IPS, de conformidad con las fechas estipuladas en el 

plan de trabajo y el cronograma. 
9. Entregar y/o suministrar los accesorios y demás elementos necesarios 

para la puesta en funcionamiento de la dotación del equipamiento 
hospitalario, garantizando su suministro postventa. 

10. Entregar mediante acta, al Gerente de la IPS y con el acompañamiento 
de la Secretaría de Salud Departamental correspondiente los siguientes 
elementos: 

 
a. Listado detallado de los bienes de equipamiento hospitalario instalados 

en cada área o ambiente del servicio de salud donde operarán, 
describiendo la marca, el modelo y las referencias para los que apliquen, 
adjuntado a lo anterior el manual o instrucciones donde se evidencien 
los pasos básicos de operación y funcionamiento, recomendaciones de 
uso, limpieza y mantenimiento por cada equipo, teléfono de contacto 
para atender dudas o requerimientos especiales de los usuarios de los 
equipos. 

 
b. Plan de mantenimiento preventivo postventa durante la garantía, 

describiendo en éste el cronograma de los mantenimientos. El plan de 
mantenimiento postventa debe garantizar las actividades de 
mantenimiento de los bienes durante el periodo de garantía, asegurando 
su normal funcionamiento de conformidad con la tecnología y el número 
de visitas que recomienda el fabricante por equipo, información que debe 
describirse en el plan, de acuerdo con la Circular 029 de 1997, emitida 
por la Superintendencia Nacional de Salud. 

 
11. Prestar servicio de mantenimiento preventivo cumpliendo con los 

requisitos e indicaciones dadas por el fabricante, las veces que el mismo 
recomiende necesarias en el año, o durante el tiempo que establece la 
garantía de los bienes. De esta actividad deberá quedar un registro de 
mantenimiento. 

12. Garantizar para todos los bienes un periodo mínimo de garantía de un (1) 
año tal y como se describe en el Anexo No. 01– Fichas y Especificaciones 
Técnicas de bienes, y el Anexo de Garantías para los Dispositivos Médicos, 
así como la garantía adicional de un (1) mes ofertada para un total de 
trece (13) meses de garantía. La garantía se contarán a partir de la 
instalación y/o entrega de los equipos o, según sea el caso. 

13. Entregar los Registros Sanitarios, Permisos de Comercialización, Registros 
de importación, y certificados de calidad de la dotación adquirida al 
representante legal de la ESE a la que pertenece la IPS con visto bueno 
del supervisor del contrato. 

14. Suministrar los documentos y/o certificados de representación o 
exclusividad del fabricante. En caso de que EL CONTRATISTA no sea el 
fabricante o subsidiario del fabricante, deberá presentar al gerente de la 
IPS con la entrega de los bienes, además, el certificado o documento que 
lo acredite como distribuidor autorizado de los productos, el cual debe ser
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 otorgado por el fabricante o en su defecto por el representante exclusivo 

en Colombia. 
15. Responder por todas las demoras ocasionadas por la instalación de 

equipos que estén sujetos a un subcontratista suyo, por lo que deberá 
tomar las medidas y las acciones o planes de contingencia pertinentes. 

16. Prestar el soporte técnico en sitio, al equipamiento hospitalario instalado, 
durante el periodo de la garantía. 

17. Entregar los certificados de calibración de equipos, para los casos que sea 
requerido, de acuerdo con lo establecido en Decreto 1595 de 2015. 

18. Atender y subsanar en el menor tiempo posible, los requerimientos 
realizados por el supervisor, en el evento de presentarse fallas en los 
dispositivos médicos y en caso de que la falla sea grave y frecuente, 
deberá reemplazar el bien por uno nuevo, y cuantas veces sea necesario. 

19.Suministrar bodegaje de los bienes hasta por sesenta (60) días hábiles, a 
partir de la fecha final programada de entrega e instalación en el 

cronograma aprobado por el supervisor de acuerdo con las etapas 
establecidas; lo anterior en la eventualidad que, llegada la fecha de 
instalación del equipamiento, las construcciones de las obras no hayan 
sido totalmente terminadas o se presente alguna circunstancia que impida 
la instalación de la dotación por cuenta de un evento externo. Se aclara 
que, en este caso, dichos bienes continúan siendo responsabilidad 
exclusiva del CONTRATISTA hasta la entrega a satisfacción al 
responsable de la IPS y al supervisor del contrato. 

20. Tener documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo. 

21. Participar de las actividades relacionadas con los lineamientos para la 
Implementación de la Estrategia de Interacción y Sostenibilidad Social, 
según sea requerido por el supervisor, aplicando los lineamientos del 
FONDO, acorde con el Anexo denominado - Lineamientos Sociales. 

22. Cumplir con las condiciones, especificaciones y características mínimas 
establecidas en el Anexo No. 06 – Fichas y Especificaciones Técnicas de 
bienes. 

23. Dar cumplimiento estricto a las fechas programadas tanto para ejecución 
de mantenimientos preventivos, como para entrega de informes 
mensuales de ejecución de actividades. 

24. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 

CLÁUSULA 
OCTAVA.- 
Productos 
entregados por 
el CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA presentará los siguientes productos, para aprobación del 
supervisor del contrato: 

 
i. Metodología, Plan de Trabajo, que incluya plan de entregas, y 

cronograma detallado de las actividades a desarrollar de manera 
cronológica durante el periodo acordado para la ejecución del contrato. 

 
ii. Documento que contenga el detalle de los parámetros, características y 

condiciones de preinstalación definitivas para cada uno de los bienes 

0157-



CLAUSULADO CONTRACTUAL No. FA-IC-I-S- 
2020 DE CONTRATO DE    

COMPRAVENTA SUSCRITO ENTRE EL FONDO 
ADAPTACIÓN Y ESTRATEGIAS Y SUMINISTROS 
EYS S.A.S. 

Página 19 de 
29 Calle 16 No. 6- 66 Pisos 

12 y 14 Edificio Avianca 
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 
432 54 00 
Código postal: 110231 
www.fondoadaptacion.gov.co 

 

 

 
 objeto del contrato, que así lo requieran para su operación y entrega. 

Este documento debe radicarse dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la firma del acta de inicio. 

 
iii. Bienes instalados y en funcionamiento en la IPS, los cuales deberán 

cumplir con las condiciones técnicas solicitadas por EL FONDO en el 
Anexo - Fichas y Especificaciones Técnicas de los bienes. 

 
iv. Listado de los equipos a entregar que incluya marcas, modelos y seriales. 

 
v. Documentación que acompañará la entrega de los bienes mediante la 

suscripción de un acta firmada por todas las partes involucradas: 
 

a) Documentos que componen las garantías y soporte técnico postventa 
para los bienes y equipos suministrados, ello incluye: pólizas, manuales, 
certificación de calibración para los que aplique, certificación de calidad, 
fichas técnicas completas, de acuerdo con el Anexo No. 6 - Fichas y 
Especificaciones Técnicas de los bienes, hojas de vida de los bienes, 
protocolos de mantenimiento, y guías de chequeo, programación de 
capacitación, y los demás que por sus condiciones de mantenimiento el 
fabricante recomiende. 

 
b) Plan de mantenimiento preventivo postventa que dé cobertura a la 

garantía. Dicho plan deberá evidenciar las fechas, cantidades de visitas 
y la ejecución de las actividades, soportadas por un ingeniero biomédico 
o afín con el perfil solicitado en los TCC, e inscripción en el registro del 
INVIMA para el nivel tecnológico del equipamiento. 

 
vi. Informes periódicos: presentar informes mensuales de avance de las 

actividades propias del objeto del contrato, anexando los registros 
documentales y fotográficos pertinentes, y las copias de las actas de 
seguimiento desarrolladas cada período (comités y reuniones). Cuando 
EL FONDO o el supervisor lo solicite, EL CONTRATISTA deberá 
presentar informes sobre aspectos específicos, bien sea técnicos, 
financieros o administrativos. 

 
vii. Informe Final: EL CONTRATISTA pasado máximo cinco (5) días 

después de la finalización del contrato, debe presentar al supervisor el 
informe final donde detalle las actividades y pormenores de la ejecución 
del objeto del contrato, indicando los asuntos tramitados; asimismo, 
debe relacionar y entregar los archivos físicos y magnéticos que se 
hubieren generado durante la ejecución del contrato. 

CLÁUSULA 
NOVENA.- 
Obligaciones del 
FONDO 

EL FONDO se compromete a realizar las siguientes actividades: 
 

1. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato y exigir al CONTRATISTA el 
cumplimiento del mismo, a través de quien para ello designe. 
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 2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime 

convenientes en el desarrollo del contrato, siempre enmarcadas dentro 
del término del mismo. 

3. Pagar los bienes y servicios contratados en la forma establecida en el 
presente Contrato. 

4. Entregar al CONTRATISTA los documentos e información, necesarios 
para el cumplimiento del objeto del contrato. 

5. Informar y entregar al CONTRATISTA, en los eventos en que se requiera, 
los procedimientos, instructivos, formularios, etc., conforme a los cuales 
debe ejercer el contrato. 

6. Apoyar el trámite de la firma del acta de entrega de infraestructura ante 
la Entidad Territorial donde se ejecuten las obras, una vez se cuente con 
el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor. 

7. Llevar a cabo la liquidación del contrato junto con EL CONTRATISTA, en 
el término establecido, donde consten las cantidades y condiciones finales 
de entrega 

 
 
 
 
 
CLÁUSULA 
DÉCIMA.- 
Declaraciones 
del Contratista. 

EL CONTRATISTA con la suscripción del presente contrato, ratifica las 
declaraciones señaladas en los TCC del proceso de selección y además hace 
las siguientes: 

 
1. Conoce y acepta las condiciones del contrato. 
2. Tiene pleno conocimiento de la documentación técnica, jurídica y 

financiera del proyecto a desarrollar. 
3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato y 

no se encuentra en proceso de liquidación ni incurso en causal alguna de 
disolución. 

4. Acepta el valor del contrato, el cual incluye todos los gastos, costos, 
derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el 
cumplimiento del objeto del presente contrato. 

5. Afirma bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en las 
inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la Constitución Política 
o la ley, o en conflicto de interés que lo imposibilite a celebrar y ejecutar 
el contrato. 

CLÁUSULA 
DÉCIMA 
PRIMERA. 
Responsabilidad 
origen y 
destinación de 
los recursos 

EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido 
en el presente contrato, de acuerdo con la normatividad vigente. EL 
CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no 
provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, 
captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual 
manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato 
no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 
y en ejercicio de la autonomía de su voluntad, las partes acuerdan libre, 

0157-



CLAUSULADO CONTRACTUAL No. FA-IC-I-S- 
2020 DE CONTRATO DE    

COMPRAVENTA SUSCRITO ENTRE EL FONDO 
ADAPTACIÓN Y ESTRATEGIAS Y SUMINISTROS 
EYS S.A.S. 

Página 21 de 
29 Calle 16 No. 6- 66 Pisos 

12 y 14 Edificio Avianca 
Bogotá D.C. Colombia / Tel: +57 (1) 
432 54 00 
Código postal: 110231 
www.fondoadaptacion.gov.co 

 

 

 
 expresa e irrevocablemente la causación y efectividad de: 

 
CLÁUSULA 
DÉCIMA 
SEGUNDA. 
Cláusula Penal 
pecuniaria, 
incumplimientos 
y 
multas 

1. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento parcial o 
definitivo en la ejecución oportuna del contrato o de las obligaciones a 
cargo de EL CONTRATISTA, durante el plazo de ejecución o después de 
terminado, EL FONDO podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, 
a título de pena, por un monto equivalente hasta por el treinta (30%) 
valor total del contrato. El pago del valor acá señalado a título de cláusula 
penal pecuniaria se considera como indemnización parcial y no definitiva 
de los perjuicios causados por el incumplimiento de EL CONTRATISTA, 
razón por la cual, EL FONDO tendrá derecho a obtener de EL 
CONTRATISTA el pago de la indemnización correspondiente a los demás 
perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. 

 
2. MULTAS: En caso de mora o retraso por parte de EL CONTRATISTA en 

la ejecución de la programación del contrato, o de sus obligaciones 
relacionadas con ocasión de la ejecución del mismo, EL FONDO tendrá la 
facultad de imponer las multas aquí pactadas, con el objeto de conminar 
al CONTRATISTA a cumplir con sus obligaciones. La imposición de las 
multas aquí pactadas sólo procederá en aquellos casos en que se 
encuentre pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA. En este sentido, EL FONDO podrá hacer exigibles a EL 
CONTRATISTA, multas sucesivas por cada día calendario de retraso, por 
un valor equivalente al 0,05% del valor total del contrato, sin exceder el 
10% de su valor total. 

 
PARÁGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza a EL FONDO, a descontar y 
compensar de los saldos presentes o futuros a su favor, los valores 
correspondientes a la pena pecuniaria o multa aquí estipulada. De no existir 
tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, 
EL FONDO podrá obtener el pago de la pena pecuniaria o multa haciendo 
efectiva la garantía de cumplimiento para lo cual seguirá el procedimiento 
indicado en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 o mediante el ejercicio de 
las acciones legales a que haya lugar. El valor de la pena pecuniaria y multa 
pactada se calculará sobre el valor total del contrato, incluidas las 
modificaciones al valor del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
1596 del Código Civil. 

 

CLÁUSULA 

 PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y/O LA 
 DECLARACIÓN  DE  INCUMPLIMIENTO  CONTRACTUAL  Y EXIGENCIA 
 DEL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: 
Para efectos de la imposición de multas, sanciones y declaratorias de 
incumplimiento. EL FONDO observará el procedimiento establecido en el 
artículo 86 de la ley 1474 de 2011 así: 
a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL 

CONTRATISTA, EL FONDO lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. 
En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la 

DÉCIMA 
TERCERA.- 
Procedimiento 
para hacer 
efectiva la 
cláusula penal y 
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la aplicación de 
multas 

soportan, acompañando el informe de supervisión en el que se sustente 
la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y 
las consecuencias que podrían derivarse para EL CONTRATISTA en 
desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y 
hora para la realización de la audiencia, la que deberá tener lugar a la 
mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la 
periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista 
en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera; 

b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado 
presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, 
enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las 
consecuencias que podrían derivarse para EL CONTRATISTA en 
desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra 
al representante legal de EL CONTRATISTA o a quien lo represente, y al 
garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá 
rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las 
presentadas por la entidad; 

c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne 
lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada 
en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición 
o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la 
decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se 
interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión 
sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia; 

d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad 
o su delegado podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición 
de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar 
pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier 
otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto 
desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la 
decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad 
podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por 
algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de 
incumplimiento. 

CLÁUSULA 
DÉCIMA 
CUARTA.- 
Independencia 
del 
CONTRATISTA 

 
El CONTRATISTA no está laboralmente subordinado al FONDO, en 
consecuencia, tendrá plena autonomía técnica, administrativa y directiva para 
la ejecución del objeto del contrato y no existirá entre EL CONTRATISTA, ni 
el personal a su cargo y EL FONDO relación laboral alguna. 

CLÁUSULA 
DÉCIMA 
QUINTA.- 
Cesión. 

El CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o 
derechos derivados del presente contrato sin la autorización previa, expresa 
y escrita del FONDO, en todo caso el cesionario deberá cumplir las mismas 
condiciones de idoneidad exigidas al CONTRATISTA. Dicha cesión, de 
producirse, requerirá, para su eficacia, de la suscripción de un documento por 
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 parte del cedente, el cesionario y la aprobación expresa de EL FONDO, de 

acuerdo con el procedimiento interno del FONDO para tal efecto. 
 
En caso de cesión de derechos económicos, EL CONTRATISTA deberá 
informar previamente por escrito al FONDO y obtener de éste también por 
escrito la aprobación de dicha cesión. 

 
 

 
CLÁUSULA 
DÉCIMA SEXTA.- 
Suspensión del 
contrato. 

Las partes podrán suspender temporalmente la ejecución del presente 
contrato, de común acuerdo, previa justificación presentada por EL 
CONTRATISTA y aprobada por el supervisor, mediante la suscripción de un 
acta en la que conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo 
se compute el tiempo de la suspensión. El acta deberá ser suscrita por EL 
CONTRATISTA y el ORDENADOR DEL GASTO. 

 
En caso de requerirse el reinicio de las actividades producto de la suspensión 
antes de la fecha prevista para ello, se deberá suscribir por EL 
CONTRATISTA y el ORDENADOR DEL GASTO, el acta de reinicio 
correspondiente y en todo caso realizar los ajustes respectivos a las 
garantías. 

CLÁUSULA 
DÉCIMA 
SÉPTIMA.- 
Subcontratos 

EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la ejecución del contrato sin la 
autorización previa y expresa del FONDO, caso en el cual será el único 
responsable por el cumplimiento de las obligaciones del contrato y no habrá 
solidaridad entre EL FONDO y el CONTRATISTA o terceros. 

 
 
 
 

CLÁUSULA 
DÉCIMA 
OCTAVA. 
Indemnidad 

EL CONTRATISTA mantendrá indemne al FONDO ante cualquier 
reclamación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza presentada 
por terceros a causa de acciones u omisiones de aquél en la ejecución del 
presente contrato y defenderá al FONDO a su propio costo, incluyendo todos 
los gastos que se causen por cuenta de las reclamaciones, tales como, 
honorarios, costas, gastos procesales, indemnizaciones y condenas, si las 
hubiere. En el caso de que EL FONDO asuma directamente su defensa 
repetirá contra EL CONTRATISTA por todos los costos que implique dicha 
defensa pudiendo descontar estos valores de los saldos que le adeude al 
CONTRATISTA y, de no existir saldos, podrá efectuar su cobro por la vía 
ejecutiva para lo cual, el presente contrato junto con los documentos que 
soporten los costos asumidos prestarán mérito ejecutivo. EL CONTRATISTA 
con la suscripción del presente contrato renuncia expresamente a ser 
constituido en mora. 

CLÁUSULA 
DÉCIMA 
NOVENA.- 
Caso fortuito 
y/o fuerza 
mayor 

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de 
cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de 
cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, 
cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de 
un evento de fuerza mayor y/o caso fortuito debidamente invocado y 
constatado de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
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CLÁUSULA 
VIGÉSIMA.- 
Riesgos 

EL CONTRATISTA declara que conoce y acepta los riesgos contenidos en el 
anexo No. 1 Análisis de Riesgos a los TCC, que dieron origen al presente 
contrato y que monitoreará y administrará los riesgos que le hayan sido 
asignados. 

 Para los efectos de los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, de la Ley 1474 
de 2011 modificada por la Ley 1955 de 2019 y del Decreto 1082 de 2015, 
EL CONTRATISTA teniendo conocimiento de las inhabilidades, 
incompatibilidades y conflictos de interés para contratar de que tratan las 
disposiciones legales citadas y de las responsabilidades legales de que tratan 
los artículos 26, numeral 7º, 44 y 52 de la Ley 80 de 1993, declara por el 
presente documento, bajo la gravedad del juramento, que ni la persona 
jurídica ni su representante legal y/o socios, se encuentran incursos en 
ninguna de tales inhabilidades e incompatibilidades, ni conflictos de interés, 
lo que se entiende surtido con la suscripción del presente contrato. 

 
Parágrafo Primero. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad a 
EL CONTRATISTA, éste podrá ceder el contrato previa autorización escrita 
de EL FONDO, y si ello no fuere posible EL CONTRATISTA renunciará a su 
ejecución (artículo 9 de la Ley 80 de 1993). 

 
CLÁUSULA 
VIGÉSIMA 
PRIMERA .- 
Inhabilidades e 
incompatibilidad 
es y conflicto de 
interés: 

Parágrafo Segundo. Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad 
o conflicto de interés, el CONTRATISTA deberá informar al FONDO dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a su acontecimiento, para que EL 
FONDO tome la decisión que en derecho corresponda. Si el CONTRATISTA 
incumple la obligación aquí establecida EL FONDO ejercerá las acciones 
legales correspondientes. 

 
Parágrafo Tercero. Se entenderá que hay conflicto de interés, cuando EL 
CONTRATISTA tenga interés particular en el mismo, o lo tuviere su 
cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 
civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. Cuando el interés general, 
propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y 
directo del CONTRATISTA en la ejecución del contrato, éste deberá 
inmediatamente comunicarlo al FONDO. EL CONTRATISTA no podrá 
encontrarse en Conflicto de Interés para la suscripción y ejecución del 
contrato. 

 Cualquier diferencia que surja entre las partes por la ejecución, 
CLÁUSULA interpretación, terminación o liquidación del presente contrato y en general, 
VIGÉSIMA sobre los derechos y obligaciones derivados del mismo, durante su etapa 
SEGUNDA.- contractual y post contractual se solucionará primero por las partes mediante 
Solución de arreglo directo, etapa que tendrá una duración de hasta treinta (30) días 
controversias hábiles, contados a partir de la fecha en que cualquiera de las partes 

 comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Durante este 
 plazo las partes deberán llevar a cabo por lo menos una mesa de trabajo para 
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 tratar los temas de controversias y explorar soluciones, de lo cual se dejará 

constancia. Lo anterior no obsta para que en caso de reunirse los requisitos 
de hecho y de derecho necesarios, EL FONDO pueda iniciar el 
correspondiente proceso de incumplimiento, sin necesidad de agotar lo 
establecido en esta cláusula. 

 

CLÁUSULA 
VIGÉSIMA 
TERCERA.- 
Supervisión 

EL FONDO ejercerá el control y la vigilancia integral del contrato a través del 
Asesor III Líder del Sector Salud o quien designe el ordenador del gasto, de 
conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación del FONDO 
vigente, Instructivo de Seguimiento y Control de los Contratos o las demás 
que la modifiquen, reemplacen o complementen. El ordenador del gasto 
podrá modificar el supervisor designado, informando al CONTRATISTA al 
respecto, sin que se requiera una modificación contractual. 

 EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de EL FONDO ADAPTACIÓN 
con NIT 900.450.205-8 en calidad de asegurado y beneficiario, en los 
términos establecidos en la normatividad vigente, una garantía que podrá 
consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de 
cumplimiento ANTE ENTIDADES ESTATALES o garantía bancaria expedida por 
un banco local y junto con ella deberá presentar el comprobante de pago de 
la prima, que incluya los siguientes amparos: 

 
 
 
CLÁUSULA 
VIGÉSIMA 
CUARTA. 
GARANTIAS 

 

  
 
SEGUROS DE DAÑO 
Desde el inicio del contrato y hasta la culminación del plazo de ejecución, se 
deben contemplar seguros de responsabilidad civil, según se explica a 
continuación. 

 
*SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL 

 
EL CONTRATISTA deberá presentar para aprobación de la ENTIDAD, 
adicional a la Garantía de Cumplimiento, como amparo autónomo y en póliza 
anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantía para cubrir los daños 

AMPARO 
VALOR DEL 
AMPARO VIGENCIA 

RESPONSABLE 

Cumplimient 
o 

30% del 
valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y 
ocho (8) meses más 

 
 
 
 

Contratista 

De Salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizacio 
nes laborales 

 
10% del 
valor del 
contrato 

 
Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y 
tres (3) años más. 

Calidad de 
los bienes 
suministrado 
s 

30% del 
valor del 
contrato 

Vigente por tres (3) 
años contados a partir 
del recibo a satisfacción 
de los equipos 
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 que EL CONTRATISTA, en el desarrollo de las labores relacionadas con el 

contrato, cause a terceros en sus personas o en sus bienes. 

Amparo Límite Asegurado 
Daños patrimoniales 
extrapatrimoniales 

y Sin Sublímite 

Responsabilidad civil por contratistas 
y subcontratistas Sin Sublímite 

Responsabilidad civil patronal Sin Sublímite 
Operaciones de transporte, cargue y 
descargue 

Sin Sublímite 

 
Esta póliza tendrá un valor asegurado correspondiente a una cuantía de 
200SMMLV y deberá permanecer vigente desde el acta de inicio, hasta la 
fecha de terminación del contrato. Debe figurar como asegurado, en lo que 
se relacione con este contrato EL FONDO Adaptación. En caso de 
prorrogarse el plazo de ejecución, deberá ampliarse la vigencia de este 
amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro EL 
CONTRATISTA está obligado a restablecer la cobertura completa. De la 
vigencia de este amparo se dejará constancia en el acto de liquidación. En 
esta póliza deberá figurar como amparado el FONDO ADAPTACIÓN. 
También deberá figurar como beneficiario de la póliza al igual que los terceros 
afectados. En todo caso esta garantía deberá cumplir con los requisitos 
señalados en los artículos 2.2.1.2.3.2.9 y siguientes del Decreto 1082 de 
2015. 

 
El fabricante, o distribuidor, suscribirán una declaración indicando cuál es el 
mecanismo de protección para el manejo de eventos adversos que puedan 
generarse con motivo de mal funcionamiento o fallas de los equipos. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La aprobación de las garantías por parte del 
FONDO, es requisito previo para la suscripción del Acta de inicio de la 
ejecución del contrato. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA deberá allegar el recibo de 
pago expedido por la Aseguradora donde conste que las primas se 
encuentran pagadas por parte del CONTRATISTA. 

 
PARÁGRAFO CUARTO: TÉRMINO PARA ENTREGA DE LA PÓLIZA. EL 
CONTRATISTA entregará al FONDO, a más tardar dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la firma del contrato, las garantías a las que se 
refiere la presente cláusula y el comprobante de pago de las primas. 

 
PARÁGRAFO QUINTO: PREVENCIÓN DE RIESGOS. EL  CONTRATISTA 
es responsable, y deberá adoptar y cumplir con todas las medidas de 
seguridad  y  preventivas  que  tiendan  a  evitar  la  causación  de  daños y 
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 perjuicios físicos, económicos, técnicos, financieros, contables, jurídicos en 

desarrollo y ejecución del contrato. 
 

PARÁGRAFO SEXTO: SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS. EL 
CONTRATISTA debe mantener en todo momento de vigencia del contrato 
la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en 
que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, 
respectivamente, EL CONTRATISTA deberá proceder a ampliar la vigencia 
de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, 
como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes 
de pago. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías 
cuando su valor se afecte por razón de los siniestros amparados. En el caso 
de los amparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o de recibo a satisfacción 
de las obras objeto del mismo, el valor amparado también debe reponerse 
cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con 
posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demás erogaciones 
de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, 
será de cargo exclusivo del CONTRATISTA. 

 Este contrato se terminará en cualquiera de los siguientes eventos: 

 
 
CLÁUSULA 
VIGÉSIMA 
QUINTA.- 
Causales de 
Terminación 

1. Por mutuo acuerdo de las partes. 
2. Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo de ejecución. 
3. Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su 

ejecución. 
4. Por las demás causales establecidas en la ley o demás normatividad 

vigente aplicable. 
5. Por incumplimiento de lo previsto en la Clausula Sexta “OBLIGACIONES 

GENERALES DEL CONTRATISTA” numeral 34, lo cual se  entenderá  
como terminación automática del Contrato a partir de la fecha de 
conocimiento del hecho por parte del FONDO 

 Al producirse cualquiera de las causas de terminación del contrato, se procederá 
a su liquidación bilateral en un plazo máximo de ocho (8) meses, contados a 
partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la terminación. 

 
 
CLÁUSULA 
VIGÉSIMA 
SEXTA.- 
Liquidación 

El acta de liquidación será elaborada por el supervisor del contrato y tendrá por 
objeto sentar el balance financiero de la ejecución del contrato, y para ello será 
requisito previamente solicitar a la Secretaría General del FONDO el estado de 
cuenta de liquidación financiera. 

 
En el acta de liquidación deberán constar además los ajustes, revisiones, 
conciliaciones y transacciones que se acuerden entre las partes para solucionar 
sus diferencias si las hubiere; las condiciones de ampliación o modificación de 
la vigencia y el valor de los amparos de la garantía del contrato y, las constancias 
o salvedades que se estimen procedentes por cada una de las partes. Al igual 
deberá  contener  los  documentos  contractuales,  técnicos,  administrativos, 
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 contables, y financieros, que soporten el control y seguimiento ejercido en el 

contrato, así como el porcentaje del valor del contrato que EL FONDO 
mantendrá como retegarantía, porcentaje que será proporcional al valor del 
contrato y a las necesidades de retención. 

 
El supervisor deberá radicar en la Secretaría General del FONDO, el modelo de 
acta de liquidación del contrato debidamente diligenciada, junto con los soportes 
contractuales, técnicos, administrativos, contables, y financieros esenciales para 
la revisión y trámite, en un plano no mayor al 50% del plazo pactado 
contractualmente para la liquidación bilateral. 

 
Al momento de liquidar del contrato, EL FONDO verificará si, durante la vigencia 
del mismo, EL CONTRATISTA ha cumplido con el pago de sus aportes y el de 
sus empleados, si los tuviere, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y a las cajas de compensación familiar, SENA, ICBF, FIC y sentará, 
en el acta, la constancia a que hubiere lugar. 

 
En el evento en que no hubiere acuerdo entre las partes para liquidar el contrato 
o si EL CONTRATISTA no comparece a la liquidación de éste o se abstiene de 
suscribir el acta final de liquidación, el supervisor deberá entregar un informe 
de gestión del mismo en el que conste la información señalada en el párrafo 
primero de esta cláusula, las constancias y oportunidades en que se intentó la 
liquidación, las razones por las que fue fallida y el estado de ejecución del objeto 
contratado y cuando existieren, los saldos de recursos a liberar. 

 
Con relación a la vigencia de las pólizas hasta la liquidación del Contrato, el 
CONTRATISTA y el Supervisor tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 60 
de la Ley 80 de 1993, modificado por el art. 217, del Decreto Nacional 019 de 
2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, lo anterior, de conformidad con lo 
enunciado en el artículo 155 de la Ley 1753 de 2015 modificada por el artículo 
46 de la Ley 1955 de 2019. 

 La notificación que sea enviada por EL CONTRATISTA deberá radicarse en EL 
FONDO en la dirección que se establece en esta cláusula. Solamente será válida 
una notificación al FONDO cuando tenga la respectiva constancia de radicación 
de la entidad. Cualquier plazo se empezará a contar a partir del día hábil siguiente 
a la fecha que conste en el sello de la radicación en EL FONDO. 

CLÁUSULA 
VIGÉSIMA 
SÉPTIMA.- 
Comunicaciones 
y Notificaciones 

Cuando el Contrato indique la entrega por parte del CONTRATISTA de informes, 
reportes o comunicaciones y, en general, cualquier información al FONDO, ésta 
deberá realizarse por escrito en las condiciones señaladas para la notificación. 
Las notificaciones a las partes se deberán realizar en los siguientes lugares: 

 
Al FONDO ADAPTACIÓN: AL CONTRATISTA: 
En Bogotá D.C., En Barranquilla 

 Dirección: Calle 16 No.  6-66 Edificio Dirección: Carrera 44 No. 37-21 Piso 3 
Avianca Piso 12 Edificio Avianca Teléfono (5) 3565232 
Teléfono: 57 (1) 4325400 Correo electrónico: 

estrategiasysuministrosbq@outlook.com 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, EL 
CONTRATISTA acepta que, a través de la dirección electrónica antes 
relacionada, EL FONDO puede efectuar las comunicaciones y notificaciones a que 
haya lugar en el marco del presente contrato, incluyendo las actuaciones 
sancionatorias que se tramiten. En el evento en que EL FONDO remita 
comunicaciones y notificaciones impresas, se entenderán recibidas el día hábil 
siguiente a la fecha de su entrega por mensajero y cinco (5) días hábiles después 
de la fecha de envío por correo certificado. 

 
Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electrónico, se atenderá 
a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las comunicaciones o 
las notificaciones a las que se refiere este contrato, pretendan hacerse por correo 
electrónico, la misma deberá hacerse mediante documento original, 
entendiéndose por documentos originales aquellos que satisfagan los 
requerimientos del artículo 8 de dicha ley. 

 
Cualquier cambio de la información anteriormente señalada será notificado por 
escrito con una anticipación no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha 
en que comenzará a operar la nueva dirección. De no mediar esta comunicación, 
las notificaciones tendrán plena validez si se hacen a la dirección inicialmente 
señalada. 

CLÁUSULA 
VIGÉSIMA 
OCTAVA - 
Perfeccionamien 
to y ejecución. 

El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su 
ejecución requiere de: i) La Aprobación de las garantías respectivas, ii) Estar 
al día en el pago de los aportes a seguridad social y salud iii) La suscripción 
del acta de inicio. 

 

Para constancia se firma por las partes, a los 
 

POR EL FONDO EL CONTRATISTA 
 
 
 

RAFAEL EDUARDO ABUCHAIBE LÓPEZ 
Subgerente de Proyectos 

EDWIN ALBERTO DE LA ROSA BORRAS 
Representante legal 

 

ANOTACIÓN: Los abajo firmantes, en el marco de las competencias que conforme al Manual de Funciones de la Entidad u obligaciones 
contractuales nos corresponde asumir, hacemos constar que el presente contrato fue revisado con detalle en cuanto a las condiciones técnicas, 
jurídicas y administrativas, las cuales se confrontan además con los procedimientos internos de la Entidad y en tal sentido, en cumplimiento y 
desarrollo de sus funciones u obligaciones, recomiendan al Subgerente de Proyectos del Fondo Adaptación suscribirlo" 

 
Aprobó Aspectos Jurídicos Contractuales: Diana Patricia Bernal Pinzón – Secretaría General 
Aprobó Aspectos Jurídicos Contractuales: Wilmar Darío González B – Asesor III Equipo de Gestión Contractual 
Proyectó Aspectos Jurídicos Contractuales: Cherlys Villarreal Domínguez – Contratista Equipo de Gestión Contractual. 
Aprobó Aspectos Técnicos y Económicos: Nancy Acosta Franco – Asesor III Líder Sector Salud 
Revisó Aspectos Jurídicos Contractuales: Nohemy Benavides Barbosa– Asesor II Subgerencia de Proyectos 
Revisó Aspectos Jurídicos Contractuales: Lina Carreño Arias – Contratista Sector Salud 
Revisó Aspectos Técnicos y Económicos: Paula Cáceres Gómez – Contratista Sector Salud 

 
Anexo No. 1: Copia de la oferta económica. 
Anexo No. 2: Acta de negociación del 11 de mayo de 2020. 
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