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ESTUDIO PREVIO Y DE NECESIDAD PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
DE LA CONTRATACIÓN 

 
De conformidad con lo establecido en los numerales 7 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 
1082 de 2015, así como lo dispuesto en el artículo 274 de la Ley 1450 de 2011, en concordancia con el 
artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, el Despacho de la Regional Atlántico del SENA, presenta 
a continuación el estudio previo de conveniencia y oportunidad para realizar un proceso de contratación 
por la modalidad de mínima cuantía: 
 
1. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)  dentro  de  su  promesa  de valor ,  política  ambiental  y   
objetivos  del  subsistema  de gestión  ambiental    reafirma  su compromiso  con   la  mitigación   de    
aspectos  ambientales  que  pueden  realizar afectación al  medio ambiente. 
 
En la sede que comparten el Centro de Comercio y Servicios y la Dirección Regional Atlántico, 
diariamente circulan dentro de sus instalaciones un gran número de personas entre aprendices, 
instructores, personal administrativo  visitantes, los cuales para el normal desarrollo de sus actividades 
generan   un  gran  volumen  de  residuos,  resultado   de   las actividades  ejercidas  en las labores  
administrativas   productivas  en  las  oficinas   y  ambientes  de formación.  
 
Todo este volumen de desechos sólidos no pueden ser ubicados en espacios abiertos, sino que deben 
ser almacenados en un recinto previos a la recolección por parte de la empresa de aseo público para el 
caso de residuos ordinarios, o el proveedor de recolección, tratamiento y disposición final de reiduos 
peligrosos. No obstante, este tipo de recintos debe contar con especificaciones técnicas que exige la 
normatividad colombiana. 
 
De acuerdo  a lo anterior  y en cumplimiento  del siguiente requisito legal emanado  en la Ley 9 de 1979  
en los artículos 24, 25, 28 y 34 que textualmente  expresa lo siguiente:  
 

ARTICULO 24. Ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin protección las 
basuras provenientes de sus instalaciones, sin previa autorización del Ministerio de Salud o la 
entidad delegada.  
 
ARTICULO 25. Solamente se podrán utilizar como sitios de disposición de basuras los predios 
autorizados expresamente por el Ministerio de salud o la entidad delegada.  
 
ARTICULO 28. El almacenamiento de basuras deberá hacerse en recipientes o por períodos que 
impidan la proliferación de insectos o roedores y se eviten la aparición de condiciones que afecten 
la estética del lugar. Para este efecto, deberán seguirse las regulaciones indicadas en el Título IV de 
la presente Ley 
 
ARTICULO 34. Queda prohibido utilizar el sistema de quemas al aire libre como método de 
eliminación de basuras, sin previa autorización del Ministerio de Salud 
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Y que para e SENA aplica lo siguiente de la siguiente manera:  
 

El SENA deberá contar con soportes que demuestren el adecuado almacenamiento y disposición de los 
residuos, atendiendo lo siguiente: 
 

• Ninguna sede del SENA podrá almacenar a campo abierto o sin protección los residuos. 

• Disponer los residuos en sitios autorizados. 

• El almacenamiento de residuos deberá hacerse en recipientes o por períodos que impidan la 
proliferación de insectos o roedores. 

• Queda prohibido utilizar el sistema de quemas al aire libre como método de eliminación de 
basuras. 

 
El   Sena   consiente  de este requerimiento, realizo  la  construcción de un  centro de  acopio  en el 
sótano  del edificio, conforme a la demanda de residuos sólidos que se generaban al momento de ser 
constuido. Sin embargo, en la actualidad al incrementarse la oferta de ofrmación en la entidad al 
incluirse la oferta de formación nocturna y madrugada, el volumen de residuos generados sobrepasa la 
capacidad del recinto, requiriendo realizar adecuaciones sobre el mismo en aras de incrementar su 
capacidad. 
 
La Regional Atlántico actualmente no cuenta con personal de planta en la capacidad de realizar las 
adecuaciones pertinentes, ni cuenta con los materiales, accesorios e implementos requeridos para llevar 
a cabo tal adecuación. 
 
Por lo anterior, el Centro de Comercio y Servicios de la Regional Atlántico considera que la mejor forma 
y la más conveniente para satisfacer la necesidad descrita, es adelantar un proceso de contratación 
mediante la modalidad de mínima cuantía, definiendo y sustentando la conveniencia de contratar la 
adecuación del centro de acopio de residuos sólidos del edificio donde funcionan el Centro de Comercio 
y Servicios y la Dirección Regional Atlántico del SENA durante la vigencia 2020. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
Contratar la adecuación del centro de acopio de residuos sólidos del edificio donde funcionan el Centro 
de Comercio y Servicios y la Dirección Regional Atlántico del SENA durante la vigencia 2020. 
  
 

5.1.  ALCANCE DEL OBJETO 
 
En la ejecución del presente objeto contractual se obliga al contratista a prestar todo tipo de actuación 
necesaria a fin de que los servicios y/o bienes entregados a la Dirección Regional Atlántico del SENA 
sean de primera calidad, so pena de ser rechazados por no cumplir con los estándares mínimos 
enmarcados en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCENCIALES descritas en el presente documento. 
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El contratista por demás se obliga a cumplir de manera inequívoca a cumplir con el plazo establecido 
para el respectivo servicio de acuerdo con las características técnicas, las cantidades, unidades y 
descripción relacionados por la entidad y descritos en el presente documento. 

• Todos los equipos, herramientas e instrumentos utilizados deberán ser de primera calidad y 
deberán estar calibrados con el fin de cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas. 
Asimismo, el resultado final del análisis deberá ser entregado a través de un informe técnico, en 
una sola entrega y que abarque el análisis realizado en cada una de las sedes. 
 

• El SENA se reserva el derecho de ampliar o disminuir de acuerdo a sus necesidades las cantidades 
de las muestras y/o análisis solicitados, además de solicitar otros elementos que no se encuentren 
contemplados dentro de las fichas técnicas debido a los imprevistos presentados por la entidad, 
previo acuerdo con el contratista para la determinación del precio, siempre y cuando los mismos 
se ajusten a los precios del mercado, previa cotización y que no sobrepase el presupuesto oficial 
estimado para la contratación, estén incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones, y además sea 
para dar cumplimiento al objeto contractual (mantenimiento del edificio). Estos cambios serán 
comunicados o acordados con el contratista previamente, de acuerdo al trámite legal que 
corresponda y estará sujeto a la disponibilidad del contratista. 
 

• El valor de la propuesta deberá incluir toda clase de impuestos, transporte, instalación, 
fluctuaciones de precios y todas aquellas erogaciones necesarios para la entrega de lo contratado 
en el lugar de ejecución del contrato. El SENA no reconocerá variaciones ni aumentos en los 
precios de los bienes que proponga, con ocasión del aumento de la materia prima necesaria para 
su preparación ni se reconocerán valores en los que el proponente deba incurrir y por olvido de 
éste no sean incorporados en la respectiva propuesta. 
 

De conformidad con el clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas (V.14.080 del UNSPSC) 
contenido en la dirección http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion, la codificación de los 
elementos requeridos son las siguientes: Los servicios y/o materiales requeridos a continuación se 
encuentran clasificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de Colombia Compra Eficiente de la 
siguiente manera: 

ITEM  CÓDIGO UNSPSC DESCRIPCIÓN 

1 72141510 Servicios de demolición 

2 72141102 Servicio de nivelación del terreno 

3 72151302 Servicio de pintura comercial 

4 72151501 Servicios de instalación de iluminación 

5 72151905 Servicio de mampostería en bloques de concreto 

6 72151906 Servicio de instalación de tubería de drenaje 

7 72152001 Servicio de instalación y reparación de drywall 

8 72152402 Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas 

9 72152504 Servicio de instalación de baldosas de cerámica  para pisos 

10 72153204 Servicio de impermeabilización 
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3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS 

 
Para la ejecución del objeto contractual, se hace necesario que el servicio a contratar cumpla con las 
siguientes condiciones técnicas mínimas esenciales: 
 
CAPITULO ITEM DEMOLICIONES, DESMONTES Y RETIROS UNIDAD CANTIDAD 

1. 

1.1. Demolición de enchape y revoque en muro.  m² 25 

1.2. Demolición de muros de 1,5 m de altura, 0,15 m de espesor.  m² 5 

1.3. Picar cara de plantilla en concreto existente.   m² 53 

1.4. 
Excavación, profundidad 0,15 m, ancho 0,20 m, acondicionamiento de la 
superficie para recibo de posterior fundación 

ml 3 

1.5. Desmonte, empaque y entrega al SENA de luminarias 0.60x0.60m. un  4 

  SUBTOTAL CAPITULO      
CAPITULO ITEM PISOS UNIDAD CANTIDAD 

2. 

2.1. 
Construcción de placa de concreto para piso impermeabilizado de 2.500 psi, 
e=0,1 m, reforzado con malla electrosoldada. Incluye destronque, pulida. 

m² 53 

2.2. 
Suministro y aplicación de pintura epóxica para pisos en concreto endurecido, 
dos manos. Incluye media caña del Item 2.3 y todos los materiales necesarios 
para su correcta aplicación. 

m² 53 

2.3. Elaboración de media caña en mortero impermeabilizado de 1:3, h=0,10 m. ml 32 

  SUBTOTAL CAPITULO      
CAPITULO ITEM MUROS UNIDAD CANTIDAD 

3. 

3.1. 
Arreglo de grietas con mortero cementoso modificado con resina acrílica de alta 
resistencia mecánica para reparaciones estructurales. 

ml 7 

3.2. 

Viga de cimentación de 0,20x0,20m para muro de mampostería. Concreto de 
2500 psi, hierro de refuerzo de diámetro 3/8 de pulgada y estribos de 1/4" a 
cada 20cm. Incluye 
todos los materiales y herramientas necesarias para su correcta 
construcción, 

ml 3 

3.3. 
Suministro y construcción de muro divisorio bloque Samo estriado No. 4 (10 
cms) Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción. 

m² 9 

3.4. 
Revoque de muro en mampostería con mortero 1:4. Incluye la limpieza de las 
areas afectadas. Acabado con llana metálica. 

m² 20 

3.5. Esquinero en aluminio e=2 mm. 1x1 pulgadas. Acabado natural. ml 13,7 

3.6. 
Acabado en pintura acrílica antihongos y/o antibacterial, (de tipo baños y cocina) 
superlavable a tres manos. 

m² 143 

3.6. 
Dintel en Eterboard de 6 mm de espesor de placa a doble cara. Ancho 0,3 m, 
Alto 0,20 m, Largo 1,5 m. encintado, masillado y pintado con pintura 
especificada en ítem 3.6. 

gl 1 

3.7. 
Suministro e instalación de media caña plástica en PVC de 9 cms. Incluye 
aplicación de silicona antihongos de color blanco. 

ml 60 

  SUBTOTAL CAPITULO      
CAPITULO ITEM CARPINTERÍA METÁLICA UNIDAD CANTIDAD 

4. 

4.1. 

Suministro e instalación de puerta completa en aluminio de dimensiones 90x220 
cms (ancho x alto). Color natural. Hoja de 200 cms de alto. Persiana fija superior 
sobre hoja para ventilación de 20 cms de alto tipo dintel. Con manija fija, 
cerradura para apertura y cierre. Incluye marco y bisagras. 

un 1 

4.2. 
Reparación de tapas de hierro. Incluye limpieza, grateado y pintura con 
anticorrosivo a dos manos. 

un 2 
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4.3. 
Suministro e instalación de tapas de hierro para registros. Incluye marco y 
bisagras. Pintura con anticorrosivo color gris a dos manos. Dimensiones 0,8x0,8 
m.  

un 2 

4.4. 

Compra e instalación de puerta en aluminio de dimensiones 140x200 cms (ancho 
x alto). Color natural. Persiana superior de 40 cms de alto en hoja para 
ventilación. Con manija fija, cerradura para apertura y cierre. Incluye marco y 
bisagras. 

un 1 

4.5. 
Desmonte de reja en hierro, limpieza, grateada, pintada con anticorrosivo a dos 
manos e instalación al interior del centro de acopio anclada a piso y a pared. 

un 1 

4.6. 
Limpieza y pintura de tubería sanitaria de 4 pulgadas, esmalte según norma, a 
dos manos. 

ml 3 

4.7. 
Limpieza y pintura de gabinete eléctrico de alta tensión. Esmalte según norma, a 
dos manos. 

un 1 

4.8. 
Limpieza y pintura de tubería emt de 2 pulgadas. Esmalte según norma, a dos 
manos. 

ml 7 

    SUBTOTAL CAPITULO      
CAPITULO ITEM INSTALACIONES ELÉTRICAS UNIDAD CANTIDAD 

5. 

5.1. 
Compra e instalación de luminaria industrial LED hermética para ambientes con 
alto grado de humedad y suciedad, tipo sobreponer, chasis en ABS, difusor en 
policarbonato, IP65, 2x18W T8 LED VIDRIO. 

un 5 

5.2. 
Salidas eléctricas. Incluye tubería emt diámetro 1/2 pulgada, soportes y anclajes  
de tubería, conductores. 

un 1 

5.3. Suministro e instalación de interruptor doble 127 v. un 1 

    SUBTOTAL CAPITULO      
CAPITULO ITEM DISPOSICIÓN AMBIENTAL DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD 

6. 6.1. 
Limpieza, empaque, transporte y disposición final de escombros y residuos 
propias de la actividad. Entrega de certificado de disposición final. 

un 5 

  SUBTOTAL CAPITULO 

 
Requisitos durante la ejecución:  

- Durante la ejecución de las tareas operativas del presente contrato se debe contar con el 

acompañamiento permanente de la persona de SST.  

- El personal que ejecutará las labores deberá presentarse un día antes para realizar la inducción 

de Seguridad Y Salud En El Trabajo por parte del personal de la entidad, en coordinación con el 

supervisor del contrato.  

- SEÑALIZACION: El contratista se compromete a realizar la señalización adecuada a las áreas que 

intervengan; realizar la disposición final de los residuos generados de manera amigable con el 

medio ambiente y aportar los certificados de acuerdo a lo establecido por la normatividad 

ambiental vigente.  

- El personal que realice las actividades objeto del presente contrato debe portar carnet de 

identificación en un lugar visible, portar documento de identidad y ARL; igualmente registrarse 

al ingreso y la salida de las instalaciones del SENA 

- Garantizara la entrega, disposición y uso obligatorio de los elementos de protección personal 

por parte de los trabajadores que realicen las actividades en las instalaciones del; contara con 

soportes diligenciados y firmados por los trabajadores; capacitara acerca de los EPP (Uso 
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adecuado, almacenamiento, limpieza) periódicamente y tendrá registro escrito y fotográfico 

con las firmas del personal que asiste.  

- El Oferente deberá realizar la inducción y reinducción de los diferentes colaboradores en los 

peligros priorizados, documentado la misma y realizando evaluación por tal razón adjuntara 

acta de capacitación de inducción.  

- El oferente o futuro contratista entregara una lista con la relación del personal que estará 

realizando las Actividades correspondiente al objeto del presente contrato en la cual incluya 

nombre completo, número de identificación; tipo de sangre, número de teléfono; dirección; 

contacto de emergencia ( Nombre y número); adjuntara la planilla de seguridad social  

- El contratista, deberá proveer el equipo de seguridad industrial que sea necesario para realizar 

las actividades derivadas del presente contrato; además dispondrá de señales de precaución y 

control en las zonas a intervenir, para limitar el tránsito y prevenir la ocurrencia de siniestros.  

- El contratista debe entregar al supervisor de contrato las fichas técnicas y hojas de seguridad de 

las herramientas de alto riesgo que se utilizan durante la ejecución del contrato, sustancias 

químicas junto con el certificado de capacitación de los trabajadores en uso de herramientas 

manuales, de alto impacto, sustancias químicas, y manejo en caso de quemaduras e irritación; 

se compromete a realizar la disposición final acorde de los residuos que se puedan generar; para 

manejo de residuos orgánicos o peligrosos o según su naturaleza, la empresa debe traer los 

recipientes para la disposición del mismo llevándola a un ente regulador que pueda emitir un 

certificado de disposición final, el área en la cual se va a realizar la limpieza o desmonte de 

equipos debe quedar totalmente limpio y ordenada, en caso de rayado o alteración de la 

superficie la empresa debe efectuar la reparación o mantenimiento del mismo. Así mismo, 

realizará entrega de un certificado de los residuos generados de disposición final.  

- El Contratista como empleador del personal en misión será responsable de todas las acreencias 

laborales que se generen con ocasión al contrato de trabajo, por lo que la entidad no tendrá 

ningún vínculo laboral con los trabajadores en misión 

- Si la actividad a realizar requiere trabajo seguro en altura deberá cumplir con las siguientes 
especificaciones:  

Con base en lo establecido en el artículo 1 de la Resolución 1409 de 2012, el presente programa, 
también rige en todas sus partes para el o los contratistas que tengan incluidos servicios o 
actividades de mano de obra en la entidad, a un metro y medio (1,5 mts) o más de un nivel inferior, 
y sus obligaciones son: 

✓ Cumplir con toda la normatividad vigente del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. 

✓ Cumplir con todos los procedimientos establecidos por la Coordinación de Seguridad y 
Salud en el Trabajo aprobados por el SENA a nivel Nacional, y los adoptados por la Regional, 
los Centros de Formación y ambiente de trabajo. 

✓ Todo personal que realice actividades de alturas con posibilidad de caída debe estar afiliado 
a la ARL con nivel riesgo V. (contractual) 
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✓ El contratista deberá presentar un procedimiento de trabajo seguro en altura y deberá 

disponer de Disponer de un coordinador de Alturas para ejecutar el programa de 

prevención y protección contra caídas en alturas(contractual) 

✓ Presentar certificación no mayor a un año del concepto de aptitud Psicofísica para realizar 
trabajo en alturas, firmada por un médico especialista en Salud Ocupacional 

✓ Diligenciar los formatos de permiso de trabajo, Análisis de Trabajo Seguro – ATS para 
actividades no rutinarias de acuerdo a los procedimientos que tengan establecidos cada 
uno de los contratistas 

✓ Todo el personal que va realizar trabajo en alturas 1,50 metros o más sobre un nivel inferior 
deberá estar formado en el nivel avanzado y que tenga el reentrenamiento según sea el 
caso, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 

✓ Suministrar a sus trabajadores los dispositivos, equipos, elementos de prevención y 
protección individual y colectiva necesarios para el desarrollo de las tareas y operaciones 
del objeto del contrato. (contractual) 

APU. 

APU: El proponente deberá presentar los análisis de precios unitarios de la obra. En los cuales deberá 

desglosar cada ítem de las especificaciones esenciales del presente proceso. Deberá  detallar materiales, 

herramientas, mano de obra. El modelo o formato es suministrado por la entidad. 

El proponente deberá presentar los APU, correctamente desglosado y con la información completa, que 

los evaluadores revisarán. 

El comité evaluador designado por la entidad dará su concepto acerca del cumplimiento de los requisitos 

mínimos de los APU, garantizando que se pueda cumplir con las necesidades de la entidad. El comité 

evaluador decidirá si el documento presentado por el proponente cumple o no con los requerimientos 

mínimos. 

 

El APU, que una vez revisado no cumpla con las instrucciones dadas por la entidad será rechazado. 

 

La evaluación técnico-económica estará a cargo del comité evaluador en consideración a lo previsto en 

la invitación. Para el efecto se tendrá en cuenta: 

✓ El proponente estará en capacidad de realizar el cambio y/o remplazo de insumos y materiales y 
deberá contar con la tecnología, maquinaria y herramientas que permita atender las necesidades 
de la adecuación.  

✓ El proponente debe garantizar que su propuesta contempla todos los gastos y actividades 
relacionados en el cuadro de oferta económica.  

✓ El proponente deberá acreditar experiencia con la presentación de hasta dos (2) certificaciones, 
donde conste haber ejecutado contratos equivalentes al presupuesto del presente proceso. 

✓ Contar con los elementos necesarios para la prestación del servicio. 
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✓ El contratista responsable del servicio debe contar con la capacidad, infraestructura, idoneidad y 
experiencia para la ejecución de las actividades. 

✓ Suministrar los bienes y la mano de obra especializada, de acuerdo con las características y 
especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos.  

 
4. OBLIGACIONES 
4.1.  EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL SENA: 

 
Obligaciones generales: 

1. Cumplir con lo establecido en el objeto contractual, en concordancia con las actividades 
específicas establecidas en la propuesta anexa por el contratista la cual hace parte integral del 
contrato que se celebre, en los términos del Decreto 1082 del 2015.  

2. Prestar los servicios objeto de la presente contratación con calidad, con las condiciones y 
garantías que se requieran. 

3. Realizar informe con evidencias fotográficas antes, durante y después de las actividades a 
desarrollar 

4. Dar cumplimiento a las ESPECIFICACIONES.  
5. Realizar las demás actividades inherentes al objeto del contrato, garantizando así la culminación 

de la misma.  
6. Mantener los precios ofrecidos fijos e informar oportunamente sobre cualquier irregularidad 

que advierta en el desarrollo del contrato.  
7. Responder por el pago de los impuestos que cause la suscripción del contrato.  
8. Presentar los documentos necesarios para la ejecución y perfeccionamiento del contrato.  
9. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de hacer u 

omitir algún hecho.  
10. Radicar las facturas de cobro por la compra dentro del plazo convenido.  
11. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, si 

estuviere obligado a ello.  
12. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social, aportes Parafiscales y 

CREE cuando corresponda, en los términos de la Ley y demás normas concordantes, requisito 
que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.  

13. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.  
14. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, quedando claro 
que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el SENA.  

15. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
entrabamientos.  

16. Conocer a cabalidad el Pliego de Condiciones, el estudio previo, anexos y el contrato, para 
realizar la ejecución del mismo con eficiencia y eficacia.  

17. Garantizar que todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato sean 
cumplidas con plena y total observancia de los requisitos exigidos por la ley, respecto del servicio 
objeto del presente contrato.  

18. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta liquidación del contrato y las modificaciones 
si las hubiera conjuntamente con el supervisor o interventor del mismo. 
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19. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el 
correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 
4º y 5º de la Ley 80 de 1993.  

20. Presentar los informes sobre la ejecución del contrato que le sean solicitadas por el supervisor 
del mismo.  

21. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos 
necesarios para el pago.  

22. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en 
desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en 
los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993.  

23. Pagar al SENA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que 
contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, durante la 
ejecución del contrato.  

24. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause al SENA por el incumplimiento del 
contrato.  

25. Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal, 
subcontratistas y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de 
que se intente una acción o se presente una reclamación contra EL SENA por la cual deba 
responder EL CONTRATISTA, aquel procederá a notificarle a la mayor brevedad para que EL 
CONTRATISTA adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el 
conflicto y evitar perjuicios al SENA. Si EL CONTRATISTA no logra resolver la controversia en el 
plazo que fije el SENA, éste podrá hacerla directamente y EL CONTRATISTA asumirá todos los 
costos en que se incurra por tal motivo.  

26. Establecer un procedimiento de control que permita al SENA verificar que cada una de las 
obligaciones adquiridas en ejercicio del presente contrato serán cumplidas plenamente  

27. Los precios propuestos deben incluir todos los costos directos e indirectos en que incurra el 
contratista, así como: transporte, salarios, prestaciones sociales y demás erogaciones 
adicionales.  

28. Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o 
circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que 
puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.  

29. Dar cumplimiento a las obligaciones del Sistema de Seguridad Social (salud, Pensión, y riesgos 
laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos 
respectivos que acrediten todos los anteriores.  

30. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del 
supervisor.  

31. No sobrepasar por ningún motivo el valor del contrato, salvo previa firma del contrato adicional  
32. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del 

objeto del contrato.  
 
Obligaciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo 
 

1. Hacer uso de elementos de protección personal. 
2. Dar cumplimiento al protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
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adecuado manejo de la pandemia de covid-19 de acuerdo con la Resolución 666 del Ministerio 
de Salud y protección Social. 

3. Presentar plan de gestión de la obra que incluya las actividades para el manejo de, reciclaje, 
reutilización y disposición de residuos (peligrosos, ordinarios, reciclables y especiales), control 
de emisiones, control de ruidos, procedencia legal de materiales a implementar dentro de la 
obra, señalización, manejo de sustancias químicas, uso eficiente de agua y uso eficiente de 
energía. 

4. Suscribir acta de reunión con comité de infraestructura del SENA Regional Atlántico donde se 
verifique en el proveedor el cumplimiento de los requerimientos exigidos por el Ministerio de 
Trabajo. 

5. Autorización por parte de la Autoridad Minera o Ambiental sobre el uso de materiales de 
construcción como arena, piedra y gravilla, donde se garantice que estos sean provenientes de 
canteras debidamente autorizadas. 
  

5.1.  DEL SENA SE OBLIGA A: 
 

1. Exigir al contratista la ejecución idónea del objeto contractual. 
2. Aprobar la garantía única que en debida forma constituya el contratista. 
3. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y cumplimiento de todas las obligaciones 

contractuales. 
4. Tramitar diligentemente los pagos al CONTRATISTA.   
5. Pagar al CONTRATISTA las facturas por el suministro del objeto contractual, según el valor y la 

forma de pago convenida dentro del presente contrato.  
6. Brindar al CONTRATISTA, el apoyo que se requiera para cumplir cabalmente con el objeto 

contractual. 
7. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 
8. Subscribir el acta de liquidación del contrato en caso de ser requerido. 
9.  Suscribir el acta de inicio. 
10. Realiza comité de infraestructura con el proveedor y suscribir acta de evidencia. 

 
5. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

Un centro de acopio, es un sitio de almacenamiento temporal de residuos, donde son clasificados y 
separados de acuerdo a su naturaleza en plástico, cartón papel, vidrio, metales, entre otros, para su 
disposición final correspondiente. 
Tiene como finalidad realizar en forma adecuada, secuencial y detallada el manejo de residuos sólidos 
urbanos (RSU) y peligrosos (RESPEL) de tal forma que se cumpla con una eficiente y económica 
recolección, almacenamiento, separación y transporte de dichos residuos. 
El proyecto de adecuación del Centro de Acopio busca garantizar el reciclado de materiales y la 
disminución de las cantidades de residuos generados al interior de la entidad a los rellenos sanitarios, 
así como controlar y organizar la manipulación y almacenamiento de estos desde su generación hasta 
su aprovechamiento y disposición final de acuerdo a la norma correspondiente. 
Una adecuación, de acuerdo a la normatividad colombiana, es una obra pues se realiza en ella 
actividades a un bien inmueble.  
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De acuerdo a la Ley 80 artículo 32, numeral 1: Son contratos de obra los que celebren las entidades 
estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier 
otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 
Con esta definición, el legislador limitó la naturaleza de los contratos de obra a las actividades de 
trabajos materiales exclusivamente sobre bienes inmuebles, independientemente de su modalidad de 
ejecución y pago. De esta forma, acogió la posición de una parte de la doctrina y del derecho comparado, 
que vinculan la tipificación del contrato de obra a aquellas actividades realizadas sobre bienes inmuebles 
 
Para García De Enterría el contrato de obras es la figura contractual más definida en el ámbito 
administrativo. En cuanto a su objeto y contenido señala: 
 
"Es aquel que tiene por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación o demolición de un 
bien inmueble o la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del suelo o del subsuelo 
por cuenta de la Administración a cambio de un precio. Esta definición fue sustituida (. . .) por otra más 
abstracta y mucho menos expresiva que entiende por "obra el resultado de un conjunto de trabajos de 
construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica 
que tenga por objeto un bien inmueble", sustitución que no tiene mayor trascendencia .... 
 
Para precisar el alcance general de las diferentes prestaciones que pueden incorporar un trabajo 
material sobre bienes inmuebles, resulta ilustrativa la clasificación de las obras de la legislación 
española. El artículo 232 LCSP, clasifica las obras según su objeto y naturaleza en cuatro grupos: (i) obras 
de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación, (ii) obras de 
reparación simple, (iii) obras de conservación y mantenimiento y (iv) obras de demolición. 
 
 Al respecto, la misma norma española define: las de establecimiento, "son las que dan lugar a la 
creación de un bien inmueble"; las de reforma, que abarcan las obras de "ampliación, mejora, 
modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente"; las de reparación, 
necesarias "para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o 
accidentales, conceptuándose como gran reparación se afectan fundamentalmente a la estructura 
resistente y como reparación simple en caso contrario", y las de demolición, que tienen por objeto "el 
derribo o la destrucción de un bien inmueble 
 
Entre las características del contrato de obra reseñadas por la doctrina, se encuentran las siguientes: 
 
i) El principio de riesgo y ventura 
 
 El contrato de obra pública se ha caracterizado por ser el contrato administrativo por excelencia, y la 
doctrina lo ha calificado como un contrato de resultado (riesgo y ventura), para mostrar la obligación 
del contratista de asumir el "alea normal" en su ejecución, en contra posición con el "alea anormal" del 
contrato previsto para la institución del equilibrio financiero del mismo. 
 
 Por ello, el contratista asume el mayor riesgo o menor ventura u onerosidad que pueda significar la 
obtención del resultado: lo único que importa es el resultado final - la entrega en plazo de la obra 
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terminada- abstracción hecha de la actividad desplegada por el empresario para llegar a él, y el costo 
que le haya supuesto llegar al mismo. 
 
 Este principio del riesgo y ventura encuentra equilibrio con el principio del contratista colaborador, 
también recogido por la doctrina, y no significa, como se ha reseñado, un riesgo ilimitado en la ejecución 
de sus prestaciones, pues al contrario del principio clásico del derecho civil, lex contractu, se aceptan 
modificaciones surgidas de la necesidad de satisfacer el interés general y garantizar la ejecución del 
contrato, y entre ellas, las teorías sobre equilibrio financiero, para permitir que el contratista pueda 
continuar con su prestación y obtenga una compensación económica adecuada. 
 
 Para García de Enterría y Fernández: 
"La esencia de este contrato está en su configuración como una locatio operis, lo que tradicionalmente 
se suele expresar en el principio tópico del riesgo y ventura, que en un momento se creyó propio de la 
contratación administrativa y que no es sino la expresión del mecanismo normal de la articulación de 
las prestaciones en el arrendamiento de obra: resultado contra un precio fijo o alzado. El artículo 215 
LCSP subraya este carácter cuando afirma que "la ejecución del contrato se realiza (sic) a riesgo y ventura 
del contratista", salvo los casos de fuerza mayor (art. 231) y lo pactado en las cláusulas de reparto de 
riesgo que se incluyan en los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. Quiere 
decirse que, como el constructor ha de entregar la obra conclusa a cambio de un precio alzado, asume 
la mayor (riesgo) o menor (ventura) onerosidad que pueda significar para él la obtención de ese 
resultado; lo único que importa es el resultado final -la entrega en plazo de la obra terminada-, 
abstracción hecha de la actividad desplegada por el empresario para llegar a él y del coste que para 
dicho empresario haya supuesto llegar al mismo". 
 
Esta característica de riesgo y ventura supone una obligación de resultado asumida por el contratista y 
ha servido de fundamento para diferenciarlo de los contratos de arrendamiento de servicios. 
 
Las diferencias relacionadas con el contrato de obra como una modulación administrativa del contrato 
civil de arrendamiento de obras y el arrendamiento de servicios, en cuanto al primero, incorpora la 
obligación de un resultado, esto es, la obra completa y terminada, y el segundo, se trata de retribuir al 
particular por una actividad realizada, han sido tratadas por la doctrina, en alusión a un dictamen del 
Consejo de Estado español, y citado por este tratadista: 
 
"Es doctrina común en nuestro derecho -dice el Consejo de Estado- la que ve en el contrato de obra 
pública una modulación administrativa del contrato civil de arrendamiento de obras por ajuste o precio 
alzado, regulado en los artículos 1588 y siguientes del Código Civil. La modulación consiste en el 
acomodo material de la figura común al tráfico en masa de la Administración, sin merma de la naturaleza 
que le es propia ni de sus fundamentales rasgos distintivos. Por virtud de este contrato, el contratista o 
conductor se obliga a realizar una obra determinada y el dueño o locator al pago de un precio alzado. 
La definición que contiene el Código Civil (art. 1544) subraya ambas características en el arrendamiento 
de obras: una de las partes se obliga a realizar una obra por precio cierto. El objeto que en el consideran 
las partes y sobre el cual consienten no es el trabajo o la actividad del contratista, sino su resultado, la 
obra completa y terminada. Y a diferencia del arrendamiento de servicios, en el que el obligado es 
retribuido por la actividad que realiza, en el contrato de obra la retribución del servicio es retribuida por 
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el ajuste o precio alzado... las prestaciones de las partes se delimitan con toda nitidez: la ejecución de la 
obra queda a cargo del contratista; el pago del precio, a cargo del dominus. Al primero corresponde la 
responsabilidad de la ejecución (art. 1589, 1590 y 1591); el segundo no está obligado a su prestación 
sino hasta que recibe la obra (art. 1599) y no ha de pagar más de lo convenido, salvo el caso de que se 
haya producido un aumento de obra consentido por su parte (art. 1593)"  
  
En la legislación colombiana, estas diferencias resultan visibles respecto de los contratos de obra y de 
prestación de servicios. 
 
 La caracterización del contrato de obra pública comporta como regla general una obligación de 
resultado del contratista y su responsabilidad y el riesgo por el alea normal en la realización de la obra 
completa. Desde ese punto de vista, el objeto acordado no se limita a un trabajo o actividad del 
contratista, sino a la obtención de un resultado querido por la entidad estatal y pactado en el contrato. 
 
 Por su lado, el contrato de prestación de servicios, como se analizará, constituye una forma de 
vinculación de particulares a entidades del Estado para desarrollar actividades relacionadas con la 
administración y funcionamiento de la entidad. Por ello, la retribución corresponde a la actividad. 
 
Como ejemplo, se mencionan la contratación de un abogado especializado para la defensa de un 
proceso judicial o actividades de vigilancia, aseo, o mantenimiento de equipos. Como se observa, como 
regla general, el contrato de prestación de servicio comporta una obligación de medio por parte del 
contratista, o en algunos casos por excepción puede contener una obligación de resultado. Se resalta 
en este contrato de prestación de servicios su carácter instrumental para la gestión a cargo de la 
administración pública. 
 
Por lo tanto, se contrata de esta manera la forma de trabajo del contratista y de su personal, no la 
materialización para construir reparar o reformar un bien inmueble, propio del contrato de obra. 
 
ii) Clasificación del contrato de obra por la modalidad de pago: en contrato a precio unitario. 
 
 Tradicionalmente el contrato de obra pública se ha clasificado según la modalidad de pago, en contratos 
de obra pública a precio unitario, a precio global, por administración delegada y por el sistema de 
reembolso de gastos. En el derecho colombiano, esta clasificación se encontraba incorporada en el 
antiguo estatuto contractual consagrado en el Decreto Ley 222 de 1983. 
 
El actual estatuto contractual, en su artículo 32, numeral 1°, guarda silencio sobre su clasificación, lo 
cual permite inferir la posibilidad de mantener la práctica comercial de pactar estos contratos, según la 
modalidad de pago. Esta clasificación del contrato de obra, y sus diferencias en cuanto a las obligaciones 
y responsabilidad que asume cada parte, según la modalidad que corresponda, ha tenido importantes 
desarrollos en la jurisprudencia del Consejo de Estado. 
 
Por esta razón, resulta importante referirse a la modalidad de pago a precio unitario generalmente 
utilizada para los contratos de obra, y que permite concretar la obligación de pago de la entidad estatal, 
según las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, canceladas de conformidad con los precios 
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unitarios pactados. 
 
En esta modalidad, y por la misma naturaleza del contrato que impide definir con certeza su valor real, 
se establecen unas estimaciones de cantidades de obra, según los estudios previos y unos precios 
unitarios de los respectivos ítems de obra. 
 
Se trata de un valor estimado, pues el valor definitivo y que corresponde al deber de la administración 
de reconocerlo y pagarlo, será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente pactadas 
por los precios unitarios consagrados en el contrato, dentro de los límites que el mismo contrato 
establezca. 
 
Por lo tanto, uno es el valor estimado del contrato y otro el valor real, según las mayores o menores 
cantidades de obra que efectivamente ejecute el contratista para cumplir el objeto pactado. Se puede 
afirmar que en esta modalidad la entidad estatal asume el riesgo de pagar las diferencias en cantidades 
de obra que realmente se ejecuten, siempre y cuando no exista modificación alguna en los ítems y 
prestaciones pactadas. 
 
Lo que la administración paga es la obra que realmente ejecuta el contratista con arreglo a los precios 
convenidos, a cuyo efecto deberán realizarse las mediciones expresadas en las correspondientes 
certificaciones valoradas o actas de liquidación de obra, generalmente certificadas o aprobadas por la 
interventoría de la obra. 
 
Estos contratos pactados a precios unitarios se diferencian de los contratos a precios global, pues en 
estos últimos, el contratista obtiene como remuneración una suma global fija, independiente de las 
mayores o menores cantidades de unidades que se ejecuten y por ende, el contratista asume los riesgos 
de las diferencias que surjan en las cantidades de obra y es responsable de su culminación por el precio 
pactado, que corresponde al precio real y definitivo 
 
iii) El concepto del A.I.U. en los contratos de obra  
El concepto del A.I.U. comprende la Administración (costos indirectos) imprevistos y utilidades, y en 
algunos contratos este valor aparece cuantificado en forma independiente al valor de la obra y como un 
porcentaje de la misma, sin perjuicio que en otros contratos este valor no aparezca discriminado y se 
incorpore en el valor de los precios unitarios. 
  
El "A" comprende los costos indirectos, puesto que los costos directos debieron haber sido incorporados 
en el análisis de precios unitarios (APU). 
  
El "I" comprende los imprevistos y pretende cubrir las contingencias naturales que se presentan en la 
ejecución de la obra. Recientemente, se ha discutido cuando procede su reconocimiento al contratista 
y la necesidad de su prueba, puesto que no podría considerarse como una utilidad adicional. 
  
La "U", corresponde al valor que el contratista estimó como utilidad para la ejecución de la obra, y el 
cual sirve de supuesto para considerar en un proceso judicial el monto de utilidad a que tendría derecho. 
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Sobre el A.I.U. la Sección Tercera ha mencionado que si bien la legislación contractual no tiene una 
definición de administración, imprevistos y utilidad, (AIU) se ha dicho que "este se introduce en el valor 
total de la oferta y es de frecuente uso en los contratos de tracto sucesivo y ejecución periódica, como 
el contrato de obra" 
  
De lo anterior, se entiende que, en virtud de la autonomía y voluntad de las partes, el A.I.U. puede ser 
pactado en forma discriminada e independiente de los precios unitarios para ser adicionado a la obra. 
Sin embargo, su inclusión independientemente y adicional no es un requisito legal para la existencia y 
validez de un contrato de obra. 
 
Teniendo en cuenta las generalidades anteriores, la presente adecuación para el centro de acopio, 
tendrá como forma de pago el Análisis de Precios Unitarios, que previamente la entidad publicará como 
anexo para la presentación de las propuestas económicas, e igualmente solicitará la discriminación el 
AU, pues la entidad no reconocerá los imprevistos. EL proponente deberá contemplar con su propuesta 
todos los costos y gastos que la misma implique asumiendo el Alea normal de los contratos     
 
En cumplimiento de lo ordenado en el capítulo VI del Decreto 1082 de 2015 “Análisis del Sector 
Económico y de los proponentes por parte de las Entidades Estatales”, artículo 2.2.1.1.1.6.1. “Deber de 
análisis de las Entidades Estatales”, el SENA Regional Atlántico adelantó el análisis necesario para 
conocer el sector relativo al objeto del proceso actual de contratación analizado las siguientes variables: 
 

• Ubicación Geográfica: Los proponentes deberán prestar el servicio requerido en la ciudad de 
Barranquilla. Por lo que deberán demostrar a través de cámara de comercio que cuentan con 
establecimiento, agencia o sucursal en la ciudad 
 

• Posibles Costos Asociados al valor de la contratación:  Todos los gastos asociados a la ejecución 
del objeto del presente proceso y en caso de requerirse, tales como adquisición de insumos y 
materiales, transporte, herramientas,  accesorios, entrega de recursos físicos y humanos, así 
como los montos de manutención, prestaciones y demás cargas laborales, elementos de 
protección  de acuerdo a las normas legales vigentes, estarán a cargo exclusivo de quien resulte 
adjudicatario, sin que estos aspectos,  durante la ejecución del contrato puedan ser  esgrimidos 
como imprevistos y/o  motivos generadores de solicitud de restablecimiento del equilibrio del 
contrato y/o reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos en cuenta por el 
proponente al momento de confeccionar y presentar su oferta. 

 

• Aspecto Económico: El SENA, Regional Atlántico, cuenta con los recursos suficientes para 
satisfacer la necesidad, a través del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 16120 del 20 
de abril de 2020. 

 

• Aspectos Técnicos: Los futuros contratistas, para la presente contratación deberán contar con 
una infraestructura, personal, capacidad y experiencia necesaria para el cumplimiento del 
objeto contractual, el cual debe cumplir con todas las exigencias técnicas, de calidad, 
presupuesto y plazos de entrega en sitio. 
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• Aspectos Legales: El proceso a adelantarse se encuentra enmarcado dentro de la ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015. 
 

• Análisis de la oferta: La oferta más favorable para el Centro la constituye aquella, que, a precios 
del mercado actual, oferte el menor precio. En la ciudad de Barranquilla, se encuentra con un 
sinnúmero de empresas que pueden prestar el servicio de adecuaciones con todas las 
condiciones legales y técnicas para la prestación del referido servicio bajo unos requisitos de 
calidad y oportunidad. 

 
 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

6.2 ANÁLISIS ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.  
 
El análisis técnico y económico se realiza a través de cotizaciones estableciendo expresamente que ni la 
formulación de la solicitud ni la presentación de la cotización generan compromiso u obligación por 
parte del SENA, pues no corresponden a un procedimiento de selección. 
 
La cuantía para la adquisición del servicio en cuestión ha sido definida conforme a los estudios de 
mercado realizados por la Dirección Regional Atlántico, que arrojaron un valor de $ 21.741.517,00. No 
obstante, la Dirección Administrativa y Financiera del SENA asignó al Centro de Comercio y Servicios de 
la Regional Atlántico el presupuesto de $22.000.000,00 para atender esta necesidad. 
 
6.2 ESTUDIO DE MERCADO 

De conformidad con el literal d. del numeral 2 de la circular de lineamientos para la elaboración de 

Estudios Previos, se podrán usar para establecer el valor estimado del contrato: Estudio de mercado y 

análisis de precios de cotizaciones presentadas. 

La entidad procedió a solicitar cotizaciones a través de la página del SENA dispuesta para tal fin, y vía e-

mail, con el propósito de establecer un techo máximo en las ofertas económicas que presenten los 

oferentes, el cual se obtuvo a partir de la consulta de precios mediante dos cotizaciones recibidas: 

De conformidad con lo anterior se ha definido como precio máximo total establecido para el total de 

las unidades de elementos requeridos dentro del presente proceso de contratación, estando acorde 

con las cotizaciones recibidas. El valor del presupuesto del proceso y del contrato corresponde a la 

sumatoria total de promedios de cada ítem por su respectiva cantidad, incluido impuestos (IVA). 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
ADECUACIÓN CENTRO DE ACOPIO 
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CAPITULO ITEM 
DEMOLICIONES, DESMONTES Y 

RETIROS 
UNIDAD CANTIDAD COT 1 COT 2 PROM VR. PARCIAL 

1. 

1.1. 
Demolición de enchape y revoque 
en muro.  

m² 25 12.580,00 14.000,00 13.290,00 332.250,00 

1.2. 
Demolición de muros de 1,5 m de 
altura, 0,15 m de espesor.  

m² 5 7.500,00 14.000,00 10.750,00 53.750,00 

1.3. 
Picar cara de plantilla en concreto 
existente.   

m² 53 9.250,00 14.000,00 11.625,00 616.125,00 

1.4. 

Excavación, profundidad 0,15 m, 
ancho 0,20 m, acondicionamiento 
de la superficie para recibo de 
posterior fundación 

ml 3 13.000,00 12.500,00 12.750,00 38.250,00 

1.5. 
Desmonte, empaque y entrega al 
SENA de luminarias 0.60x0.60m. 

un  4 7.693,00 8.000,00 7.846,50 31.386,00 

  SUBTOTAL CAPITULO 1.071.761,00          
CAPITULO ITEM PISOS UNIDAD CANTIDAD COT 1 COT 2 PROM VR. PARCIAL 

2. 

2.1. 

Construcción de placa de concreto 
para piso impermeabilizado de 
2.500 psi, e=0,1 m, reforzado con 
malla electrosoldada. Incluye 
destronque, pulida. 

m² 53 87.350,00 98.500,00 92.925,00 4.925.025,00 

2.2. 

Suministro y aplicación de pintura 
epóxica para pisos en concreto 
endurecido, dos manos. Incluye 
media caña del Item 2.3 y todos 
los materiales necesarios para su 
correcta aplicación. 

m² 53 21.500,00 19.500,00 20.500,00 1.086.500,00 

2.3. 
Elaboración de media caña en 
mortero impermeabilizado de 1:3, 
h=0,10 m. 

ml 32 19.560,00 37.500,00 28.530,00 912.960,00 

  SUBTOTAL CAPITULO 6.924.485,00          
CAPITULO ITEM MUROS UNIDAD CANTIDAD COT 1 COT 2 PROM VR. PARCIAL 

3. 

3.1. 

Arreglo de grietas con mortero 
cementoso modificado con resina 
acrílica de alta resistencia 
mecánica para reparaciones 
estructurales. 

ml 7 17.500,00 14.000,00 15.750,00 110.250,00 

3.2. 

Viga de cimentación de 
0,20x0,20m para muro de 
mampostería. Concreto de 2500 
psi, hierro de refuerzo de diámetro 
3/8 de pulgada y estribos de 1/4" a 
cada 20cm. Incluye 
todos los materiales y 
herramientas necesarias para su 
correcta 
construcción, 

ml 3 70.300,00 86.000,00 78.150,00 234.450,00 

3.3. 

Suministro y construcción de muro 
divisorio bloque Samo estriado No. 
4 (10 cms)Incluye todos los 
materiales necesarios para su 
correcta construcción. 

m² 9 35.500,00 43.000,00 39.250,00 353.250,00 

3.4. 

Revoque de muro en mampostería 
con mortero 1:4. Incluye la 
limpieza de las 
áreas afectadas. Acabado con llana 
metálica. 

m² 20 19.700,00 18.000,00 18.850,00 377.000,00 

3.5. 
Esquinero en aluminio e=2 mm. 
1x1 pulgadas. Acabado natural. 

ml 13,7 9.300,00 6.800,00 8.050,00 110.285,00 



   

  

     GC-F -005 V. 04 

3.6. 

Acabado en pintura acrílica 
antihongos y/o antibacterial, (de 
tipo baños y cocina) superlavable a 
tres manos. 

m² 143 12.500,00 21.000,00 16.750,00 2.395.250,00 

3.6. 

Dintel en Eterboard de 6 mm de 
espesor de placa a doble cara. 
Ancho 0,3 m, Alto 0,20 m, Largo 
1,5 m. encintado, masillado y 
pintado con pintura especificada 
en ítem 3.6. 

gl 1 150.000,00 128.000,00 139.000,00 139.000,00 

3.7. 

Suministro e instalación de media 
caña plástica en PVC de 9 cms. 
Incluye aplicación de silicona 
antihongos de color blanco. 

ml 60 25.000,00 14.500,00 19.750,00 1.185.000,00 

  SUBTOTAL CAPITULO 4.904.485,00          
CAPITULO ITEM CARPINTERÍA METÁLICA UNIDAD CANTIDAD COT 1 COT 2 PROM VR. PARCIAL 

4. 

4.1. 

Suministro e instalación de puerta 
completa en aluminio de 
dimensiones 90x220 cms (ancho x 
alto). Color natural. Hoja de 200 
cms de alto. Persiana fija superior 
sobre hoja para ventilación de 20 
cms de alto tipo dintel. Con manija 
fija, cerradura para apertura y 
cierre. Incluye marco y bisagras. 

un 1 885.000,00 1.132.000,00 1.008.500,00 1.008.500,00 

4.2. 

Reparación de tapas de hierro. 
Incluye limpieza, grateado y 
pintura con anticorrosivo a dos 
manos. 

un 2 85.700,00 140.000,00 112.850,00 225.700,00 

4.3. 

Suministro e instalación de tapas 
de hierro para registros. Incluye 
marco y bisagras. Pintura con 
anticorrosivo color gris a dos 
manos. Dimensiones 0,8x0,8 m.  

un 2 275.750,00 276.000,00 275.875,00 551.750,00 

4.4. 

Compra e instalación de puerta en 
aluminio de dimensiones 140x200 
cms (ancho x alto). Color natural. 
Persiana superior de 40 cms de 
alto en hoja para ventilación. Con 
manija fija, cerradura para 
apertura y cierre. Incluye marco y 
bisagras. 

un 1 990.000,00 1.252.000,00 1.121.000,00 1.121.000,00 

4.5. 

Desmonte de reja en hierro, 
limpieza, grateada, pintada con 
anticorrosivo a dos manos e 
instalación al interior del centro de 
acopio anclada a piso y a pared. 

un 1 105.000,00 86.000,00 95.500,00 95.500,00 

4.6. 
Limpieza y pintura de tubería 
sanitaria de 4 pulgadas, esmalte 
según norma, a dos manos. 

ml 3 25.000,00 30.000,00 27.500,00 82.500,00 

4.7. 
Limpieza y pintura de gabinete 
eléctrico de alta tensión. Esmalte 
según norma, a dos manos. 

un 1 28.471,00 29.000,00 28.735,50 28.735,50 

4.8. 
Limpieza y pintura de tubería emt 
de 2 pulgadas. Esmalte según 
norma, a dos manos. 

ml 7 17.275,00 18.000,00 17.637,50 123.462,50 

    SUBTOTAL CAPITULO 3.237.148,00          
CAPITULO ITEM INSTALACIONES ELÉTRICAS UNIDAD CANTIDAD COT 1 COT 2 PROM VR. PARCIAL 

5. 5.1. 
Compra e instalación de luminaria 
industrial LED hermética para 

un 5 139.620,00 140.000,00 139.810,00 699.050,00 
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ambientes con alto grado de 
humedad y suciedad, tipo 
sobreponer, chasis en ABS, difusor 
en policarbonato, IP65, 2x18W T8 
LED VIDRIO. 

5.2. 

Salidas eléctricas. Incluye tubería 
emt diámetro 1/2 pulgada, 
soportes y anclajes  de tubería, 
conductores. 

un 1 125.470,00 126.000,00 125.735,00 125.735,00 

5.3. 
Suministro e instalación de 
interruptor doble 127 v. 

un 1 37.920,00 38.000,00 37.960,00 37.960,00 

    SUBTOTAL CAPITULO 862.745,00          

CAPITULO ITEM 
DISPOSICIÓN AMBIENTAL DE 

MATERIALES 
UNIDAD CANTIDAD COT 1 COT 2 PROM VR. PARCIAL 

6. 6.1. 

Limpieza, empaque, transporte y 
disposición final de escombros y 
residuos propias de la actividad. 
Entrega de certificado de 
disposición final. 

un 5 250.000,00 140.000,00 195.000,00 975.000,00 

  SUBTOTAL CAPITULO 975.000,00          

   
 

 COSTO DIRECTO TOTAL 17.975.624,00          

   
 

 ADMINISTRACION 15% 2.696.344,00 

   
 

 UTILIDAD 5% 898.781,00 

   
 

 IVA SOBRE UTILIDAD 19% 170.768,00          

   
 

 VALOR TOTAL DEL PROYECTO 21.741.517,00 

 

 

Se fija como valor total para el proceso de contratación la suma de   VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS 

CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($21.741.517,00) IMPUESTOS INCLUIDOS. 

Este valor incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos (IVA y Estampilla pro-Universidad 

Nacional), tasas, contribuciones y demás emolumentos relacionados con el cumplimiento del objeto 

contractual.  

7. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Para los efectos legales, téngase por lugar de ejecución del contrato a la ciudad de Barranquilla, 
específicamente dentro de las instalaciones donde funciona el Centro de Comercio y Servicios y la 
Dirección Regional Atlántico, Carrera 43 No 42-40 en la ciudad de Barranquilla. 
 
8. PLAZO Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El plazo de ejecución será de 50 días calendario, contados desde el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución, es decir: 

 

• Expedición del Comprobante de Registro Presupuestal. 

• Aprobación de las garantías de cobertura de riesgos (pólizas). 

• Firma del acta de inicio entre contratista y supervisor del contrato.  
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En todo caso no podrá exceder la presente vigencia fiscal, es decir 31 de diciembre de 2020. 

 

9.  VALOR Y FORMA DE PAGO 

Se fija como valor total para el proceso de contratación la suma de   VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS 

CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($21.741.517,00) IMPUESTOS INCLUIDOS. 

Este valor incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos (IVA y Estampilla pro-Universidad 

Nacional), tasas, contribuciones y demás emolumentos relacionados con el cumplimiento del objeto 

contractual y corresponde al valor del estudio de mercado el cual está amparado con el certificado de 

disponibilidad presupuestal No. 16120 del 20 de abril de 2020. La oferta económica no podrá superar 

este valor, de lo contrario serán motivo de rechazo por parte de la Entidad tal cual como se ha 

establecido dentro de las causales de rechazo.  

El SENA cancelará al Contratista en un pago por el valor total del contrato, conforme se realice la 

ejecución total y facturación de conformidad a la oferta presentada y a las especificaciones técnicas 

exigidas, a través de transferencia a la cuenta que indique el oferente mediante certificación de cuenta 

bancaria que debe anexar a su propuesta, con cargo al Registro Presupuestal una vez sean 

comprometidos los recursos. 

 

El pago de cada factura se realizará dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presentación de los 

siguientes documentos:  

 

1. Factura de venta, dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que establece el artículo 
617 del Estatuto Tributario, incluyendo en la factura el número del contrato, objeto de 
facturación, nombre y NIT de la entidad contratante y firmada por el funcionario que ejerza la 
función de supervisión del contrato. Si el contratista está obligado a facturar IVA debe anexar 
copia de la factura. 

2. Informe y recibido a satisfacción de entrega y cumplimiento de las obligaciones estipuladas para 
contratista, expedido por el funcionario a cargo de ejercer las funciones de supervisor del 
contrato.  

3. Acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, 
acompañado de las planillas de pago del período correspondiente a la ejecución del contrato 
Acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, 
acompañado de las planillas de pago donde el SENA pueda verificar la liquidación y pago de 
aportes a pensión y otros aportes del período (mes) correspondiente a la entrega de los bienes 
y/o servicios contratados y por ende facturados. 

4. Certificado de cuenta bancaria del beneficiario del pago con fecha de expedición no mayor a 
30 días. 

5. Resolución de Facturación expedida por la DIAN con vigencia no mayor a dos años respecto a la 
fecha de entrega de la factura. 
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6. Orden de pago mediante radicado On-Base impartida por el Ordenador de Gasto, documento 
que será tramitado por parte de la entidad. 

 

Una vez reunida la documentación pertinente para el inicio del trámite del pago, el contratista deberá 
atender lo estipulado en la Circular N°01-3-2020-000054, o la que la sustituya donde debe conformar 
dos archivos de la siguiente manera GESTION FINANCIERA Y GESTION CONTRACTUAL: 
GF_NIT_ RP_MES_AÑO.pdf  
GC_NIT_ RP_MES_AÑO.zip 
 
Estos documentos deberán ser auténticos, legibles, y completos. Tenga en cuenta, se entiende la 
titularidad y la aprobación del Contratista una vez suba el documento a la plataforma de SECOP II, por 
lo que no es necesario la firma. Es necesario que cada Contratista realice personalmente esta actividad 
siendo cuidadoso con la información registrada, que se encuentren en el orden establecido y se 
encuentren en formato pdf o en zip 
 
Antes de cargar, confirmar y enviar el documento a la entidad, revise la información consignada y el 
documento sea el que realmente va a enviar. De cometerse un error genera reprocesos y demora en el 
trámite del pago. 
 
Para los pagos, si es persona jurídica en los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios, el 
Supervisor verificará que dentro del archivo GESTION FINANCIERA se encuentre la Certificación del pago 
de los aportes parafiscales no mayores a 30 días, firmadas por el Revisor Fiscal o Representante Legal, 
así como el soporte de la planilla de pago de la seguridad social 
 
Si es persona natural se debe remitir el soporte de pago de su seguridad social del mes anterior del 
periodo objeto del cobro. 
 
Si el contratista o proveedor es clasificado como responsable de IVA, entregará factura de venta o 
documento equivalente, siempre que cumpla con lo establecido en el artículo 617 del Estatuto 
Tributario 
 
Este documento es escaneado y subido como un tercer documento en SECOP II, siguiendo la 
estructura:  
 
FV_N° Factura_NIT_ RP_MES_AÑO.pdf 
 
Solamente se CONFIRMA el “registro de la factura”, cuando se encuentren los documentos cargados en 
SECOP II; en ese momento se dará ENVIAR A LA ENTIDAD. Si comete error, BORRE el registro y vuelva a 
efectuar la actividad hasta que se encuentre seguro que están completos los documentos y son los 
documentos que va a presentar como soporte de la cuenta de cobro o factura.  
Si se envía a la entidad antes de haber subido la totalidad de los documentos, se crea automáticamente 
otro PAGO, lo cual solo puede ser corregido por el Supervisor del Contrato, lo que acarreará demora en 
el trámite y su posterior pago. 
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El Supervisor de Contratos, utilizando su usuario y contraseña, revisa los documentos que han sido 
enviados por los Contratistas por medio de SECOP II, este aprobara o rechazara la solicitud de pago 
enviada por el contratista; para esto tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
suscritas en contrato o convenio, la idoneidad de los documentos enviados por el contratista y el 
cumplimiento de fechas. 
 
El Supervisor de Contratos enviará solicitud de inicio de trámite de pago por todos los demás conceptos 
correspondiente a adquisición de bienes, obras y servicios, al Nominador una vez se cumpla el trámite 
correspondiente. 
 
Los pagos que el SENA se comprometa a efectuar están sujetos a disponibilidad de PAC, de acuerdo a 
las asignaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por intermediación de la 
Dirección General y en concordancia a las normas vigentes.  

Cuando el contratista sea agente auto retenedor deberá informar en la factura esta condición con la 
finalidad de no efectuar la retención por parte del SENA.  

Según lo estipulado en el Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, el SENA respetará el orden de presentación 
de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente 
elaboradas o no son acompañadas de los documentos requeridos para el pago, el término para el pago 
comenzará a contarse a partir de la fecha en la que se haya aportado el último de los documentos y 
estén todos diligenciados correctamente. Las demoras que se presenten en estos conceptos serán 
responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho a pago de intereses o compensación 
alguna por parte del SENA.  

Cargas Administrativas: El contratista asumirá el valor de la expedición de pólizas y demás gastos 
administrativos relacionados con la ejecución del contrato. 
 
Cargas Tributarias: En razón a la ejecución del presente contrato, el contratista deberá asumir todas las 
cargas tributarias que se generen con ocasión de la celebración del contrato tales como retención en la 
fuente, reteica, reteiva y demás a que hay lugar y este obligado según las disposiciones legales vigente 
para tal efecto. 
 
10. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

 
La selección del contratista se realizará a través de la modalidad de Mínima Cuantía, con 
fundamento en lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por 
el artículo 94 de la ley 1474 de 2011y reglamentado por el reglamentado por artículos 2.2.1.2.1.5.1 
y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta el presupuesto oficial del presente 
proceso de contratación, el cual es inferior al 10% de la menor cuantía de la entidad. 
 

11. CRITERIOS DE SELECCIÓN (OFERTA ECONÓMICA) 

Para identificar la oferta más favorable, se tendrán en cuenta los siguientes criterio o factor de selección: 
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• La escogencia recaerá sobre aquella oferta con el precio más bajo, siempre que se encuentre en 
condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la entidad. (o sea, aquella que no supere 
el presupuesto oficial, no tenga un precio artificialmente bajo, cumpla las especificaciones 
técnicas y de calidad requeridas, conforme a lo contenido en la invitación pública). 

• Los requisitos mínimos HABILITANTES, o sea, la capacidad jurídica, la capacidad y experiencia 
técnica, serán verificados únicamente en el oferente que tenga el precio más bajo. 

• En caso que el primer proponente con el precio más bajo no cumpla con los requisitos 
habilitantes exigidos, se podrá seleccionar el oferente que haya presentado el segundo menor 
precio previa verificación de los requisitos habilitantes. 

• En caso de que el segundo (2°) proponente con el precio más bajo tampoco cumpla con los 
requisitos habilitantes, se verificarán las de quien presentó el tercer (3°) menor precio y así 
sucesivamente hasta obtener los oferentes habilitados. En todo caso, la oferta finalmente 
seleccionada deberá encontrarse habilitada, en condiciones del mercado y satisfacer las 
necesidades de la entidad. 

• De no lograrse lo anterior, se declarará desierto el proceso. 

• En caso de empate a menor precio, la entidad seleccionará a quien haya entregado primero la 
oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas. 

 

La oferta económica de cada proponente deberá contemplar todos los ítems y especificaciones técnicas 

detalladas en el numeral 2, de este documento es responsabilidad del proponente efectuar sus 

averiguaciones y análisis de mercado correspondiente para la presentación de su oferta económica. 

FACTOR DEFINICIÓN RESULTADO 

 

OFERTA 

ECONÓMICA 

Solamente se recibe la presentación de una (1) oferta por 

PROPONENTE. 

 

Se verificarán los valores contenidos en las propuestas, teniendo 

en cuenta los precios del mercado. 

En la presentación de oferta dicho valor deberá incluir todos los 

costos directos e indirectos que se deriven de la contratación (de 

legalización y ejecución del contrato) incluyendo IVA y el impuesto 

al consumo no podrá superar el presupuesto disponible.  

La oferta económica debe diligenciarse completamente y deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Validez mínima de la oferta económica: será la señalada en 
la invitación pública. 
 

2. El contratista no podrá modificar los ítems y/o su 
descripción, presentar casillas en blanco de los ítems 
solicitados o variar el precio correspondiente, modificar las 
cantidades requeridas o sus unidades de medida. 

 

Establecer que el 

proponente con el precio 

más bajo cumple con la 

totalidad de los requisitos 

mínimos Habilitantes, 

condiciones técnicas 

mínimas y aspectos 

ambientales y, 

experiencia mínima 

requerida en la 

invitación. 

(CUMPLE –NO CUMPLE) 
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3. Se verificarán los valores contenidos en las ofertas, 
teniendo en cuenta los precios del mercado. El proponente 
deberá presentar su oferta discriminando precios unitarios 
comprendiendo en ellos todos los costos directos e 
indirectos. El valor global de la oferta, incluido el IVA y el 
impuesto al consumo (en caso de que haya lugar), no 
podrán superar el presupuesto Disponible. La oferta 
económica debe ser clara y verificable matemáticamente, 
en ella se deben establecer por separado los precios para 
cada ítem ofrecido. Si el proponente no discrimina el 
impuesto del IVA (en caso de que haya lugar) y/o  el 
impuesto al consumo,  este nuevo valor no podrá ser 
reconocido por el SENA y el PROPONENTE deberá asumir el 
costo del impuesto. 

 

4. Solo se pagarán los precios contratados y por tanto, no 
reconocerá suma alguna por impuestos ni reajustes a los 
precios ofertados, a menos que el reajuste se deba efectuar 
como consecuencia de una acción directa de la entidad 
previamente formalizada de acuerdo a los procedimientos 
legales y presupuéstales que corresponda. 

 

5. El proponente deberá anexar copia de la oferta económica 
en medio magnético para facilitar la evaluación financiera. 

 

El SENA efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga 

establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación 

efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá 

cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que 

se deriven de la presente contratación.  Deberán ser tramitadas 

por el PROPONENTE, las devoluciones o exenciones a que crea 

tener derecho ante la respectiva Administración de Impuestos, sin 

responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para ella. 

 

Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón 

de la legalización y ejecución del contrato, incluidas la constitución 

de la garantía única de cumplimiento en caso de que se le requiera, 

son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. Por lo tanto, los precios 

que se propongan deberán considerar tales conceptos. 

 

La oferta económica debe estar diligenciada de acuerdo al Anexo 

No. 4. 

 

El SENA revisará y corregirá aritméticamente, si a ello hubiere 

lugar, el valor de la propuesta económica de la oferta a evaluar y, 
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para todos los efectos se tomará como valor ofertado, la cifra que 

resultare después de la corrección. 

 

Con el propósito de garantizar el principio de igualdad de selección 

objetiva e igualdad de condiciones de los proponentes, la 

evaluación económica se realizará únicamente con el valor 

SUBTOTAL de la oferta económica, sin tener en cuenta impuestos 

discriminados como IVA, a fin de que la evaluación se realice en 

igualdad de condiciones sin favorecimientos por diferencias de 

regímenes tributarios. 

 

12. REQUISITOS HABILITANES  
Solamente se recibe la presentación de una (1) oferta por PROPONENTE.  

FACTOR DEFINICIÓN RESULTADO 

REQUISITOS 

MÍNIMOS 

HABILITANTES 

DE ORDEN 

JURÍDICO PARA 

PERSONAS 

JURÍDICAS 

1. Carta de Presentación de la oferta (Anexo No. 3) firmada en 
original por el representante legal y/o por quien esté 
debidamente autorizado para ello mediante poder notarial. Si 
la firma es digital debe anexar certificado de firma digital. La 
carta, además debe relacionar los datos de contacto básico 
con el objetivo de hacer el registro en nuestra base de datos 
de proveedores; dirección de la empresa, correo electrónico, 
número de teléfono fijo y celular.  
 

2. Certificado de Existencia y Representación Legal y/o Matrícula 
Mercantil El proponente debe estar debidamente registrado 
ante la Cámara de Comercio y su actividad comercial y/o el 
objeto social deben estar relacionada con el objeto 
contractual. El certificado de existencia y representación legal 
de persona jurídica deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 

• Establecimiento agencia o sucursal Comercial en la 
ciudad de Barranquilla.  

• El certificado debe ser expedido con anterioridad máxima 
de un (1) mes contado desde la fecha de cierre del 
presente proceso de selección. 

• Que la persona jurídica se encuentre vigente. 

• Que dentro de su objeto social se encuentre la facultad 
de ejecutar el objeto del presente proceso de selección 
contractual. 

• Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada 
persona participante, deberá comprobar su existencia y 
representación, mediante certificado expedido por la 

Establecer que los 

proponentes cumplan los 

requisitos mínimos 

habilitantes.  

(HABILITA – NO 

HABILITA) 
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Cámara de Comercio y que en el mismo se dé 
cumplimiento a los requisitos anteriormente descritos. 
 

3. Documento de constitución del consorcio o unión temporal 
(cuando se requiera) Anexo No 7 
 

4. Fotocopia del RUT actualizado – en el cual se pueda verificar 
el NIT. 

 
5. Acreditación de encontrarse a paz y salvo en el pago de 

aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF 
y SENA, contratación de aprendices, este requisito solo podrá 
habilitarse con la planilla de pago vigente del mes, para el 
pago es necesaria la nota de entrada al almacén y el recibido 
a satisfacción del Supervisor del contrato. 

 

6. Certificación de encontrarse al día en el pago al FIC suscrita 
por el representante legal. La entidad verificará este requisito 
con el área de fiscalización, y en caso de no estar al día con los 
aportes FIC, deberá subsanar realizando el pago total o 
estableciendo un acuerdo de pago.  

 
7. Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de 

la República con una vigencia menor a 30 días.  
 

8. Certificado De Antecedentes Disciplinarios Expedido Por La 
Procuraduría General De La Nación con una vigencia menor a 
30 días.  

 

9. Certificado de Sistema de Registro Nacional de Medidas 
Correctivas RNMC- Policía Nacional (Verificación por parte de 
la entidad). 

 

10. Certificado de pasado judicial (Policía Nacional). 

 

11. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal. 
 
12. Certificación bancaria de tipo y número de cuenta del 

proponente. 
 

13. Medio magnético de la propuesta económica en Excel. 
 

14. El proponente deberá llenar el Anexo No. 1, compromiso de 
integridad. 
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15. Efectos y declaraciones del proponente Anexo N° 5. 
 

16. Compromiso anticorrupción Anexo No 6. 
 

El SENA verificará en la evaluación y dejara evidenciado a través 

de la impresión de los certificados, si el futuro contratista se 

encuentra reportado en el Boletín de Responsables fiscales de la 

Contraloría General de la Republica  (www.contraloriagen.gov.co), 

y en el certificado que arroja la procuraduría General de la Nación. 

Será HABILITADA aquella propuesta que cumpla con dichos 

requisitos. 

REQUISITOS 

MÍNIMOS 

HABILITANTES DE 

ORDEN JURÍDICO 

PARA 

PERSONA 

NATURAL  

1. Carta de Presentación de la oferta (Anexo No. 3) firmada en 
original por el representante legal y/o por quien esté 
debidamente autorizado para ello mediante poder notarial. Si 
la firma es digital debe anexar certificado de firma digital. La 
carta, además debe relacionar los datos de contacto básico 
con el objetivo de hacer el registro en nuestra base de datos 
de proveedores; dirección de la empresa, correo electrónico, 
número de teléfono fijo y celular.  
 

2. Adjuntar copia de la cédula de ciudadanía y en los casos de 
tratarse de actos de comercio deberán además adjuntar 
certificado de propietario de establecimiento e comercio o 
registro como comerciante. 
 

3. Certificado de Existencia y Representación Legal y/o Matrícula 
Mercantil El proponente debe estar debidamente registrado 
ante la Cámara de Comercio y su actividad comercial y/o el 
objeto social debe tener relación con el suministro de 
combustible. El certificado de existencia y representación 
legal de persona jurídica, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

• Establecimiento Comercial en la ciudad de Barranquilla. 

• El certificado debe ser expedido con anterioridad máxima 
de un (1) mes contado desde la fecha de cierre del 
presente proceso de selección. 

• Que la persona jurídica se encuentre vigente. 

• Que dentro de su objeto social se encuentre la facultad 
de ejecutar el objeto del presente proceso de selección 
contractual. 

• Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada 
persona participante, deberá comprobar su existencia y 
representación, mediante certificado expedido por la 
Cámara de Comercio y que en el mismo se dé 
cumplimiento a los requisitos anteriormente descritos. 

Establecer que los 

proponentes cumplan los 

requisitos mínimos 

habilitantes.  

(HABILITA – NO 

HABILITA) 

http://www.contraloriagen.gov.co/
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4. Fotocopia del Registro Único Tributario ACTUALIZADO, en el 

cual se pueda verificar el NIT. 
 

5. Acreditación de encontrarse a paz y salvo en el pago de 
aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Este 
requisito solo podrá habilitarse con la planilla de pago vigente 
del mes, en caso de no realizar aportes a seguridad social 
deberá presentar una certificación firmada por el contador 
con copia de cedula de ciudadanía y copia de tarjeta 
profesional donde acredite que no realiza dichos pagos.  

 

6. Certificación de encontrarse al día en el pago al FIC suscrita 

por el representante legal. La entidad verificará este 

requisito con el área de fiscalización, y en caso de no estar 

al día con los aportes FIC, deberá subsanar realizando el 

pago total o estableciendo un acuerdo de pago.  

7. Boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de 
la República con una vigencia menor a 30 días.  

 

8. Certificado De Antecedentes Disciplinarios Expedido Por La 
Procuraduría General De La Nación con una vigencia menor a 
30 días.  

 
9. Certificado de Sistema de Registro Nacional de Medidas 

Correctivas RNMC- Policía Nacional. 
 

10. Certificado de pasado judicial (Policía Nacional). 
 
11. Certificación bancaria de tipo y número de cuenta del 

proponente. 
 
12. El proponente deberá llenar el Anexo No 1, compromiso de 

integridad y transparencia. 
 

13. Efectos y declaraciones del proponente Anexo No 5. 
 

14. Compromiso anticorrupción Anexo No 6. 
 

OFERTA 

TÉCNICA 

1. Se verificará que la oferta contenga y cumpla las 
especificaciones técnicas detalladas en el numeral 3 de este 
documento, en cada uno de los ítems allí estipulados, en las 
calidades y cantidades señaladas y se ajuste a las necesidades 
de la entidad de tal manera que la oferta que contenga los 

Establecer que los 

proponentes cumplan los 

requisitos mínimos 

requeridos.  
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requerimientos mínimos señalados será ADMITIDA y las que 
no cumplan con las especificaciones técnicas, serán 
RECHAZADAS.   
 

2. APU según las indicaciones dadas por la Entidad. Formato 
 

3. Para la ejecución del contrato, el proveedor debe contar con 
una cuadrilla de trabajadores profesionales y/o técnicos, y 
como mínimo debe estar conformado por: 

 

• Un ingeniero civil o arquitecto encargado de dirigir y 
supervisar que las obras cumplan con las 
especificaciones técnicas con mínimo dos años de 
experiencia. 

• Un técnico o tecnólogo en salud ocupacional con 
licencia vigente y con experiencia mínima de un año 
para supervisar el cumplimiento en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

• Un oficial de obra encargado de las adecuaciones en 
pisos y muros y demás actividades técnicas para la 
ejecución de las adecuaciones, deberá contar con 
mínimo tres años de experiencia certificada en la 
ejecución de obras. 

• Dos ayudantes que se encargarán de brindar soporte 
al oficial para la ejecución de las actividades de la 
adecuación, deberán contar con mínimo un año de 
experiencia. 

El proponente acreditará el cumplimiento de este requisito, 
aportando los siguientes documentos para cada perfil: 

 Para el ingeniero civil o arquitecto 

• Hoja de vida 

• Copia de la tarjeta profesional 

• Certificado de vigencia de la matricula profesional 

• Certificaciones de experiencia 
 
Para el técnico o tecnólogo en salud ocupacional: 

• Hoja de vida 

• Título académico 

• Copia de la licencia 

• Certificaciones de experiencia 
 
Para el oficial de obra: 

• Hoja de vida 

• Título de bachiller   

• Certificaciones de experiencia 
  

(CUMPLE – NO CUMPLE) 
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Para los ayudantes: 

• Hoja de vida 

• Certificaciones de experiencia. 
 

4. Presentar carta donde se compromete una vez suscrito el 
contrato a realizar lo siguiente: 

• Presentar plan de gestión de la obra que incluya 

las actividades para el manejo de, reciclaje, 

reutilización y disposición de residuos 

(peligrosos, ordinarios, reciclables y especiales), 

control de emisiones, control de ruidos, 

procedencia legal de materiales a implementar 

dentro de la obra, señalización, manejo de 

sustancias químicas, uso eficiente de agua y uso 

eficiente de energía. 

• Presentar plan de capacitaciones y soportes de 

capacitación del personal de la obra en temas 

ambientales y de seguridad y salud. 

• Autorización por parte de la Autoridad Minera 

o Ambiental sobre el uso de materiales de 

construcción como arena, piedra y gravilla, 

donde se garantice que estos sean 

provenientes de canteras debidamente 

autorizadas 

• Entregar soportes de las cantidades gestionadas 
para su tratamiento, aprovechamiento o 
disposición final en sitios debidamente 
autorizados, además de los soportes de 
tratamiento, aprovechamiento o disposición 
final en escombreras autorizados.  

• Entregar al personal que realizara las 
adecuaciones al interior de la entidad, todos los 
elementos de seguridad y protección personal 
para la actividad. Lo anterior será verificado in 
situ por el personal de seguridad y salud en el 
trabajo 

• Presentar el pago de la seguridad social de todo 
trabajador que ingrese a la entidad, de acuerdo 
al riesgo que le corresponda, lo anterior será 
verificado in situ por el personal de seguridad y 
salud en el trabajo 
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ASPECTOS 

AMBIENTALES Y DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

1. Informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo del 
proponente: 
 

• Criterio: Demostrar el cumplimiento de que le aplican en 
relación a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

• Requisito legal asociado:  Decreto 1072 de 2015 (Libro 2, 
parte 2, Título 4, capítulo 1, 2, 3 y 6) y Resolución 1111 de 
2017 Ministerio del Trabajo. 

 

• Documento para aportar: Informe de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo. Dentro del documento, el oferente 
deberá acreditar que cuenta con un programa de gestión 
del riesgo en: Prevención y protección contra caída, trabajos 
eléctricos, mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos, uso de elementos de protección personal. 

 
2. Plan de gestión ambiental 

 

• Criterio: Presentar un plan de gestión ambiental de la obra 
que incluya las actividades para el manejo, reciclaje, 
reutilización y disposición de residuos (peligrosos, 
ordinarios, reciclables y especiales), control de emisiones, 
control de ruido, procedencia legal del material (arena, 
gravilla, arcilla, madera, etc.) señalización, manejo de 
sustancias químicas, uso eficiente del agua y uso eficiente 
de energía. 
 

• Requisito legal asociado:  Resolución 541 de 1994, artículo 
2. Resolución 472 de 2017, artículo 16. Decreto 1076 de 
2015. Título 6, capítulo 1, sección 3, artículos 2.2.1.1.11.4¿3 
y 2.2.2.3.2.3 

 

• Documento para aportar: plan de gestión ambiental de la 
obra que incluya las actividades para el manejo, reciclaje, 
reutilización y disposición de residuos (peligrosos, 
ordinarios, reciclables y especiales), control de emisiones, 
control de ruido, procedencia legal del material (arena, 
gravilla, arcilla, madera, etc.) señalización, manejo de 
sustancias químicas, uso eficiente del agua y uso eficiente 
de energía. 

 

3. Certificado ARL de implementación del SG-SST y/o 
certificación firmada por el Representante Legal del 
resultado y nivel de implementación del SG-SST de 
acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables. 
 

Establecer que los 

proponentes cumplan los 

requisitos mínimos 

requeridos.  

(CUMPLE – NO CUMPLE) 
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4. Cumplir con los protocolos de bioseguridad que 
establezca el Ministerio de Salud y Protección social para 
el control de la pandemia de Coronavirus COVID-19 
 

• Criterio: Presentar protocolos de bioseguridad para 
mitigar los efectos del COVID 19 en cumplimiento con las 
directrices nacionales  

• Requisito legal asociado: El Decreto Nacional 531 de 8 de 
abril 2020, la circular conjunta N° 001 del 11 de abril de 
2020, Decreto Ley N° 539 de 2020, Resolución 666 
Documento a aportar: diseñar e implementar su propio 
protocolo de bioseguridad, de acuerdo a la normatividad 
aplicable y deberá, allegar constancia de recibido del 
mismo por parte de la autoridad competente Secretaría 
Municipal o Distrital, o la entidad que haga sus veces y/o 
estar acorde a la ultima normativa aplicable a la fecha del 
cierre 

 

EXPERIENCIA 

Los proponentes deberán anexar a la propuesta la acreditación de 

la experiencia mediante la ejecución de contratos cuyos objetos 

estén relacionados con obras civiles. Para lo cual deberá anexar 

copia de contrato junto al documento soporte (acta de 

liquidación o certificado o acta de recibido a satisfacción), donde 

conste la celebración y la ejecución de objetos relacionados al del 

proceso de contratación. Sin perjuicio de lo anterior, la entidad 

podrá verificar la experiencia directamente con el contratante.  

El solo hecho de anexar la copia del contrato no garantiza la 

ejecución a satisfacción del mismo, por lo cual el oferente debe 

anexar el documento soporte para dar cumplimiento con el 

requisito de experiencia. Si dicho documento soporte no es 

aportado, la entidad requerirá al oferente en un tiempo máximo 

de un día hábil para ser subsanado, si vencido el plazo no es 

aportado el documento se evaluará este factor como NO CUMPLE. 

Tal acreditación será avalada con la presentación de máximo dos 

contratos celebrados y ejecutados y cuya suma de valores sean 

igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial 

de este proceso, con empresas públicas o privadas. 

Adicional a la acreditación de la experiencia conforme lo anterior, 

el proponente deberá diligenciar el formato del Anexo No. 2 

Los contratos (públicos o privados) deben contener como mínimo 

la siguiente información: 

Establecer que los 

proponentes cumplan los 

requisitos mínimos 

requeridos.  

(CUMPLE/NO CUMPLE) 
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1. Expedida en papel membretado 
2. Nombre o razón social del contratante y NIT.  
3. Nombre o razón social del contratista.  
4. suscripción, nombre y cargo de la persona competente 

para expedir la certificación* 
5. Fecha de iniciación del contrato 
6. Fecha de terminación del contrato.  
7. Objeto del contrato. 
8. Valor del contrato. 
9. Dirección y número teléfono del contratante. 

Por cada certificado, el proponente deberá anexar copia de 

contrato y acta de liquidación o acta de recibido a satisfacción 

En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión 

temporal, en la misma debe identificarse el porcentaje de 

participación de cada uno de sus integrantes. 

Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en 

forma precisa si son contratos adicionales al principal o son 

contratos nuevos, indicando en cada uno de ellos sus plazos y 

valor. La calificación puede ser individual o general.  

Se admiten actas de liquidación, siempre y cuando se pueda 

corroborar la información anterior. No se admiten certificaciones 

de subcontratistas, copias de facturas u órdenes de pago.   

Si se recibe más de tres certificaciones, El SENA Regional Atlántico 

sólo tendrá en cuenta las tres de mayor valor, que cumpla con los 

requisitos exigidos. 

*Competencia de quien firma la certificación: El representante 

legal o persona natural con quien se firmó el contrato. No se 

aceptarán certificaciones suscritas por supervisores o 

interventores externos a la Entidad contratante. Únicamente por 

el ordenador del gasto. 

Si presenta actas de liquidación, la misma deberá permitir 

constatar la información antes relacionada.  

En el evento de propuestas presentadas por Uniones Temporales 

o Consorcios, las certificaciones requeridas, igualmente, deben 

cumplir con la anterior información y requisitos, para acreditar la 

experiencia del proponente. Para acreditar la experiencia, sólo se 

tendrá en cuenta el grado de participación que haya tenido el 

proponente en el Consorcio o Unión Temporal; en tales eventos, 

la certificación debe contener exactamente el grado de 
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participación y deben informar únicamente el valor 

correspondiente al proponente, según su porcentaje de 

participación en los mismos.  

El SENA se reserva el derecho de verificar durante la evaluación la 

información aportada por el proponente y a fin de corroborar la 

misma, podrá solicitar durante el proceso de evaluación soportes 

que considere convenientes tales como: certificaciones, copias de 

contrato, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago 

de impuestos, etc. 

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán acreditar 

experiencias con fechas posteriores al cierre del presente proceso. 

 

 

13. MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN 
DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A CELEBRAR (GARANTÍAS) 

De conformidad al artículo 2.2.1.2.1.5.4 del decreto 1082 de 2015; el SENA es libre de exigir o no 

garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición en grandes superficies; en 

este caso se le solicitara al contratista una garantía para amparar el cumplimiento de las obligaciones 

surgidas en el contrato, la cual se mantendrá vigente durante el plazo de la ejecución del contrato y 

liquidación del mismo y se ajustará a los límites, existencia y extensión de los siguientes amparos:  

1. De cumplimiento: equivalente al 20% del valor total del contrato, con una vigencia igual al 
término de duración del contrato y cuatro meses más, a la cual podrá imputarse tanto el 
valor de la cláusula penal pecuniaria como las multas o los perjuicios derivados de la 
declaratoria de caducidad. Tal garantía deberá constituirse dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al registro presupuestal del contrato.  
 

2. Calidad del servicio: Equivalente al 30% del valor del contrato y con una vigencia igual al 
término de duración del contrato y un año más. 

 

3. Pago de salarios y prestaciones: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, 
con una vigencia igual al término de duración del contrato y tres (3) años más contados a 
partir de su perfeccionamiento. 

 

4. Responsabilidad civil extra contractual: El valor asegurado por los contratos de seguro que 
amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a doscientos (200)  
SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1500) SMMLV. 
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5. Estabilidad y Calidad de la obra. El amparo de estabilidad y calidad de la obra cubrirá a la 
entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de 
cualquier tipo de daño o deterioro, independientemente de su causa, sufridos por la obra 
entregada, imputables al contratista. Su duración será cinco (5) años en una cuantía 
equivalente al cien (100%) por ciento del valor del contrato a partir de la fecha de entrega 
de la obra recibida a satisfacción.  

Tales garantías deberán constituirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al registro presupuestal 

del contrato. 

En caso de prórroga el contrato, el CONTRATISTA deberá a su vez prorrogar la vigencia de la garantía. 

EL CONTRATISTA se compromete a reponer las garantías aquí previstas, cuando por razón de las 

modificaciones, multas impuestas o siniestros ocurridos, éstas se disminuyeren o agotaren. Para tal 

efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar a la compañía aseguradora el certificado de modificación 

respectivo y entregarlo al SENA dentro de los tres (3) días calendario, siguientes a la firma del acta. 

14. ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL CONTRATO 
 

Ver Anexo. 

 

15. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

Al presente proceso se entienden incorporadas las cláusulas excepcionales de modificación, terminación 
e interpretación unilaterales, así como la de caducidad en los términos previstos en la Ley 80 de 1993 y 
demás disposiciones concordantes. 

16. MULTAS 

En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan que en caso de 
mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato a cargo 
del CONTRATISTA  o de las condiciones ofrecidas en la propuesta que deberán mantenerse vigentes 
durante la ejecución del contrato y su liquidación y como apremio para que las atienda oportunamente, 
el CONTRATISTA  pagará a favor del SENA multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del 
contrato por cada día de mora. En ningún caso el monto de las multas impuestas al Contratista podrá 
superar el diez (10%) del valor del contrato. El simple retardo imputable al Contratista dará origen al 
pago de las multas previstas en este numeral. El Contratista autoriza al SENA para que descuente, de las 
sumas que le adeude, los valores correspondientes a las multas impuestas, una vez las mismas se 
causen. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad del valor de las 
multas, el SENA podrá obtener el pago total o parcial de la multa mediante reclamación de pago ante la 
compañía de seguros, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única. No 
obstante, lo anterior, en el evento en que, a pesar de la mora y de la causación y efectividad de la 
correspondiente multa, el Contratista logre cumplir con el objeto 

 del contrato dentro del plazo máximo de ejecución del objeto contractual previsto, y si de otro lado, ha 
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cumplido con la totalidad de las demás obligaciones a su cargo, derivadas del presente contrato, el SENA 
podrá acordar con el Contratista, en el acta de liquidación del contrato, la reducción del valor total de 
las multas que aún se encuentren pendientes de pago, hasta en un cincuenta por ciento (50%).  

El procedimiento legal para la imposición de multas, declaratoria de incumplimiento o aplicación de la 
cláusula penal pecuniaria será el determinado por la normatividad legal vigente, que para este caso es 
el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

17. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones 
emanadas del contrato o a las condiciones ofrecidas en la propuesta que deberán mantenerse vigentes 
durante la ejecución del contrato y su liquidación, o se diere lugar a la declaratoria de caducidad del 
contrato pagará al SENA. El SENA podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, por un monto 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se estipula como estimación 
anticipada y parcial de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener del interventor 
y/o de su garante el pago de la indemnización correspondiente a los demás perjuicios que con dicho 
incumplimiento se le hayan irrogado. El Contratista autoriza a el SENA a descontarle, de las sumas que 
le adeuden, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada. De no existir tales deudas 
o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, el SENA podrá obtener su pago mediante 
reclamación de pago ante la compañía de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la 
garantía única. El valor de la pena pecuniaria pactada se calculará sobre el valor total del contrato. La 
aplicación de la pena pecuniaria establecida en el presente numeral deberá estar precedida del 
procedimiento establecido en el contrato, y culminará, en cualquier caso, con la expedición de un acto 
administrativo motivado. El acto administrativo, además, declarará el incumplimiento definitivo de las 
obligaciones y, según corresponda, la terminación o caducidad del contrato. 

18. INDEMNIDAD  

El contratista mantendrá indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que 
puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por el contratista o su 
personal durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. 

19. PROCESO DE CONTRATACIÓN COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL 

De conformidad con lo establecido en el “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en 

Proceso de Contratación”, emitido por Colombia Compra Eficiente, Literal D, para los procesos de 

contratación directa y mínima cuantía, no se debe hacer este análisis.  

20. PROCESO DE CONTRATACIÓN INCLUIDO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES   

Verificado el plan de adquisiciones vigencia 2019, se constató que el servicio a adquirir se encuentra 

incluido, así: 



   

  

     GC-F -005 V. 04 

CÓDIGO 

UNSPSC 
DESCRIPCIÓN 

MODALIDAD 

DE SELECCIÓN 

VALOR TOTAL 

ESTIMADO 

80111600 

8-9302-697 Contratar la adecuación del 

centro de acopio de residuos sólidos del 

edificio donde funcionan el Centro de 

Comercio y Servicios y la Dirección Regional 

Atlántico del SENA vigencia 2020. 

  

Mínima cuantía $ 22.000.000,00 

  

21. SUPERVISIÓN 

De conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión del SENA, adoptado mediante 

Resolución 202 del 10 de febrero de 2014, proferida por el Director General del SENA, la Directora 

Regional designará al supervisor del contrato, quien será el encargado par a ejercer la supervisión de 

contrato y certificará el cumplimiento del mismo. La supervisión del contrato estará a cargo de Felix 

David Badrán Loreo- Profesional G06 del Centro de Comercio y Servicios, área de Infraestructura y 

logística, en apoyo Hugo Armando Navarro Rivero- Arquitecto SENA Regional Atlántico. En caso de 

ausencia parcial o total del supervisor, la misma será asumida por quien ocupe el cargo, sin necesidad 

de documento adicional alguno. Si no se da la situación anterior, el ordenador de gasto designará uno 

nuevo, para lo cual no se requerirá de modificación contractual y el memorando con la nueva 

designación se comunicará a las partes. 

Para constancia se firma en la ciudad de Barranquilla, a los 28 días del mes de mayo de 2020.  

 
 
 
 

YIZY YELINE CORTES PADILLA 
Subdirectora (e) Centro de Comercio y Servicios SENA Regional Atlántico 

 
Proyectó parte técnica: Felix Badran Loreo-Profesional G06 
 
Revisó: Jennifer Ibarra Correa- Abogada de Contratación y Convenios Grupo de Apoyo Administrativo SENA Regional Atlántico. 
 
Aprobó necesidad técnica: Hugo Armando Navarro Rivero- Arquitecto SENA Regional Atlántico 

 


