LISTA Y CALCULO DE CUADRILLAS
CONTRATO DE OBRA No. NC-CO-317-2024

COD	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO	TIPO
CA	CUADRILLA AA	Día	$ 834.355	MO
CC	CUADRILLA CC	Día	$ 1.041.748	MO
CE	CUADRILLA EE	Día	$ 839.138	MO
CS	CUADRILLA ASEO	Día	$ 186.676	MO
CB	CUADRILLA BB	Día	$ 419.569	MO
CF	CUADRILLA FF	Día	$ 626.962	MO
CT	CUADRILLA TECNICA	Día	$ 806.953	MO
CP	CUADRILLA TRANSP	Día	$ 207.393	MO

COD	NOMBRE DE CUADRILLA	OFICIAL	AUXILIAR DE OBRA	P ASEO	OFICIAL ESP
CA	CUADRILLA AA	1	3	0	0
CC	CUADRILLA CC	1	4	0	0
CE	CUADRILLA EE	2	2	0	0
CS	CUADRILLA ASEO	0	0	1	0
CB	CUADRILLA BB	1	1	0	0
CF	CUADRILLA FF	1	2	0	0
CT	CUADRILLA TECNICA	0	1	0	2
CP	CUADRILLA TRANSP	0	1	0	0

DESCRIPCION	VALOR DIARIO	% PRESTACIONES	TOTAL / DIA
OFICIAL	$ 71.000	198,84%	$ 212.176
AUXILIAR DE OBRA	$ 68.000	204,99%	$ 207.393
TECNICO	$ 55.000	239,41%	$ 186.676
TECNICO ESP	$ 130.000	130,60%	$ 299.780



CONTRATISTA
MARA LIMITADA