ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	12/10/2022

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA CENTRO CON LA VEREDA LA ALIANZA SECTOR BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA

ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,15	$ 60.707,00	$ 494.762,05
2	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	41,00	$ 758.471,00	$ 31.097.311,00
3	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	20,64	$ 516.565,00	$ 10.661.901,60
4	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	15,41	$ 625.398,00	$ 9.637.383,18
5	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2.966,21	$ 7.854,00	$ 23.296.613,34
		COSTOS DIRECTOS				**$ 75.187.971,17**
		AI		**33%**		$ 24.812.030,49
		COSTOS INDIRECTOS				**$ 24.812.030,49**
		SUBTOTAL				**$ 100.000.001,66**
		AJUSTE				-$ 1,66
		TOTAL APORTE ICCU				**$ 100.000.000,00**

Vo. Bo. ING. LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
Subgerente de Infraestructura- ICCU

ING. ADRIANA MARTIN DÍAZ
Profesional especializado- Supervisor