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ANEXO TECNICO

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS,
DIRECCION TERRITORIAL SUCRE GRUPO 1, CODIGO 7404 VIA GUAYEPO-ACHI, DEL
PR0+0000 AL PR46+0000, EN UNA LONGITUD DE 46.00 KMS. PROYECTO: CONSERVACION
DE VIAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto objeto del presente proceso de Seleccién Abreviada es: “MANTENIMIENTO
RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION
TERRITORIAL SUCRE GRUPO 1, CODIGO 7404 ViA GUAYEPO-ACHI, DEL PR0+0000
AL PR46+0000, EN UNA LONGITUD DE 46.00 KMS”.

Realizar el mantenimiento rutinario en las vias a cargo del Instituto Nacional de Vias, de
acuerdo a las actividades descritas a continuacién atendiendo y dando cumplimiento a la
logistica de los trabajos, logistica de personal, logistica de transporte.

El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan
permanentemente a lo largo de la via, que tiene como finalidad principal la preservacion
de todos los elementos de la infraestructura vial con la minima cantidad de alteraciones o
de dafios y, en lo posible, conservando las condiciones que tenia después de la
construccién o mejoramiento.

Consiste en la reparacion localizada de pequefios defectos en la superficie de rodadura;
en el mantenimiento regular de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, etc), de los
taludes laterales, de los bordes y otros elementos accesorios de las vias; en el control de
la vegetacion, limpieza de las zonas descanso y de los dispositivos de sefializacion. Debe
ser de caracter preventivo, y se aplica con regularidad a lo largo de toda la via.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario
de algunas vias a cargo del Instituto Nacional de Vias, se adelanta el programa de
Mantenimiento rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya
mencionado, preservando el patrimonio de la Nacion, durante periodos continuos,
evitando el deterioro prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atencion
oportuna, con tiempos de respuesta casi inmediatos ante cualquier evento, buscando
mantener los tiempos de desplazamiento para los cuales esta disefiada la via, de igual
manera se busca contribuir a la generacion y distribucion de empleo de mano de obra NO
calificada eliminando los posibles intermediarios garantizando asi en forma directa y
estable una remuneracion justa al trabajador que lo realiza.

Vincular al desarrollo regional y nacional a la comunidad, mediante la participacién activa
y permanente en los planes y programas que trace el Gobierno Nacional, de tal forma que
tome conciencia de que las obras publicas han sido construidas para beneficio comun y
deben ser conservadas.
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Al incentivar el sentido de pertenencia de las cuadrillas que atiende un sector determinado
entre 10 y 50 Km., de los cuales los integrantes de la cuadrilla son vecinos del sector, se
eleva su nivel de vida y por ende el de sus familias, al tener estabilidad econémica, lo cual
redunda en el mejoramiento de sus condiciones alimentarias, de vivienda, de seguridad
social y de educacién. Se ha definido que la distancia maxima de ubicacién del trabajador,
debe estar maximo a 10 Km del PR inicial, del PR final o del eje de la via del sector en el
cual se va a participar. Esta distancia fue establecida en cuanto el objeto del contrato y las
actividades alli contempladas requieren atencion inmediata, particularmente durante
eventos de emergencia, lo cual sélo puede darse si los microempresarios estan a un radio
méaximo de 10 Km.

2. DESCRIPCION VIA ACTUAL

Ver Anexo 1.
3. PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

v' Parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras
destapadas con mano de obra directa

v' Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronacion, encoles, descoles, canales,
obras de arte, puentes, barandas, calzada, sefiales, mojones, defensas metalicas,
lechos de rios y cursos de agua que afecten las estructuras de la via a nivel de
sedimentacion, de erosion o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre
curso de las aguas, realizado con mano de obra directa

v Reparacion y reposicién de laminas de sefial, postes de sefial, sefiales completas y
postes de referencia; instalacion y reparacion de defensas metdlicas (en caso de
reposicion el INVIAS suministrara los elementos necesarios; la reparacion se
efectuara cuando la lamina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de
servicio). Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa

v' Despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa

v Atencién de emergencias y vigilancia del tramo

v Roceria y desmonte manual

v" Poda, corte y/o retiro de arboles realizado con mano de obra directa

v' Empradizacion manual con semillas y/o cespedones.

v Jardineria realizado con mano de obra directa

v" Pintura de los postes de referencia realizado con mano de obra directa

Las demés labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el
Administrador de Mantenimiento Vial 6 el Director Territorial.
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Todo lo anterior cumpliendo con la Gestion Ambiental, Normas y Especificaciones
Técnicas del Instituto Nacional de Vias vigentes y las anexas.

4. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
4.1. Caracteristicas del Proyecto:

Los tramos que se describen en el proyecto requieren de la realizacion del mantenimiento
rutinario en las vias a cargo del Instituto Nacional de Vias, con el fin de proporcionar a los
usuarios de la via, una red segura, preservando el patrimonio de la Nacion. Las labores
gue se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de caracter manual,
incluyendo la remocién de pequefios derrumbes que pudieran presentarse y deberan
garantizar que se remueva de manera manual todo aquel material que no sea
conveniente para el adecuado desempefio de los corredores viales.

4.1.1. Clasificacion de las Vias:

Esta clasificacion estd de acuerdo con los estudios de rendimientos Km./hombre y el
analisis de cada terreno, sera descrito a continuacion:

TIPO DE TERRENO | CARACTERISTICA KM/HOMBRE
Terreno Plano
I Vegetacion escasa 5 Km. Por Hombre

Promedio 5 alcantarillas por Km

Terreno ondulado

Vegetacion tipo medio

Promedio entre 6 y 9 alcantarillas
por Km

4 Km. Por hombre

Terreno montafioso
Vegetacion abundante

Promedio mas de 10 alcantarillas 3 Km. Por hombre

por Km
I\ Terreno escarpado 2.5 Km por hombre
TIPO DE VALOR VALOR VALOR
TERRENO DESCRIPCION |\ M/ARIO 2016 | KM/ARIO 2017 | KM/ARO 2018

TIPO | Valor por Km 6.377.389 6.934.860 7.350.952
TIPOII Valor por Km 7.971.736 8.668.576 9.188.691
TIPO 1l Valor por Km 10.628.981 11.266.720 11.942.723
TIPO IV Valor por Km 12.754.777 13.520.064 14.331.268

5. ESPECIFICACIONES

En desarrollo del contrato se seguiran las especificaciones particulares para el presente
proyecto.

Indicador de

Codigo Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del contratista S
mantenimiento

A. Tareas ejecutadas en la estructura de la calzada en carreteras pavimentadas

299 Bacheo (carreteras pavimentadas) realizado | Informara al Administrador de Mantenimiento No se permitira que haya
con mano de obra directa: Reparacion Vial de la existencia de huecos. Colocara la huecos, siempre y cuando se
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Codigo

Actividad de Mantenimiento

Responsabilidad del contratista

Indicador de
mantenimiento

localizada en la estructura de la calzada,
tapando los huecos por medio de
reconstruccion de las capas inferiores con
material granular compactado, sin incluir la
capa de rodadura.

mano de obra necesaria para el bacheo. Tapara
todos los huecos de forma inmediata con
material suelto, hasta que se realice el bacheo.

le suministre el material

B. Tareas ejecutadas en la

superficie de rodadura de carreteras pavimentadas

Parcheo realizado con mano de obra
directa:: Arreglo localizado de la capa de
rodadura mediante la colocacion de mezcla

Informara al Administrador de Mantenimiento
Vial de la existencia de huecos. Colocara la

No se permitira que haya

257 1o . mano de obra necesaria para el parcheo. Tapard | huecos, siempre y cuando se
asfaltica (concreto asfaltico, mezcla con dos los h de f inmediat | inistre el material
asfalto liquido o mezcla con emulsién) todos los huecos de forma inmediata con e suministre el material.

: - material suelto, hasta que se realice el parcheo.
incluyendo la compactacion.
Sello de fisuras abiertas (ancho mayor de 3

263 mm) realizac_jo con mano de opra directa. CoI(_Jcaré Iz_i mano de obray _Ia herramienta Dis_p(_)nibilidad para la
Relleno de fisuras abiertas (grietas) con una | minima exigida para sellar fisuras. actividad.
mezcla de emulsion y arena
Sello de fisuras abiertas (ancho menor de 3

264 mm) realizat_jo con mano de ol_Jra directa. CoI(_Jcaré Ie_l mano de obray _Ia herramienta Digppnibilidad para la
Relleno de fisuras abiertas (grietas) con minima exigida para sellar fisuras actividad.
emulsién asféltica.

C. Tareas ejecutadas en carreteras afirmadas
Bacheo (en carreteras destapadas) realizado | Informara al Administrador de Mantenimiento
con mano de obra directa: Relleno de los Vial de la existencia de huecos. Colocara la No se permitira que haya

285 huecos de la banca, con materiales de igual | mano de obra necesaria para el bacheo. Tapard | huecos, siempre y cuando se
o superior calidad a los existentes en la todos los huecos de forma inmediata con le suministre el material.
calzada, incluyendo la compactacion. material suelto, hasta que se realice el Bacheo

D. Tareas ejecutadas en bermas pavimentadas
22??22%ée:of raearnrga dgagggegit;dcz In_formaré al _Admi_nistrador de Mantenirpiento o
Vial de la existencia de huecos. Colocara la No se permitira que haya
Relleno de los huecos de la banca, con - . .

317 materiales de igual o superior calidad a los mano de obra necesaria para el bgcheo. Tapara huecos_, siempre y cugndo se

existentes en la calzada, incluyendo la todos _Ios huecos de forma |nmed_|ata con le suministre el material.
9 material suelto, hasta que se realice el parcheo

compactacion.

Parcheo (en la berma pavimentada)

realizado con mano de obra directa: Informara al Administrador de Mantenimiento

Arreglo localizado de la capa de rodadura vial de la existencia de huecos. Colocara la No se permitira que haya

330 mediante la colocacion de mezcla asfaltica mano de obra necesaria para el parcheo. Tapara | huecos, siempre y cuando se
(concreto asfaltico, mezcla con asfalto todos los huecos de forma inmediata con le suministre el material.
liquido 0 mezcla con emulsién) incluyendo | material suelto, hasta que se realice el parcheo.
la compactacion.

Sello de fisuras abiertas (ancho mayor de 3

333 mm) realizat_jo con mano de ot_)ra directa. CoI(_)caré Ig mano de obray _Ia herramienta Dis_p(_)nibilidad para la
Relleno de fisuras abiertas (grietas) con una | minima exigida para sellar fisuras actividad.
mezcla de emulsion y arena
Sello de fisuras abiertas (ancho menor de 3

334 mm) realizagio con mano de ol_Jra directa. Colc_;caré Ie_l mano de obray _Ia herramienta Dis_px_)nibilidad para la
Relleno de fisuras abiertas (grietas) con minima exigida para sellar fisuras actividad.
emulsion asfaltica
Limpieza de bermas pavimentadas
realizado con mano de obra directa: Las bermas permaneceran
eliminacién de tierra, basura y otros siempre limpias. En casos

340 obstaculos epco_ntradog en Igg bermas que Limp[aré las bermas y botara los degechps en exFre'mos se permi,te como
pueden restringir su utilizacion. Debe un sitio adecuado que no tenga restriccion. méaximo 10% del area de las
incluir el cargue y transporte eventual a un bermas cubiertas por
sitio adecuado (el cual no tenga obstaculos
restriccion).

E. Tareas ejecutadas en bermas afirmadas
Bacheo (en la berma afirmada) realizado Informara al Administrador de Mantenimiento
con mano de obra directa. Relleno de los Vial de la existencia de huecos. Colocara la No se permitira que haya

365 huecos de la berma, con material de igual 0 | mano de obra necesaria para el bacheo. Tapara | huecos, siempre y cuando se
superior calidad a los existentes en la todos los huecos de forma inmediata con le suministre el material.
calzada, incluyendo la compactacion. material suelto, hasta que se realice el bacheo.

380 Limpieza de bermas realizado con mano de | Limpiara las bermas y botara los desechos en Las bermas permaneceran

obra directa. Eliminacién de tierra, basura y

un sitio adecuado gue no tenga restriccion.

siempre limpias. En casos
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Codigo

Actividad de Mantenimiento

Responsabilidad del contratista

Indicador de
mantenimiento

otros obstaculos encontrados en las bermas
que puedan restringir su utilizacion. Debe
incluirse el cargue y transporte eventual a
un sitio adecuado (el cual no tenga
restriccion).

extremos se permite como
maximo 10% del area de las
bermas cubiertas por
obstéculos.

F. Tareas en obras de drenaje y de proteccion de la via (drenaje superficial)

Limpieza manual de las cunetas revestidas

Las cunetas permanecerén

425 - Mantendra limpias las cunetas. limpias. No se permite
y en Tierra -
obstruccion.
Las zanjas de coronacion
432 Limpiez_al manual _de las zanjas de Mantendra limpias las zanjas de coronacion p_erm_anecerén siemp_re
coronacion revestidas y en tierra limpias. No se permite
obstruccion.
Los encoles y descoles
434 Limpifeza manua_l de encoles y/o descoles Limpiara encoles y descoles p_erm_anecerén siemp_re
revestidos y en tierra limpios. No se permite
obstruccién
G. Tareas en obras de drenaje y de proteccion de la via (pequefias obras hidrulicas)
Limpieza manual de obras de més de 0.60 Las obras permaneceran
497 m2 de seccion (de ¢ 247, ¢ 36” y box Mantendra las obras limpias siempre limpias. No se
coulverts) permite obstruccion.
Limpieza manual de pequefias obras Las obras permaneceran
498 hidraulicas (zanjas colectoras, canales, Mantendra las obras limpias siempre limpias. No se
céamaras) permite obstruccién.
H. Puentes
Las obras deben estar siempre libres de
Mantenimiento rutinario de puentes obstrucciones que impidan el flujo del agua 'y
realizado con mano de obra directa, incluye | su correcto funcionamiento. Las estructuras .
S ; - - - Los puentes permaneceran
515 obras de limpieza (trabajos que puedan deben estar siempre libres de vegetacion y siempre limpios
realizarse manualmente y que no impliquen | basura para que todos sus elementos funcionen '
equipo especializado) para lo que fueron disefiados (drenes, juntas,
apoyos, aletas, muros, etc).
Limpieza manual del lecho del rio (si las
545 ﬁ?gg;;gr}ffagg}g:gﬂzl;ﬂgg\ Ir%aﬂ?zrg'st:n) Colocara la mano de obra cuando sea posible Dis_p(_)nibilidad para la
o - hacerlo manualmente actividad
manualmente y que no impliquen equipo
especializado)
Limpieza manual de cursos de agua. Los cursos de agua
547 Limpieza (trabajos que _pued_an realiza_rse Limpiaré cursos de agua p_ermanecerén siemp.re
manualmente y que no impliquen equipo limpios. No se permite
especializado). obstruccion.
548 Limpieza manual y pintura de barandas Limpiard y pintara barandas Las barangias permaneceran
siempre pintadas y limpios
1. Obras complementarias
Removeré los derrumbes pequefios en forma
. . inmediata. Tendra disponibilidad permanente, No se permite obstruccion de
625 322%?;?:2 i?g:{gﬁi;égg ;grﬂ;)cﬁal) informar_a’l al Administrador vial de Ial la carretera. Disponibilidad
ocurrencia de derrumbes y colaboraré en su permanente.
evacuacion
630 Limpi'eza_de la calzada. (No se incluye Remover _piedrag arboles o cualquier obstaculo L_a calzad_a pgrmaneceré
maguinaria) en forma inmediata siempre limpia.
Controlar vegetacion en zonas laterales y el
636 Rocerfa y desmonte manual separgdor para mejorar la visibilidad._(lncluye Debe permanecer por debajo
el retiro de los residuos vegetales hacia los de 30 cms.
sitios que no tengan restriccion).
639 Poda, corte y/o retiro de Arboles Colocara la mano_de opra cuando sea necesario Dis_p(_)nibilidad para la
podar, cortar o retirar arboles. actividad
640 Empradizacion con semillas Colocar_ la mano de obrg cuando requiera hacer Dis_ppnibilidad para la
empradizacion con semillas actividad
L Colocara la mano de obra cuando sea necesario | Disponibilidad para la
641 Empradizacion con cespedones hacer empradizacion con cespedones actividad
643 Jardineria (De acuerdo con las En donde sea posible sembrar y mantener Jardines bien cultivados

instrucciones del Administrador Vial o del

cultivos de plantas ornamentales de acuerdo
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Codigo

Actividad de Mantenimiento

Responsabilidad del contratista

Indicador de
mantenimiento

Ingeniero de la Territorial)

con instrucciones del Administrador de
Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la
Territorial

Reposicion de la lamina de las sefiales (No

Colocara la mano de obra cuando sea necesario
reponer una lamina de sefial, (de acuerdo con

Disponibilidad para la

667 . e las instrucciones del Administrador de o
incluye suministro). g h - actividad
Mantenimiento vial o del Ingeniero de la
Territorial)
Colocara la mano de obra cuando sea necesario
. = reponer un poste de sefial de acuerdo con las - .
Reposicion del poste de la sefial (No rep unp L Disponibilidad para la
668 . L instrucciones del Administrador de o
incluye suministro) L . - actividad
Mantenimiento vial o del Ingeniero de la
Territorial).
Colocara la mano de obra cuando sea necesario
. = reponer una sefial completa, de acuerdo con las . P
Reposicion de la sefial completa (No rep . P Disponibilidad para la
669 . L instrucciones del Administrador de S
incluye suministro) . - . actividad.
Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la
Territorial
Colocara la mano de obra cuando sea necesario
s = . reponer una sefial de referencia, de acuerdo con . -
Reposicion de las sefiales de referencia (No - ; A Disponibilidad para la
673 nep e ( las instrucciones del Administrador de e P
incluye suministro) - . . actividad.
Mantenimiento Vial o del Ingeniero de la
Territorial
Colocara la mano de obra cuando sea necesario
. - S intar un mojoén, de acuerdo con las . P
Pintura. Renovacién de las indicacionesen | P 1 moj o Disponibilidad para la
675 el mojén (No incluye suministro) instrucciones del Administrador de actividad
) Y Mantenimiento vial o del Ingeniero de la '
Territorial
_— « S Las sefiales permaneceran
678 Limpieza manual de sefiales Limpiara sefiales - &s p!
siempre limpios.
Colocara la mano de obra cuando sea necesario
L - colocar defensas metalicas, de acuerdo con las . -
Instalacion de defensas metélicas de correa | . h e Disponibilidad para la
682 - - . instrucciones del Administrador de S
simple (No incluye suministro). - . - actividad.
Mantenimiento vial o del Ingeniero de la
territorial.
Colocara la mano de obra cuando sea necesario
683 Instalacion de defensas metélicas de correa | colocar defensas metéalicas, de acuerdo con las Disponibilidad para la
doble (No incluye suministro) instrucciones del Administrador vial o del actividad.
Ingeniero de la Territorial
Colocaré la mano de obra cuando sea necesario
685 Reposicion de las partes dafiadas de una reponer defensas metalicas, de acuerdo con las Disponibilidad para la
defensa metalica (No incluye suministro) instrucciones del Administrador de actividad.
Mantenimiento Vial o del Ingeniero Territorial
Las defensas metalicas
686 Limpieza manual de defensas metélicas Limpiara las defensas metalicas permaneceran siempre
limpias
Apoyara la gestion para el control de:
a. Botaderos de basuras y desechos en la zona
de carretera Colaborar con la vigilancia
b. Invasiones informando oportunamente al
694 Vigilancia c. Ejecucion de obras no autorizadas tales | Administrador de
como: acueducto, redes de servicio, etc. | Mantenimiento Vial o al
Informando oportunamente al Administrador | Ingeniero Territorial
de Mantenimiento Vial o al Ingeniero de la
Territorial
Emergencias. Tareas necesarias para , . .
intervenciones que aseguren un Colaborar en todas las acciones requeridas e
L . . informara de inmediato al Administrador de Disponibilidad para la
695 restablecimiento rapido del transito (No . - . D p
. L Mantenimiento Vial. Colocara la mano de obra | actividad.
incluye maquinaria ni sefializacion -
cuando sea necesario
temporal).
Indicador de

OTROS REQUERIMIENTOS

Responsabilidad del contratista

mantenimiento

PERSONAL

El personal presentado en la propuesta debera
ser el que ejecute directamente el contrato

Su incumplimiento acarrea un
descuento del 10% del valor
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Codigo

Actividad de Mantenimiento

Responsabilidad del contratista

Indicador de
mantenimiento

durante el plazo estipulado en el mismo del acta del mes respectivo

HERRAMIENTAS

El contratista deberd contar en forma
permanente con un celular o radio teléfono
para comunicarse con el Administrador de
Mantenimiento Vial y/o con la Direccion
Territorial y deberan disponer de la
herramienta minima en condiciones 6ptimas de
funcionamiento, exigidas en el presente

documento

Su incumplimiento acarrea un
descuento del 5% del valor
del acta del mes respectivo.

6. PLAZO

El plazo previsto para esta contratacion se ha definido como se indica en el cuadro

siguiente:

Cuadro No. 1. Plazo previsto

OBJETO

PLAZO DE EJECUCION

MANTENIMIENTO

RUTINARIO VIAS A
CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
DIRECCION TERRITORIAL SUCRE GRUPO 1,
CODIGO 7404 ViA GUAYEPO-ACHI, DEL PRO
AL PR46, EN UNA LONGITUD DE 46.00 KMS.

8 Meses y/o Hasta el 31 de Diciembre de

2018

7. VALOR DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y CDP

El Instituto para la atencién del compromiso derivado del presente proceso de seleccion,
cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal asi:

Cuadro No. 1 Certificados de Disponibilidad Presupuestal

NUMERO CERTIFICADO

FECHA CERTIFICADO

VALOR CERTIFICADO DE

MODULO DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL. PRESUPUESTAL. PRESUPUESTAL
1 CDP No. 60618 16 DE ENERO DE 2018 $ 253.607.845,00

8. VIGENCIA FUTURAS APROBADAS (CUANDO APLIQUE)

NO APLICA.

9. VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL




SA-MC-DT-SUC-003- 2018 , , ,
ANEXO TECNICO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ViAS, DIRECCION TERRITORIAL SUCRE
GRUPO 1, CODIGO 7404 ViA GUAYEPO-ACHI, DEL PRO AL PR46. PROYECTO: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y

ADMINISTRADORES VIALES

El valor del presupuesto oficial para el presente proceso se encuentra indicado en el
siguiente cuadro. Este presupuesto oficial esta soportado en los precios del costo
mensual de mantenimiento rutinario calculados por la Subdireccién de la Red Nacional de
Carreteras; valor que incluye: el valor total que conlleva realizar el mantenimiento rutinario
precio total, esto es el subtotal méas el valor del A.l.U. mas el valor del IVA.

El Presupuesto para cada sector es el siguiente:

Cuadro No. 3. Presupuesto oficial

SECTOR OBJETO PRESUPUESTO
(PESOS)

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A
CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS,
7404 GUAYEPO- DIRECCION TERRITORIAL SUCRE GRUPO 1,
MAJAGUAL - ACHI, | VIA CODIGO 7404 GUAYEPO-ACHI, SECTOR $ 225.429.210,00
PRO+0000-PR46+0000 | DEL PRO+0000 AL PR46+0000, EN UNA
LONGITUD DE 46.00 KMS.

TOTAL $225.429.210,00

10. AJUSTES DEL CONTRATO

El contrato producto de la presente invitacién publica no tendra ningun tipo de ajuste de
precios, dado que el plazo para la ejecucion del proyecto es hasta el 31 de Diciembre de
2018, y en el presupuesto oficial se ha contemplado todos los costos e incrementos
correspondiente al afio 2018. El presupuesto oficial se basa en el costo/ Km de
mantenimiento rutinario.

11. EQUIPO MINIMO REQUERIDO

El contratista favorecido debera contar en la via con la herramienta necesaria y suficiente,
adecuada en capacidad, condiciones técnico-mecéanicas caracteristicas y tecnologia, para
cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas.

Asi mismo debera contar en forma permanente con un celular 6 radio teléfono para
comunicarse con el Administrador de Mantenimiento Vial y/6 con la Direccion Territorial y
debera disponer de la siguiente herramienta minima en condiciones 6ptimas de
funcionamiento:

El equipo minimo obligatorio que debera tener el contratista elegido sera el siguiente:

EQUIPO Y/O
CANTIDAD EQUIPO Y/O HERRAMIENTA | CANTIDAD HERRAMIENTA
1 Celular o radio teléfono 2 Flexdmetro
2 Apisonadotes 4 Guadafadoras
3 Azadones 4 Hachas
3 Baldes 1 Juego de llaves de boca
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EQUIPO Y/O
CANTIDAD EQUIPO Y/O HERRAMIENTA | CANTIDAD HERRAMIENTA
fija
3 Barras 1 Juego de llaves de
estrella
5 Barretones 2 Llaves de tubo de 24"
5 Brochas 2 Macetas
1 Camara Fotografica 5 Machetes
1 Caneca (55 galones) 2 Martillos
3 Carretillas 10 Palas
10 Cepillos de cerda (de mano) 2 Palustres
10 Cepillos largos de barrer 3 Picas
3 Cinceles 2 Rastrillos
2 Cortarramas 2 Regaderas
Sefiales temporales
1 Escalera de Tijera 4 SP38 con el texto
“Obreros en la via”.
5 Escobas
Kit de elementos de seguridad i
1 industrial (EPP), incluidos los 1 rehrﬁlwiicll\filb?: S;?;erccftlzgrr]ia

requeridos para trabajos en
altura

EL MODELO DEL

CORRESPONDER A MODELOS 2002 A 2017.

12. OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR FACTOR DE CALIDAD

Aplica lo indicado en los pliegos de condiciones.

13. VISITA TECNICA

Aplica lo indicado en los pliegos de condiciones.

14. DISTRIBUCION Y CALCULO DEL ANTICIPO

EQUIPO OFRECIDO COMO OBLIGATORIO

DEBERA

Se otorgard al contratista un anticipo parcial de hasta el 10% del valor basico del contrato,
acorde con la disponibilidad de PAC.

15. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

A la propuesta se debe anexar el Formulario No. 2, “Informacién del Personal”, por cada
una de las personas que integraran el equipo de trabajo que tendra a su cargo la
ejecucion del objeto del contrato, la cual contendrd la siguiente informacion: nombres,
apellidos, numero del documento de identificacion, firma y huella digital. Con dicha
declaracién se entiende presentada la manifestacién por parte de los integrantes del
equipo de trabajo, que estan de acuerdo con las caracteristicas especificas del contrato,
como tipo de terreno y condiciones fisicas del sector donde se ejecutard el contrato.
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16. COMPONENTES DEL A.I.U.

El proponente deberé calcular un AlU, que contenga, todos los costos de administracion
en los que incurre la organizacion del constructor para poder desarrollar la obra, los
imprevistos y la utilidad o beneficio econdmico que pretende percibir por la ejecucion del
trabajo.

El valor del AlU debera ser expresado Unicamente en porcentaje (%) y no en pesos y
deberd consignarlo y discriminarlo en la propuesta econdmica (administracién (a),
imprevistos (i) y utilidad (u)). En todo caso el valor del A.l.LU no podra ser mayor al
establecido en el presupuesto oficial (Anexo 1), es decir 10%, SO PENA DE RECHAZO
DE LA PROPUESTA.

La no discriminacion del AlU, en la propuesta econémica, sera causal de RECHAZO.

Los componentes internos de la Administracion, deberdn ser presentados por el
Adjudicatario de la presente Seleccion Abreviada, una vez le corresponda radicar la
documentacion técnica referida en el Capitulo 7 de estos Pliegos de Condiciones.

Firmas:
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO
Profesional Especializado T. Sucre Director Territorial Sucre
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