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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
El Concejo de Bogotá, mediante Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006 “Por el cual se 
dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los 
organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital”, creó la Secretaría Distrital de 
Movilidad y autorizó la supresión de la Secretaría de Tránsito y Transporte y del Fondo de 
Educación y Seguridad Vial – FONDATT. 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 108 del Acuerdo 257 de 2006, la Secretaría 
Distrital de Movilidad es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y 
financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación de las políticas del sistema 
de movilidad para atender los requerimientos de desplazamiento de pasajeros y de carga 
en la zona urbana, tanto vehicular como peatonal y de su expansión en el área rural del 
Distrito Capital en el marco de la interconexión del Distrito Capital con la red de ciudades 
de la región central, con el país y con el exterior. 
 
De acuerdo con la reglamentación establecida para trabajos eventuales en vía pública 
(artículo 101, Ley 769 de 2002-CNTT) “Siempre que deban efectuarse trabajos que alteren 
la circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá en forma previa la 
autorización correspondiente de la autoridad competente y señalizará el sitio de labor 
mediante la colocación de señales preventivas, reglamentarias e informativas que han de 
iluminarse en horas nocturnas” y las funciones establecidas para la Secretaría Distrital de 
Movilidad, es indispensable para el desarrollo de la infraestructura de la ciudad, 
mantenimiento de las redes de servicios públicos y ejecución de proyectos urbanísticos en 
beneficio de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, emitir la autorización 
de planes de manejo de tránsito. 
 
Que el decreto 672 de 2018 “ Por medio del cual se modifica la estructura organizacional 
de la Secretaría Distrital de Movilidad y se dictan otras disposiciones" creo la Dirección de 
Ingeniería de Tránsito, la cual hace parte de la Subsecretaría de Gestión de la Movilidad y 
se encarga del diseño y verificación técnica de los elementos para la gestión del tránsito 
que deben ser implementados en la ciudad, así mismo dirige e implementa el desarrollo de 
las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la señalización vertical y 
horizontal de la ciudad, así como los demás elementos y dispositivos que propendan por 
garantizar la seguridad vial, el buen uso del espacio público. También, concibe la 
viabilización y aprobación de los planes de manejo de tránsito para la ciudad, a través de 
la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito que es la encargada de adelantar las 
actividades para viabilizar, autorizar o denegar los planes de manejo de tránsito (PMT) para 
obras, de alto, medio y bajo impacto localizado en la malla vial de la ciudad de Bogotá D.C. 
y realizar seguimiento a su implementación. 
 
En este sentido; toda intervención y/u obra que se realice en vía pública debe contar con la 
autorización de la autoridad competente y teniendo en cuenta las funciones establecidas 
para la entidad, se reciben anualmente aproximadamente 60.000 mil solicitudes de 
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autorización de planes de manejo de tránsito; por lo que se requiere contar con un 
profesional especializado como es el requerido en el presente estudio previo para adelantar 
la revisión y autorización de los planes de manejo de tránsito (PMT) en los tiempos 
establecidos por la ley, y efectuar el seguimiento en procura de comprobar la correcta 
implementación del PMT, así como las condiciones seguras de operación sobre el corredor 
y área de influencia de la obra y/o intervención. 
 
Dentro de las actividades relevantes necesarias para el cumplimiento del objetivo descrito 
anteriormente se deben adelantar las siguientes: 
 

⮚ Visitas de pre-aprobación: consisten en la verificación en terreno de las condiciones 
operacionales del tránsito, el estado de la infraestructura vial y de los dispositivos de 
la regulación y el control del tránsito en el área de influencia de las obras; de igual 
manera la verificación de pasos peatonales seguros y accesibilidad de 
equipamientos, tales como, colegios, universidades, hospitales, CADES o de 
grandes generadores de viajes entre los que se pueden mencionar los centros 
comerciales, centros culturales y deportivos. 

 

⮚ Revisión de Planes de Manejo de Tránsito-PMT de eventos y de obra: Consiste en 
la verificación del documento técnico del Plan de Manejo de Tránsito, de los 
requisitos y políticas de operación definidos por la Secretaría Distrital de Movilidad 
para la aprobación de los mismos. 

 

⮚ Seguimiento a los Planes de Manejo de Tránsito-PMT: Consiste en la revisión en 
terreno de las condiciones de operación del tránsito y seguridad vial una vez sea 
implementado el PMT; al igual que la funcionalidad de los dispositivos de regulación 
y control del tránsito instalados con ocasión de los cambios que se sucedan en el 
área de influencia de las obras. 

 

⮚ Emitir concepto de la aprobación o no aprobación en el Sistema Único de Gestión 
para el registro, evaluación y autorización de actividades de aglomeración de público 
en el Distrito Capital – SUGA: Consiste en subir a la plataforma del SUGA el oficio 
que contiene el concepto de aprobación o no aprobación del Plan de Manejo de 
Tránsito-PMT. 

 

⮚ Emitir concepto de la aprobación o no aprobación en el Sistema Único para el Manejo 
y Aprovechamiento del Espacio Público – SUMA: Consiste en revisar y emitir 
conceptos de aprobación o no aprobación del Plan de Manejo de Tránsito-PMT 
radicados o solicitados mediante las plataformas del Permiso Unificado para la 
Filmación Audiovisual – PUFA, el cual solicita el promotor de la filmación de 
actividades audiovisuales ante el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES o 
mediante radicado ante la Secretaría Distrital de Movilidad. 
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Por otra parte, se requiere dar respuesta a las diferentes solicitudes radicadas en la entidad 
sobre temas relacionadas con la autorización y seguimiento a la implementación de planes 
de manejo de tránsito; en sentido, se debe precisar que, sin perjuicio de los términos 
establecidos en la constitución y la ley, dada la necesidad de realizar un control adecuado 
de términos al interior de la dependencia, se requiere dar respuesta a las solicitudes 
allegadas, según su naturaleza, en los siguientes plazos: proposiciones un (1) día hábil; 
peticiones del Congreso dos (2) días hábiles; peticiones de entes de control un (1) día hábil, 
derechos de petición del Concejo Distrital cuatro (4) días hábiles y para el resto de la 
ciudadanía siete (7) días hábiles, derechos de petición de información tres (3) días hábiles 
y solicitudes radicadas de la comunidad diez (10) días hábiles 
 
Es por lo anterior, que se hace necesario contratar los servicios de profesionales 
especializados con experiencia comprobada tanto en campo, como a nivel administrativo, 
con idoneidad en el desempeño de temas relacionados con el tránsito, transporte y la 
Seguridad Vial, en lo que respecta a planes de manejo de tránsito, estudios de tránsito o 
en actividades relacionadas con el manejo de datos, sistemas de información geográfica, 
reproducción de planos en software especializado o manejo de procesos, procedimientos 
o gestión logística. 
 
La presente contratación se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones 
(PAA) de la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD (SDM), dentro de la línea SGM-
1417 y aprobada mediante Autorización de Objetos Iguales expedida por el/la Ordenador(a) 
del Gasto en fecha 02 de enero de 2025, en el ítem 09 del cuadro que integra el documento. 
 

2. OBJETO A CONTRATAR 
 
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS POR SUS PROPIOS 
MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA EN LA SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO 
DE TRANSITO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD EN TEMAS 
RELACIONADOS CON LA REVISION DE LA MODELACION DE TRANSITO Y 
TRANSPORTE REVISION Y EMISION DE CONCEPTOS DE PLANES DE MANEJO DE 
TRANSITO PMT DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE ALTO 
IMPACTO PROYECTOS DE VALORIZACION AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRONCALES DE TRANSMILENIO METRO Y REGIOTRAM ASI 
MISMO REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PMT PARA VERIFICAR QUE SE ORIGINE LA 
ADECUADA DISTRIBUCION DE LA INFRAESTRUCTURA A LOS ACTORES VIALES. 
 

3. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO  
 
El contratista en desarrollo de su objeto contractual efectuará para la Secretaría Distrital de 
Movilidad la revisión de planes de manejo de tránsito (PMT) de alto impacto, PMT de 
proyectos de valorización, ampliación y construcción de infraestructura de modos masivos 
de transporte, estudios de tránsito o en actividades relacionadas con el manejo de datos, 
sistemas de información geográfica, reproducción de planos en software especializado o 



 
 

  PA05-PR21-MD02 V.5.0                                                                                                                                                                      Página 5 de 17                                                                    
 

Secretaría Distrital de Movilidad    
Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

  

manejo de procesos, procedimientos o gestión logística para realizar el seguimiento a la 
implementación de los PMT durante la construcción de proyectos de valorización y cupo de 
endeudamiento, proyectos de adecuación de troncales al sistema Transmilenio, Metro, 
Regiotram, proyectos de ampliación de redes para servicios públicos que generen gran 
impacto y proyectos inherentes a obras para el sistema integrado de transporte público; 
bajo la supervisión del personal de planta correspondiente y conforme con las necesidades 
de la entidad, realizar el acompañamiento en la orientación de los profesionales de las 
diferentes localidades de la ciudad y revisar, formular y estructurar modelaciones (micro 
simulaciones y macro simulaciones) de tránsito y transporte con su respectivo informe, 
inherentes a planes de manejo de tránsito (PMT) en el Distrito; con ocasión de la ejecución 
del proyecto de inversión 8000 “Fortalecimiento del sistema de señalización para la 
movilidad enfocada en la mejora de la seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C.”, 
donde se garantiza que el vínculo contractual constituye una relación autónoma e 
independiente sin generación alguna de subordinación o dependencia. 
 
Como consecuencia del servicio a prestar por parte del contratista, se hace necesario 
contar con la posibilidad de realizar en cualquier momento del cumplimiento contractual la 
prueba o procedimiento a elección de la Secretaría, la cual demuestre la no filtración de 
información confidencial o de beneficios otorgados para sí mismo o un tercero por uso, 
conocimiento de información, equipos, instrumentos o medios técnicos o tecnológicos que 
facilite la entidad en desarrollo de su ejecución contractual, esto conforme lo estipulado en 
los artículos 1494, 1495, 1502 y 1517 del Código Civil Colombiano. 
 
El contratista deberá denunciar de manera inmediata ante el Oficial de Cumplimiento 
Antisoborno de la Secretaría - Subsecretaría de Gestión Corporativa-  cualquier 
ofrecimiento, favores, dádivas prerrogativas, recompensas o gratificaciones efectuadas por 
los proponentes y/o interesados a funcionarios públicos, sus asesores y en general toda 
persona que participe dentro del trámite del proceso de contratación en cualquier fase,  que 
estén directa o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del 
proceso de selección, durante el proceso de contratación y/o liquidación en caso de que 
sea el adjudicatario, para lo cual podrá utilizar el correo electrónico 
denunciassoborno@movilidadbogota.gov.co, y fomentar mecanismos y/o instrumentos y/o 
controles al interior de la empresa que representa para la prevención de prácticas de 
conductas de soborno, y garantizar que no se adoptarán represalias a sus empleados, 
socios de negocios, y partes interesadas , como consecuencia de las denuncias por 
prácticas que puedan constituirse soborno. 
 
 

4. VALOR DEL CONTRATO 
 
El valor del contrato corresponde a la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES 
DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS ($125.208.000) M/CTE., incluidos todos los costos, 
tasas, gastos, impuestos y deducciones que legalmente se generen. Dichos recursos son 
provenientes del proyecto de inversión 8000 “Fortalecimiento del sistema de 
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señalización para la movilidad enfocada en la mejora de la seguridad vial en la ciudad 
de Bogotá D.C.”. 
 
 

 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 
El contrato tendrá un plazo de ejecución de DOCE (12) meses, los cuales serán contados 
desde la fecha de suscripción del acta de inicio. El acta de inicio solo se podrá suscribir 
cuando se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 

7. PLAZO DE VIGENCIA 
 
El plazo de vigencia es igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. 
 

8. PERFIL DE EL/LA CONTRATISTA 
 
Para la ejecución del objeto contractual se requiere una persona natural que cumpla con el 
siguiente perfil: 
 

➢ Título de pregrado en áreas de la ingeniería o arquitectura. 
➢ Tarjeta profesional vigente y/o matricula profesional vigente 
➢ Título de postgrado en áreas relacionadas con tránsito o transporte o ingeniería 

civil o infraestructura vial, o gerencia de proyectos, o gerencia de empresas 

5. FORMA DE PAGO  
 
El contrato resultante se pagará de la siguiente manera: 
 
PRIMER PAGO: Se realizará un pago proporcional correspondiente a los días ejecutados 
por el período comprendido entre la fecha del acta de inicio y el último día calendario de 
ese mismo mes, previa presentación del informe mensual de actividades y recibido a 
satisfacción por parte de EL/LA SUPERVISOR(A). 
 
PAGOS SUBSIGUIENTES: Se realizarán en pagos iguales en mensualidades vencidas, 
cada uno equivalente a DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS 

($10.434.000) M/CTE.   
 

ÚLTIMO PAGO: Si es procedente, el último pago será por el saldo respectivo, quedando 
sujeto al recibo a satisfacción del informe mensual de actividades por parte de EL/LA 
SUPERVISOR(A) y la entrega de los formatos que la entidad exija para tal fin.  
 
NOTA: Los pagos se realizarán en mensualidades vencidas y estarán sujetos a las normas 
y procedimientos vigentes establecidos para el efecto. 
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constructoras, o gerencia de mantenimiento, o gerencia de obras, o seguridad 
industrial, o seguridad vial. 

9. SUPERVISIÓN  
 
La supervisión estará a cargo de el/la Subdirector (a) de Planes de Manejo de Tránsito de 
la Secretaría Distrital de Movilidad o el/la funcionario(a) que el/la ordenador(a) del gasto 
designe. 
 

10. OBLIGACIONES GENERALES DE EL/LA CONTRATISTA 
 
Conforme a lo establecido en la Constitución Política de Colombia, el Estatuto General de 
la Contratación, Manual de Contratación y Manual de Supervisión e Interventoría de la 
entidad y demás normatividad aplicable, las obligaciones generales de EL/LA 
CONTRATISTA serán las siguientes: 
 

10.1. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca 

por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual. Para ello se 

suscribirá y entregará a EL/LA SUPERVISOR(A) el Formato acuerdo de 

confidencialidad. 

10.2. Presentar los informes mensuales de ejecución de actividades y una vez 

finalizado el plazo de ejecución, entregar los formatos que la Entidad establezca 

para tal fin.  

10.3. Contribuir activamente en el cumplimiento de la misión, visión, objetivos 

estratégicos, política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión de la 

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, al igual que la Política ambiental y 

cada uno de sus programas aplicables, ejecutando estrategias que fomenten la 

cultura ambiental y fortalezcan las buenas prácticas ambientales institucionales 

de acuerdo con la legislación ambiental vigente, con el fin de garantizar un 

desempeño institucional articulado y armónico. 

10.4. Los derechos patrimoniales que surjan de la producción intelectual que EL/LA 

CONTRATISTA realice en cumplimiento de las actividades propias de su contrato 

o con ocasión de ellas, pertenecen a la SECRETARÍA DISTRITAL DE 

MOVILIDAD, y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte de 

➢ Experiencia general de más de cinco (5) años a siete (7) años 
➢ Experiencia específica de cuatro (4) años en elaboración o revisión de planes de 

manejo de tránsito, o elaboración o revisión de estudios de tránsito, o en trabajos 
relacionados con el tema de tránsito, transporte y seguridad vial, o señalización 
vial, o modelaciones asociadas a planes de manejo de tránsito, o estudios de 
tránsito, o planeamiento de transporte, o manejo de datos, sistemas de información 
geográfica, reproducción de planos en software especializado o manejo de 
procesos, procedimientos o gestión logística. 
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EL/LA CONTRATISTA a favor de la Entidad.  De igual manera las invenciones 

realizadas por EL/LA CONTRATISTA le pertenecen a éste, salvo: a) En el evento 

que la invención haya sido realizada por EL/LA CONTRATISTA contratado(a) 

para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la misión 

específica para la cual haya sido contratado(a). b) Cuando EL/LA CONTRATISTA 

no ha sido contratado(a) para investigar y la invención se obtiene mediante datos 

o medios conocidos o utilizados en razón de las actividades adelantadas en 

desarrollo del contrato; caso en el cual dichas invenciones serán de propiedad 

de la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD. Todo lo anterior, sin perjuicio 

de los derechos morales del autor que permanecerán en cabeza del creador de 

la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1982, la Decisión 351 y 486 de la Comisión 

de la Comunidad Andina de Naciones. La utilización y difusión de los productos 

se realizará bajo la autorización de la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD. 

10.5. Informar dentro de las doce (12) horas siguientes sobre cualquier clase de 

accidente o incidente que sufra en desarrollo del objeto contractual, o en uso de 

los bienes dispuestos por la Secretaría Distrital de Movilidad, a fin de realizar el 

reporte a que hubiere lugar. 

10.6. Portar en debida forma los distintivos institucionales que le sean entregados en 

cumplimiento de su objeto contractual. 

10.7. Asistir a las reuniones, trabajos en grupo, conferencias, cursos y/o 

capacitaciones y demás eventos a los que sea citado en ejercicio del objeto 

contractual. 

10.8. Conocer y acatar los manuales, procedimientos, directivas, circulares y demás 

regulaciones expedidas por la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD. 

10.9. EL/LA CONTRATISTA debe contar con los elementos tecnológicos necesarios 

para el desarrollo de su objeto contractual.  

10.10. Allegar el certificado de afiliación a la empresa administradora de riesgos 

laborales y aportar todos aquellos documentos que se encuentren estipulados en 

el estudio previo y el Manual de Contratación como requisito previo para la 

suscripción del acta de inicio.  

10.11. Cumplir y mantener al día la obligación legal de pago al Sistema de Seguridad 

Social Integral en Salud y Pensión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes y vigentes; así como 

asumir el valor de la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales, de 

conformidad con lo preceptuado por el artículo 3 del Decreto 1273 de 2018, como 

independiente y presentar al Supervisor los documentos respectivos que así lo 

acrediten, de conformidad con la normatividad vigente que rija la materia. 

10.12. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato. 
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11. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE EL/LA CONTRATISTA 
 

11.1. Apoyar a la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito (SPMT) en la 

asignación a los profesionales a cargo de las diferentes localidades y/o 

proyectos, las diferentes solicitudes de PMT para la ejecución de obras de 

infraestructura de servicios públicos o de infraestructura vial. 

11.2. Apoyar técnicamente la emisión de respuestas asociadas a la autorización o no 

de PMT, realizando el acompañamiento a los profesionales de las diferentes 

localidades y/o proyectos, respecto a los temas de revisión y consolidación de 

respuestas a las solicitudes de PMT de las obras de alto, medio y bajo impacto, 

conforme las necesidades del servicio, así como participar a las reuniones o 

mesas de trabajo convocadas en el marco de los PMT asignados. 

11.3. Apoyar la revisión, análisis y proyección de las respuestas relacionadas con 

cierres, desvíos y medidas de mitigación a la movilidad para las obras de 

proyectos de valorización, proyectos férreos en la ciudad, como la Primera Línea 

del Metro de Bogotá (PLMB) y el RegioTram de Occidente, ampliación y 

construcción de infraestructura de modos masivos de transporte. 

11.4. Brindar acompañamiento y seguimiento a la implementación de los cierres, 

desvíos y medidas de mitigación a la movilidad, por efecto de las obras que se 

ejecutan en la ciudad, de acuerdo con el indicador establecido para la 

Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito (SPMT), con el fin de verificar que 

se promueva de manera segura la configuración de infraestructura destinada a 

peatones y ciclistas. 

11.5. Apoyar la elaboración de los informes en caso de evidenciar incumplimientos en 

la implementación de los PMT, para efectuar la socialización de los mismos en 

las reuniones y/o mesas de trabajo desarrolladas con las entidades contratantes, 

interventorías y contratistas de obra, o la emisión de comunicados por 

incumplimiento de los requisitos técnicos o de ley en la ejecución de las obras, 

para que estos se subsanen. 

11.6. Apoyar la estructuración y revisión de respuestas o informes técnicos 

relacionados con cierres, desvíos y medidas de mitigación a la movilidad, por 

efecto de las obras que se ejecutan en la ciudad, que le sean asignados. 

11.7. Apoyar la revisión y estructuración de análisis de tránsito (modelaciones micro) y 

modelaciones de oferta y demanda (macro) con su respectivo informe, asociados 

a obras incluidas en el Plan de Desarrollo vigente, de acuerdo con las 

necesidades de la entidad. 

11.8. Brindar apoyo en la atención a los usuarios de manera física en los lugares 

destinados para tal fin, y/o virtual mediante el uso de los medios tecnológicos 
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establecidos por la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito (SPMT), de 

acuerdo con los tiempos definidos por la Entidad. 

11.9. Brindar apoyo en la estructuración y evaluación técnica de procesos de 

contratación que se adelanten en Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito 

(SPMT). 

11.10. Brindar apoyo a las respuestas de los requerimientos e inquietudes de la 

comunidad, entes de control y otras entidades que le sean asignadas, de acuerdo 

con los siguientes plazos: un (1) día hábil para proposiciones y peticiones de 

entes de control; dos (2) días hábiles cuando se trate de peticiones del Congreso; 

tres (3) días hábiles para derechos de petición de información; cuatro (4) días 

hábiles y siete (7) días hábiles en el caso de derechos de petición del Concejo 

de Bogotá y de la ciudadanía, respectivamente; y diez (10) días hábiles para otras 

solicitudes radicadas por la comunidad. 

11.11. Presentar los informes requeridos por la supervisión del contrato de acuerdo con 

las necesidades de la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito (SPMT); 

así como las evidencias de la respectiva gestión de las asignaciones realizadas 

en el aplicativo de correspondencia de la entidad. 

11.12. Disponer de cámara fotográfica cuya configuración permita el registro de la fecha 

y hora de la toma de la imagen, durante la ejecución del contrato. 

  
12. OBLIGACIONES GENERALES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 

MOVILIDAD 
 
12.1 Pagar a EL/LA CONTRATISTA el valor del presente contrato en las condiciones 

y establecidas en los procedimientos internos y la programación del PAC 
realizada. 

12.2 Ejercer la supervisión para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las 
obligaciones a que se compromete EL/LA CONTRATISTA. 

12.3 Suministrar a EL/LA CONTRATISTA la información y documentos que se 
requieran para desarrollar el objeto contractual. 

12.4 Asumir el pago de los aportes a la Administradora de Riesgos Laborales, en los 
casos que la ley así lo determine. 

 
13. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
El tipo de contrato a celebrar, es de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN1. 

 
1 Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Decreto 1082 de 2015. “Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos 
artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación 
directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, 
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14. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 

SELECCIÓN DE LA PERSONA CONTRATISTA 
 
Dada la naturaleza del objeto a contratar, el contrato a realizar es un contrato de prestación 
de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, la escogencia de la persona contratista 
se efectuará por la modalidad de selección prevista en el literal h) del numeral 4 del artículo 
2 de la Ley 1150 de 2007, la cual establece que es causal de la modalidad de selección por 
contratación directa aquella que se refiere a los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión. 
 
A su vez el artículo 2.2.1.2.1.4.9., subsección cuarta, sección 1, capítulo 2, del Decreto 
1082 de 2015, señala lo siguiente: “Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la 
modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del 
contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida 
y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad 
Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe 
dejar constancia escrita...”. 
 

15. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

De conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.9, 
subsección cuarta, sección 1, capítulo 2 que describe “Las Entidades Estatales pueden 
contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar 
el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o 
experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate”. 

 
El análisis correspondiente a los aspectos contenidos en el futuro contrato se fundamenta 
principalmente en los siguientes aspectos y en consideración a los principios de eficacia, 
eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo establecidos en el 
Estatuto de Contratación Pública, teniendo en cuenta principalmente lo estipulado en la 
resolución de honorarios vigente a la fecha de expedición del presente documento. 
 
La capacidad, idoneidad y experiencia: existe correspondencia entre la contraprestación 
económica que se debe reconocer al contratista y el tiempo, dedicación y calidad de la 

 
siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la 
Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento 
de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 

La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación 
en los estudios y documentos previos”. (Negrilla fuera de texto) 

 



 
 

  PA05-PR21-MD02 V.5.0                                                                                                                                                                      Página 12 de 17                                                                    
 

Secretaría Distrital de Movilidad    
Calle 13 # 37 - 35 
Teléfono: (1) 364 9400 
www.movilidadbogota.gov.co 
Información: Línea 195 

  

educación que se exige ((Título de pregrado en áreas de la ingeniería o arquitectura, tarjeta 
profesional vigente y/o matricula profesional vigente, título de postgrado en áreas 
relacionadas con tránsito o transporte o ingeniería civil o infraestructura vial, o gerencia de 
proyectos, o gerencia de empresas constructoras, o gerencia de mantenimiento, o gerencia 
de obras, o seguridad industrial, o seguridad vial), así como la experiencia que debe 
demostrar el futuro contratista (Experiencia general de más de cinco (5) años a siete (7)
 años y experiencia específica de cuatro (4) años en elaboración o revisión de planes de
 manejo  de  tránsito,  o  elaboración  o  revisión  de  estudios  de  tránsito,  o  en  trabajos 
relacionados con el tema de tránsito, transporte y seguridad vial, o señalización vial, 
o modelaciones asociadas a planes de manejo de tránsito, o estudios de tránsito, o 
planeamiento  de  transporte,  o  manejo  de  datos,  sistemas  de  información  geográfica, 
reproducción de planos en software especializado o manejo de procesos, procedimientos o
 gestión logística)). 
 
El tiempo de dedicación que requerirá el desarrollo del contrato y el tipo de actividades a 
desarrollar corresponden principalmente a PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMIA EN LA 
SUBDIRECCION DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO DE LA SECRETARIA 
DISTRITAL DE MOVILIDAD EN TEMAS RELACIONADOS CON LA REVISION DE LA 
MODELACION DE TRANSITO Y TRANSPORTE REVISION Y EMISION DE CONCEPTOS 
DE PLANES DE MANEJO DE TRANSITO PMT DE LOS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL DE ALTO IMPACTO PROYECTOS DE VALORIZACION 
AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE TRONCALES DE 
TRANSMILENIO METRO Y REGIOTRAM ASI MISMO REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS 
PMT PARA VERIFICAR QUE SE ORIGINE LA ADECUADA DISTRIBUCION DE LA 
INFRAESTRUCTURA A LOS ACTORES VIALES. 
 
Referencia para el reconocimiento económico: para determinar el precio de la contratación 
pretendida con estos estudios, la entidad tuvo en cuenta los valores establecidos en la 
Resolución de honorarios vigente a la fecha de expedición del presente documento, de 
acuerdo con criterios de formación académica y experiencia, teniendo como premisas, 
entre otras, los gastos indirectos en que incurre el contratista; todo lo anterior, con el fin de 
determinar, objetivamente las actividades a desarrollar y su relación directa con los 
honorarios ofrecidos. 
 
Tipo de remuneración – forma de pago: atendiendo la naturaleza de las obligaciones 
contractuales descritas en las obligaciones generales y específicas de los estudios previos, 
teniendo en cuenta que las mismas se desarrollan de manera sucesiva, es procedente el 
pago al contratista por los servicios prestados de forma mensual y sucesiva determinada 
en valores concretos e inalterables, los cuales sumados representaran el valor total según 
el tiempo en el que se requiere el apoyo por parte del contratista.  
 
Lo anterior permitirá realizar un control mucho más eficiente por parte de la entidad 
contratante a través del supervisor designado para tal efecto, mitigando los riesgos 
inherentes al tipo de contrato, es decir, cumplimiento y calidad del servicio principalmente. 
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Que las metas a las cuales apunta la presente contratación son:  
 

• Metas Proyecto de inversión: 4. Realizar el 100% de los seguimientos a los PMT 

autorizados que generen mayor afectación a los usuarios de la infraestructura vial. 

 
 

•  Meta Plan de Desarrollo Distrital:  1983-Realizar seguimiento al  100% de los 

PMT (Planes de Manejo de Tránsito) que generen mayor afectación a los 

usuarios priorizando la seguridad e infraestructura a las y los peatones y ciclistas. 

 
 
 
Una vez revisada la planta de personal de la Secretaría Distrital de Movilidad, y de acuerdo 
a la certificación de insuficiencia o inexistencia de personal de planta, se puede verificar 
que existe personal en la planta, pero éste no es suficiente para suplir la necesidad 
planteada por el área, por lo cual se requiere contratar la prestación del servicio, a fin de 
suplir la necesidad planteada por el área, motivo por el cual se procede con la contratación 
de personal que cubra las necesidades de la Secretaría Distrital de Movilidad. 
 
De  conformidad  con  lo  anterior,  la  entidad  procedió  a  realizar  consulta  en  el  Banco  de 
Hojas  de  Vida  de  Talento  No  Palanca,  encontrando  que  el/la  futuro(a)  contratista  está 
inscrito(a) en dicha plataforma, motivo por el cual continúa con el proceso de contratación 
previsto por la entidad. 
 
Que con esta contratación se contribuye al logro y obtención de las metas establecidas en 
el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura 2024-2027” como el mencionado 
proyecto de inversión: 
 

• Propósito del Plan de Desarrollo: 1. Bogotá avanza en seguridad. 
• Programa Plan de Desarrollo: 6 "Movilidad Segura e Inclusiva". 
• Programa Estratégico: Estrategia 6: Consolidar la movilidad activa como eje 
estructurante y fomentador de la proximidad urbana; Estrategia 10: Fortalecer la 
implementación de la Visión Cero y el enfoque de sistema seguro para el 
mejoramiento de la seguridad vial en Bogotá D.C 
• Logro: Resultado 2. Reducir las fatalidades en siniestros viales en todos los modos 
de transporte A 2035, lograr un porcentaje de reducción de las fatalidades en 
siniestros viales en todos los modos de transporte del 60 %, implementando las 
medidas de sistema seguro en el marco de la visión cero, articulado con el PDSV. 
8000 “Fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad enfocada en la 
mejora de la seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C”. 
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En virtud de lo expuesto, cabe afirmar que los aspectos anteriormente relacionados 
abordan suficientemente el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica, y de análisis de riesgo, de conformidad con lo reglado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. 
del Decreto 1082 de 2015 y en armonía con los principios de legalidad en la etapa que 
precede en la formación del contrato, así como el principio de economía y el deber de 
planeación consagrado en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 
 
 

16. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 
 
La distribución de riesgos del contrato se basa en la política estatal sobre el manejo de 
riesgo contractual del Estado y en lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 
2015 (Documento CONPES 3714 de 2011 que puede consultarse en la página del SECOP 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/conpes3714.pdf ). 
 
En el presente capítulo se realiza un análisis del manejo del riesgo en el proceso 
contractual, desde la planeación hasta la terminación del plazo, la liquidación del contrato 
y el vencimiento de las garantías de calidad en caso de su aplicación. Este análisis, además 
de efectuar la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que puedan 
afectar el equilibrio económico del contrato que se derive del presente proceso de selección, 
incluye las medidas de mitigación del mismo y el responsable de llevarlas a cabo. 
 
Lo anterior de conformidad con el artículo 4 y 7 de la Ley 1150 de 2007 y a lo señalado en 
el “Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación” que 
emitió Colombia Compra Eficiente, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1082 de 
2015. 
 

16.1. Clasificación e identificación de los riesgos previsibles 
 
La Secretaría Distrital de Movilidad identificó para el presente proceso de contratación los 
riesgos que se relacionan en la siguiente tabla: 
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Permanente 
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IÓ
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P
R
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R

ID
A

D
 

¿
A
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U
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N

 S
E
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E
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S
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N

A
?

 

TRATAMIENTO/CONTR
OLES A SER 
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IMPACTO 
DESPUÉS 
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TRATAMIEN

TO 
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U
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O
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P
L
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M
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A
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R
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 MONITOREO Y REVISIÓN 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

¿COMO SE 
REALIZA 

EL 
MONITORE

O? 

PERIODICID
AD 

¿CUÁNDO? 

equilibrio 
económico 
del contrato. 

 
 
 

17. IDENTIFICACIÓN Y CATEGORÍA DEL RIESGO LABORAL SEGÚN 
CONDICIONES PRESENTES EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 
Con base a las actividades a desarrollar, descritas en el presente documento y a la 
necesidad requerida por la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, es oportuno señalar 
que el personal que ejecutase el objeto contractual dispuesto por este documento se 
ubicará en la Clase  III de riesgo laboral. Dicha clase está orientada hacia “Actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, incluye trabajo 
de campo para estudios geofísicos, geológicos, topografía, y sismográficos, los servicios 
geodésicos: actividades de agrimensura, estudios hidrológicos, estudios de subsuelo, 
actividades cartográficas y de información espacial.”,de acuerdo al Decreto 768 de 2022 y 
según lo consignado en la separación de centros de trabajo elaborada por Positiva 
Compañía de Seguros S.A./ARL 2 para la Secretaría Distrital de Movilidad. 
 

18. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA NO EXIGENCIA DE GARANTÍAS  
 
De conformidad con los estudios y documentos previos de la presente contratación, 
atendiendo a la naturaleza del objeto, plazo y valor de la misma, circunscrita a la modalidad 
de contratación directa, y que además confluyen herramientas adecuadas de seguimiento 
y control para la eficaz ejecución del contrato, y que la forma de pago se pactó en un 
esquema adecuado de verificación de cumplimiento, no se solicita la constitución de 
garantías respecto del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.2.1.4.5. Subsección Cuarta, Sección 1, Capítulo 2, del Decreto 1082 de 2015.  
 

 
2 Según lo dispuesto en el memorando 202262000314113 de diciembre 13 de 2022, emitido por la Dirección 
de Talento Humano. 
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Preceptúa la precitada norma lo siguiente: “Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de 
garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 
3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1. del presente decreto no es 
obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos 
previos.” 
 

19. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO  

 
Una vez revisados los acuerdos comerciales vigentes que tiene Colombia, se encontró que 
la contratación a adelantar está cubierta bajo exclusión de aplicabilidad o excepción de los 
acuerdos, por tratarse de servicios de intelectuales, de investigación y desarrollo, servicios 
de ingeniería, arquitectura, tal y como lo establecen los capítulos de contratación pública de 
los diferentes acuerdos. 
 
 
 
 
 

MARTHA CECILIA BAYONA GÓMEZ  
Subdirectora de Planes de Manejo de Tránsito 

 
Revisó: DIANA CAROLINA CONTRERAS ORJUELA – CONTRATISTA DIT  

Proyectó: MARTHA HELENA SILVA MORALES – CONTRATISTA SPMT  

 
 


