

|                                                                                                                             |                                                                                                               |                     |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Administración<br>Municipal 2024 - 2027 | República de Colombia Departamento<br>de Boyacá<br><b>Alcaldía Municipal de Otanche</b><br>Nit. 891.801.362-1 | Código: SP&IOP-GSCC | <br>modelo integrado<br>de planeación<br>y gestión |
|                                                                                                                             |                                                                                                               | Versión: 01         |                                                                                                                                       |
|                                                                                                                             | Secretaría de Planeación e Infraestructura                                                                    | Fecha: 04/12/2023   |                                                                                                                                       |
|                                                                                                                             |                                                                                                               | Página 1 de 3       |                                                                                                                                       |

Otanche, 22 de enero de 2025

ANEXO TÉCNICO

PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA BAJO LA MODALIDAD DE SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA

PROCESO No. SASI-003-2025

SUBASTA INVERSA - ADQUISICIÓN O SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN

OBJETO:

“SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO RURAL UBICADO EN LA VEREDA MANCA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE – BOYACÁ, 2025”.

PRESUPESTO:

NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA PESOS (\$ 99.088.070,00) M/TCE

PLAZO:

UN (1) MES DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL CONTRATO

OTANCHE - BOYACÁ

ENERO DE 2025

1. ALCANCE DEL OBJETO

En desarrollo del objeto del contratista se compromete con de municipio de Otanche a entregar cumplidamente los elementos relacionados a continuación, cumpliendo cabalmente con las especificaciones planteadas. En cuanto a las cantidades, el presente proceso se adelantará a monto agotable, por lo cual la cantidad de bienes a adquirir dependerá de la necesidad que se vaya presentando en el desarrollo y ejecución del contrato, para lo cual el oferente deberá garantizar que podrá suministrar los siguientes elementos:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                                   | UNIDAD | CANT            |
|------|-----------------------------------------------|--------|-----------------|
| 1    | ACUEDUCTO MANCA                               |        |                 |
| 2,1  | TUBERÍA PN 16 DIAMETRO 20 mm                  | M      | SEGÚN NECESIDAD |
| 2,2  | TUBERÍA PN 16 DIAMETRO 25 mm                  | M      | SEGÚN NECESIDAD |
| 2,3  | TUBERÍA PN 16 DIAMETRO 40 mm                  | M      | SEGÚN NECESIDAD |
| 2,4  | COLLAR PVC DE DERIVACION DE 1" *1/2"          | UND    | SEGÚN NECESIDAD |
| 2,5  | LLAVE DE PASO DE 1/2"                         | UND    | SEGÚN NECESIDAD |
| 2,6  | REGISTRO DE CORTE BRONCE D=1/2"               | UND    | SEGÚN NECESIDAD |
| 2,7  | ADAPTADOR HEMBRA UNION PLTINO PF + UAD D=1/2" | UND    | SEGÚN NECESIDAD |
| 2,8  | PENDOLAS 0.4CM, EN GAUYA ALQUITRANADA 1/4"    | M      | SEGÚN NECESIDAD |
| 2,9  | GAUYA ALQUITRANADA 3/8"                       | M      | SEGÚN NECESIDAD |
| 2,1  | CONECTOR PERRO TRABAJO PESADO 3/8"            | UND    | SEGÚN NECESIDAD |
| 2,11 | GAUYA ALQUITRANADA 1/4"                       | M      | SEGÚN NECESIDAD |
| 2,12 | POSTE PLASTICO SECCIÓN 12X12 CM H=4,00MTRS    | UND    | SEGÚN NECESIDAD |
| 2,13 | ACERO 60000PSI                                | KG     | SEGÚN NECESIDAD |
| 2,14 | ARENA LAVADA Y/O TRITURADA                    | M3     | SEGÚN NECESIDAD |
| 2,15 | CEMENTO GRIS                                  | KG     | SEGÚN NECESIDAD |
| 2,16 | GRAVILLA DE TRITURADORA                       | M3     | SEGÚN NECESIDAD |
| 2,17 | ALAMBRE NEGRO NO. 18                          | KG     | SEGÚN NECESIDAD |
| 2,18 | PUNTILLA                                      | LB     | SEGÚN NECESIDAD |

Así mismo, el contratista deberá:

- 1. Realizar las actividades de conformidad con el presupuesto y análisis de precios unitarios.
- 2. Disponer por su cuenta y costo de los recursos para desarrollar el cumplimiento en el objetivo del contrato y de acuerdo con la propuesta presentada.
- 3. Cumplir en forma idónea la ejecución del contrato.
- 4. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso, la propuesta y el contrato que se suscriba.

**NOTA 1:** EL MUNICIPIO PODRÁ A SU JUICIO EVITAR LA PARALIZACIÓN O AFECTACIÓN GRAVE DEL SERVICIO PÚBLICO QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL OBJETO DEL CONTRATADO DISPONER SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE CONTRATO Y LA REALIZACIÓN DE MODIFICACIONES AL MISMO U ORDENAR EL SUMINISTRO DE BIENES NO PREVISTOS PERO COMPRENDIDOS DENTRO DE SU OBJETO, CONFORME PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA LA INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIONES UNILATERALES DE LOS CONTRATOS ESTATALES DE LA LEY 80 DE 1993, ARTICULO 15 Y 16, O SUSCRIBIR CONTRATOS ADICIONALES CUANDO DICHAS MODIFICACIONES



|                                                                                                                             |                                                                                                               |                     |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Administración<br>Municipal 2024 - 2027 | República de Colombia Departamento<br>de Boyacá<br><b>Alcaldía Municipal de Otanche</b><br>Nit. 891.801.362-1 | Código: SP&IOP-GSCC | <br>modelo integrado<br>de planeación<br>y gestión |
|                                                                                                                             |                                                                                                               | Versión: 01         |                                                                                                                                       |
|                                                                                                                             | Secretaría de Planeación e Infraestructura                                                                    | Fecha: 04/12/2023   |                                                                                                                                       |
|                                                                                                                             |                                                                                                               | Página 3 de 3       |                                                                                                                                       |

IMPLIQUEN VARIACIÓN AL PLAZO O VALOR CONVENIDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993.

ORIGINAL FIRMADO

ANDRY FABIÁN JIMÉNEZ MÉNDEZ  
Secretaría de Planeación e Infraestructura

Proyecto: Ing. Wilson Parra.

