FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ

FDLE-LP-842-2024

No.	NOMBRE	REPRESENTANTE LEGAL	TIPO DE OFERENTE	CONSORCIADO 1	CONSORCIADO 2	CONSORCIADO 3
1	JALGAVI INGENIEROS SAS	JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR	EMPRESA	JALGAVI INGENIEROS SAS - 100%		
2	CONSORCIO CALE ENGATIVA HGR	HELDER GUSTAVO RODRIGUEZ SANTANA	CONSORCIO	HELDER GUSTAVO RODRIGUEZ SANTANA - 80%	GENESIS INGENIERIA Y CONSTRUCCION GIC SAS - 10%	DISEÑO INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LTDA PRODIAC
3	CONSTRUCTORA AHA SAS	MYRIAM AMPARO DE LOS ANGELES HERNANDEZ AYUR	EMPRESA	CONSTRUCTORA AHA SAS - 100%		
4	CONSORCIO ADECUACIONES CALE DT.	CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN	CONSORCIO	GRUPO TITANIUM S.A.S. - 90%	DOMO ACÚSTICA S.A.S - 10%	
5	ENGATIVA INGEPRO	ANDERSSON SEBASTIAN PÉREZ CHAPARRO	CONSORCIO	INGESS INGENIERIA ESTRATEGICA SAS - 90%	PROINCO AYV INGENIERIA SAS - 10%	
6	ENGATIVA EN DESARROLLO.	FREDY ALEXANDER BARON LOZANO	CONSORCIO	ALTIUM PROYECTOS SAS - 90%	OPUS INGENIERIA SAS -10%	
7	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA SAS	*** NO PRESENTA RUP -***	EMPRESA	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA SAS 100%		
8	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.	ANGÉLICA MARÍA PINZÓN BARRETO	EMPRESA	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S. - 100%		
9	BALER INGENIERIA S.A.S BIC	LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ	CONSORCIO	NO PRESENTA FORMATO 2 - CCONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL CCE-EICP-FM-105		
10	OYL PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	JAVIER MORENO LOPEZ	EMPRESA	PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. - 100%		
11	CHM INGENIERIA S.A.S.	CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ	EMPRESA	CHM INGENIERIA S.A.S. - 100%		
12	PROINCO INGENIERIA S.A.S.	JAIME ANDRES AREVALO ROJAS	EMPRESA	PROINCO INGENIERIA S.A.S. - 100%		
13	CONSORCIO ENGATIVÁ: INNOVACIÓN EN ACCIÓN	YURY ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ	CONSORCIO	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES BETEL S.A.S. - 90%	JR INGENIEROS & ASOCIADOS S.A.S. - 10%	
14	CONSORCIO EDIFICACIONES GE-PRO	DANIEL CHARRY CEDIEL	CONSORCIO	GLORIA ELVIRA CEDIEL ECHEVERRY - 50%	PROYECTOS DE INGENIERIA JG S.A.S. - 50%	
15	3G INGENIERÍA AVANZADA SAS	SANDRA MILENA GALVIS VELASCO	EMPRESA	3G INGENIERÍA AVANZADA SAS - 100%		
16	CONSORCIO ENGATIVA 2024	LUIS HELVER JARAMILLO JIMENEZ	CONSORCIO	CONSTRUCCIONES MC&CM SAS - 40%	CONSTRUAMBIENTAL S.A.S - 60%	
17	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	DIDIER FABIAN ACOSTA BELTRAN	EMPRESA	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS - 100%		
18	ASIRCON CONTRATISTAS SAS	LUZ MARIA HERAZO DE NAVARRO	EMPRESA	ASIRCON CONTRATISTAS SAS - 100%		
19	CONSORCIO ALIANZA CALE	FABIO MANUEL ORTIZ CORREDOR	CONSORCIO	DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS BIC - 50%	CONSTRUCTORA SANTOSP SAS - 50%	
20	GRUPO INARCO SAS	MARIO DE JESUS SALAZAR	EMPRESA	GRUPO INARCO SAS - 100%		
21	CONSORCIO F35-E35-C30	CAMILO ALBERTO HERRERA BERNAL	CONSORCIO	F Y C CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S. - 35%	EGEPROYEC S.A.S. - 35%	CONSTRUDENCO S.A.S - 30%
22	BRACOL GROUP SAS EN REESTRUCTURACION	ALEXI BRAVO ATAYA	EMPRESA	BRACOL GROUP SAS EN REESTRUCTURACION - 100%		
23	GRUPO MSG S.A.S	ANA CAROLINA GONZALEZ	EMPRESA	GRUPO MSG S.A.S - 100%		
24	CONSORCIO GIANI EDIFICACION ENGATIVA	LISBETH KATHERINE PACHECO	CONSORCIO	CONSTRUCTORA GIANI S.A.S - 90%	ANDGISS S.A.S - 10%	
25	INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS	CARLOS ALBERTO ARAMBULA CURREA	EMPRESA	INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS - 100%		
26	PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTD	MANUEL RICARDO LUNA	EMPRESA	PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTD - 100%		
27	CONSORCIO ENGATIVA 201	IVONNE CONSTANZA FIGUEROA	CONSORCIO	TERRA NOVO CONSTRUCCIONES S.A.S. - 10%	CARLOS JULIO RIVERA CORREAL - 90%	
28	INARTK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	MARIA XIMENA ROJAS NIETO	EMPRESA	INARTK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS - 100%		
29	LDS INGENIERIA Y GESTION INMOBILIARIA S.A.S.	Sandra Paola Bonilla Torres	EMPRESA	LDS INGENIERIA Y GESTION INMOBILIARIA S.A.S. - 100%		
30	HYD S.A.S.	MARIA LUISA DERCH MASSANET	EMPRESA	HYD S.A.S. - 100%		
31	CONSORCIO OBRAS ENGATIVA C&E	LUIS CARLOS MARTINEZ BERNAL	CONSORCIO	EICON S.A.S. - 60%	CORZO INGENIERIA S.A.S. - 40%	
32	KA S.A.S.	JAIRO GUSTAVO LOPEZ URREA	EMPRESA	KA S.A.S. - 100%		
33	CONSORCIO SALONES DE ENGATIVA	JORGE ENRIQUE GAMEZ LESMES	CONSORCIO	OPEN INGENIERIA S.A.S. - 90%	G&R INGENIEROS S.A.S. - 10%	
34	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA – PERSONA NATURAL	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA	EMPRESA	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA – PERSONA NATURAL - 100%		
35	CONSORCIO EDIFICAR VMJ - ACCIONA	LUIS CARLOS SANCHEZ JIMENEZ	CONSORCIO	CONSTRUCTORA VMJ S.A.S. - 90%	ACCIONA CONSTRUCCIONES S.A.S. - 10%	
36	UT RM-MARGEO	JOSÉ IVÁN RODRÍGUEZ MEDRANO	UNION TEMPORAL	RM INGENIEROS SAS	MARGEO INGENIERÍA SAS	
37	CONSORCIO CMA 77	ANA MILENA GALLO SANABRIA	CONSORCIO	CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 10%	TAYFER DE COLOMBIA LTDA - 90%	
38	CONSORCIO ADMON I&P	NATALIA GIRALDO ÁVILA	CONSORCIO	INGENIEROS CIVILES CONSULTORES SAS - 50%	PROFESIONALES ASOCIADOS PROYECTAR T LTDA - 50%	
39	CONSORCIO OBRAS 2024	HENRY OMAR SÁNCHEZ ARDILA	CONSORCIO	AMPLEX DE COLOMBIA S.A.S - 90%	CONSTRUARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S. - 10%	
40	CONSTRUCTORA CSR SAS	CLAUDIA SOFIA REAL QUINTANA	EMPRESA	CONSTRUCTORA CSR SAS - 100%		
41	CONSORCIO CIVILEF 2024	EFRAIN MUÑOZ MOTTA	CONSORCIO	CIVILNET INGENIERIA SAS - 50%	EMM INGENIERIA SAS - 35%	EFRAIN MUÑOZ MOTTA - 15%
42	CUMBREASOCIADOS LTDA	JUAN CARLOS ANGULO SALOM	EMPRESA	CUMBRE ASOCIADOS LTDA - 100%		
43	CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S	SANDRA LILIANA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	EMPRESA	CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S 100%		
44	CONSTRUCCIONES AMG SAS	ANA MILENA GOMEZ SANCHEZ	EMPRESA	CONSTRUCCIONES AMG SAS 100%		
45	CONSORCIO CE ENGATIVÁ	NÉLIDA ZAMORA FANDIÑO	CONSORCIO	CÁDIZ INGENIERÍA Y PROYECTOS SAS 50%	EDELBERTO RAMÓN LOZANO THOME 50%	
46	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR-12	WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA	CONSORCIO	GM INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S. 49%	CONSTRUCTORES JEP S.A.S. 51 %	
47	CONSORCIO EDIFICACIONES DGS842	EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ	CONSORCIO	GRUPO PROYECTOS Y DESARROLLO S.A.S. 30%	SOCITEC S.A.S. 30%	DVN CONSTRUCCIONES S.A.S. 40%
48	CONSORCIO VIRREY	GUILLERMO FERNANDO VALDEZ BELTRAN	CONSORCIO	RIVAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S. 80%	INGEDUCTOS INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S 20%	
49	AVANCE URBANO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA	Ernesto Gutiérrez Gallego	EMPRESA	AVANCE URBANO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 100%		
50	BRACO COMPANY S.A.S	ANDERZON YASMANY FIGUERO LOPERA	PERSONA JURIDICA	BRACO COMPANY S.A.S 100%		
51	CONSORCIO SALONES CR 2024	NESTOR RAUL GALINDO ROJAS	CONSORCIO	CHM INGENIERIA SAS 10%	PROYECTOS - CR S.A.S BIC 90%	
52	CONSORCIO OBRAS MTR	JUAN DAVID ROCA HERRERA	CONSORCIO	ROCA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS - 50%	MT CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTO S.A.S - 50%	
53	CONSORCIO ENGATIVA 2024	HÉCTOR BARRAGÁN BARRAGAN	CONSROCIO	CONBAR INGENIERIA S.A.S 50%	M&M INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 50%	
54	Consorcio CALE PCH	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ	CONSORCIO	GRUPO MABRIL SAS 90%	EDILBERTO MATEUS ALVAREZ 10%	
55	CONSORCIO CONSTRUCTOR AND	CRISTIAN SANCHEZ DIAZ	CONSORCIO	NECONSER SAS 60%	OBRAS CIVILES INTEGRALES SAS 40%	
56	CONSTRUCCIONES C&G SAS	CARLOS EDUARDO PULIDO GÓMEZ	PERSONA JURIDICA	CONSTRUCCIONES C&G SAS 100%		
57	CONSORCIO ADECUACIONES IG	JAVIER DIAZ MURCIA	CONSORCIO	INCIGE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS - 10%	IVAN GABRIEL LIZARAZO TOBIAS & CIA SAS - 90%	
58	PROAINCOL SAS	RONALD FABIAN ARDILA TELLEZ	EMPRESA	PROAINCOL SAS - 100%		
59	CONSTRUC CITY LTDA	CARLOS EDUARDO TELLEZ ROJAS	EMPRESA	CONSTRUC CITY LTDA - 100%		
60	CONSORCIO V&V ENGATIVÁ	VICTOR HUGO BURGOS MORA	CONSORCIO	VICTOR HUGO BURGOS MORA - 70%	VINCI PROJECTS SAS - 30%	
61	FUNDACION ESPELETIA	JOSE AGUSTIN CORTES HERRERA	EMPRESA	FUNDACION ESPELETIA - 100%		
62	CONSORCIO SANLUCAS	LUIS FERNANDO TAMAYO PERALTA	CONSORCIO	LUIS FERNANDO TAMAYO PERALTA - 60%	CREARQ CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. - 40%	
63	CONSORCIO ELISEOS 2024	ERIKA BIBIANA GOMEZ TRUJILLO	CONSORCIO	G&V ASOCIADOS S.A.S - 50%	IDEAL PROYECTOS S.A.S - 50%	
64	CONSORCIO ENGATIVA JM-V.	RODRIGO VALENCIA CHÁVEZ	CONSORCIO	JM CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S - 90%	VALCHARO CONSTRUCTORES SAS EN REORGANIZACION - 10%	
65	CONSTRUCTORA GED S.A.S	DANIELA TRIANA ZANBRANO	EMPRESA	CONSTRUCTORA GED S.A.S 100%		
66	CONSORCIO CONSTRU ENGATIVA	ALEXANDER PEREZ PERNETT	CONSORCIO	DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S – INGEOPRO S.A.S. -50%	INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S – INNFRA S.A.S - 50%	
67	WRUSSY INGENIEROS SAS	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	EMPRESA	WRUSSY INGENIEROS SAS - 100%		
68	INGCAP Asociados S.A.S	Gissel Tatiana Ascanio León	EMPRESA	INGCAP Asociados S.A.S 100%		
69	HCG CONSTRUCCIONES LTDA	HUMBERTO CASTRO GARCIA	EMPRESA	HCG CONSTRUCCIONES LTDA - 100%		
70	Conciviles OQ S.A.S	Laura Angelica Orjuela Quiroz	EMPRESA	Conciviles OQ S.A.S - 100%		
71	CONSORCIO CIENCIAS LM	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL	CONSORCIO	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL - 50%	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ANDY S.A.S - 50%	
72	CONSORCIO ENGATIVA EAT	LUIS MARIA PARADA FONSECA	CONSORCIO	FEXXA S.A.S. - 34 %	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO AMENOFIS EART - 33%	CONSTRUDIEZ S.A.S. - 33%
73	EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS	DINA TERESA LEON PEROZA	EMPRESA	Dina Teresa Leon Peroza - 90%	Margarita Rosa Diaz Padilla - 10%	
74	CONSORCIO REE	HORACIO OSPINA REYES	CONSORCIO	Estructuras de Concreto S.A. - Escosa -10%	Estructuras de Hormigón Ltda. - 50 %	Ruby Odilia Beltrán Oquendo - 40%
75	C.B.C Ingeniería Civil y Mantenimiento SAS	Carlos Mauricio Bohórquez Camargo	EMPRESA	Carlos Mauricio Bohórquez - 60%	Julio Cesar Bohórquez -30%	Jerman Orlando Bohórquez - 10%
76	CONSORCIO EDIFICACIÓN JASTREQ	DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR	CONSORCIO	TRE-D INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS - 40%	PROYECTOS DE INGENIERIA Y EQUIPOS SAS - 10%	JASA LTDA -50%
77	CONSORCIO TERRA	MONICA DANIELA LOZANO TORRES	CONSORCIO	CONSTRUNIDA SAS - 99%	MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR - 1%	
78	INGENIERIA Y SOLICIONES INSOL SAS	LUIS ALBERTO RAMIREZ RIVERA	EMPRESA	INGENIERIA Y SOLICIONES INSOL SAS - 100%		
79	CONSTRUCCIONES INTERNATIONAL COLOMBIA SAS	FREDY MAURICIO SANABRIA PINTO	EMPRESA	CONSTRUCCIONES INTERNATIONAL COLOMBIA SAS - 100%		
80	CONSORCIO CRAM	ANDRES MAURICIO CARDOZO	CONSORCIO	CRAM INGENIERIA SAS - 90%	ANDRES MAURICIO CARDOZO - 10%	
81	CONSORCIO GABYARI 2025	MARLEYNS ANDREA POVEDA REY	CONSORCIO	GABYN SAS - 90%	ARIARI INGENIERIA SAS - 10%	
82	PROYECTA 2 A ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.	SNEIDER EDUARDO FORERO MONTAÑA	EMPRESA	PROYECTA 2 A ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S. - 100%		
83	AMCO INGENIERIA SAS	JOHN EDUARDO SALAMANCA OLMOS	EMPRESA	AMCO INGENIERIA SAS - 100%		
84	CONSORCIO TEKNA	DIANA STEFANIA PARRA BOHORQUEZ	CONSORCIO	ALDAVA INGENIERIA SAS - 70%	SOUL INGENIERIA CO SAS - 30%	

CONSORCIADO 4
LTDA - 10%

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ

FDLE-LP-842-2024

REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS

1 — JALGAVI INGENIEROS SAS

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
JALGAVI INGENIEROS SAS - 100%																
AMPLIACION DEL JARDIN INFANTIL LA GATA GOLOSA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	1.278.972.084	2019	1.544,44	99%	1.528,99	14/11/19	CUMPLE	465,93	1.528,99	CUMPLE	CUMPLE	465,93	1.528,99	CUMPLE	
	TOTALES					1.528,99	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE						CUMPLE	1528,99		HABILITADO

2 — CONSORCIO CALE ENGATIVA HGR

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	3	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		120%	1.118,22
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
HELDER GUSTAVO RODRIGUEZ SANTANA - 80%																
REALIZAR LAS ADECUACIONES DE LA OFICINA DE PROFESORES DE PLANTA DE DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS Y EN EL CIDET DEL EDIFICIO B DE LAS INSTALACIONES DE LA CALLE 72 DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	$ 213.663.973	2020	243,40	90%	219,06	23/06/20	CUMPLE	465,93	219,06	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	SE TOMA LOS SMMLV 243,4 REPORTADOS EN RUP
GENESIS INGENIERIA Y CONSTRUCCION GIC SAS - 10%																
CONSTRUCCION OBRA CIVIL DEL BLOQUE NORTE DEL MODULO INTERDISCIP LINARIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA LABORATORIO DE IDIOMAS LABORATORIO INTEGRADO Y COMPUTO LABORATORIO DE QUIMICA Y FISICA OBRAS EXTERIORES	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	$ 5.078.489.298	2009	10.220,34	100%	10.220,34	15/01/09	CUMPLE		10.220,34		CUMPLE		10.220,34		
PROYECTOS DISEÑO INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LTDA PRODIAC LTDA - 10%																
CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	$ 494.469.652	2015	767,39	100%	767,39	20/11/15	CUMPLE		767,39		CUMPLE				
	TOTALES					11.206,80	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE						CUMPLE	10220,34		HABILITADO

3 — CONSTRUCTORA AHA SAS

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
CONSTRUCTORA AHA SAS - 100%																
CONTRATAR LA "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO CLEMENCIA (BOLIVAR)".	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.S	$ 4.379.439.050	2019	4.989,09	50%	2.494,55	25/01/19	CUMPLE	465,93	2.494,55	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	SE TOMA EL VALOR REPORTADO EN RUP SMMLV 4989,09
Llevar a cabo las adecuaciones menores de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud afectadas por la Ola Invernal 2010-2011 en los Departamentos de GUAJIRA, ATLÁNTICO, MAGDALENA, SUCRE Y BOLIVAR	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	$ 5.251.916.521	2012	9.267,54	50%	4.633,77	24/12/12	CUMPLE		4.633,77		CUMPLE		4.633,77		
	TOTALES					7.128,32	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE						CUMPLE	4633,77		HABILITADO

4 — CONSORCIO ADECUACIONES CALE DT.

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	4	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		120%	1.118,22
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
GRUPO TITANIUM S.A.S. - 90%																
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PALACIOS Y SEDES JUDICIALES PROPIAS A CARGO DEL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUÉ, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE	RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL TOLIMA	$ 828.000.000	2019	999,86	100%	999,86	20/12/19	CUMPLE	465,93	999,86	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA	MINISTERIO DE CULTURA	$ 395.434.689	2018	506,16	100%	506,16	21/08/18	CUMPLE		506,16		CUMPLE				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIONAL 5, 6 (ESPCO CLÍNICA DENOR, ESPRI BELLO, ESPRI RIONEGRO, ESPRI CHOCO, ESPRI DEURA, ESPRI YUTO) DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD	$ 2.521.054.481	2022	2.521,05	100%	2.521,05	30/06/22	CUMPLE		2.521,05		CUMPLE		2.521,05		
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	$ 20.732.413.699	2023	17.872,77	100%	17.872,77	30/03/23	CUMPLE		17.872,77		CUMPLE				
DOMO ACUSTICA S.A.S - 10%																
	TOTALES					21.899,85	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	2521,05		HABILITADO

5 — ENGATIVA INGEPRO

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
INGESS INGENIERIA ESTRATEGICA SAS - 90%																
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD EN EL CORREGIMIENTO DE EL YUCAL DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL DEL MUNICIPIO DE CALAMAR - BOLIVAR	ALCALDIA DE CALAMAR BOLIVAR	$ 439.475.945	2023	378,86	100%	378,86	15/12/23	CUMPLE	465,93	378,86	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	PARA ESTE CONTRATO EL PROPONENTE EN EL FORMATO 3 PRESENTA UN VARIACION DE SMMLV REFERENTE AL RUP
PROINCO AYV INGENIERIA SAS - 10%																
CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE COLOMBIA HUILA	MUNICIPIO DE COLOMBIA HUILA	$ 1.033.475.378	2016	1.498,97	100%	1.498,97	18/06/16	CUMPLE		1.498,97		CUMPLE		1.498,97		
	TOTALES					1.877,83	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	1498,97		HABILITADO

6 — ENGATIVA EN DESARROLLO.

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
ALTIUM PROYECTOS SAS - 90%																
PROYECTO LINEA 3 BGA OBRA CIVIL CUARTO FRIO - CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS Y BODEGA DEL CUARTO FRIO	INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS SAS	$ 485.611.645	2023	418,63	100%	418,63	12/04/23	CUMPLE	465,93	418,63	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
OPUS INGENIERIA SAS -10%																
Obras Civiles construcción y adecuación centro de distribución Grupo Éxito - Siberia – (Construcción oficinas, Construcción Casino de comidas, facilidades para fabricacion y almacenamiento de alimentos)	ALMACENES ÉXITO SA	$ 4.630.979.438	2021	5.097,24	100%	5.097,24	31/12/21	CUMPLE		5.097,24		CUMPLE		5.097,24		
	TOTALES					5.515,88	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	5097,24		HABILITADO

7 — CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA SAS

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	3	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		120%	1.118,22
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA SAS 100%																
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE JARDÍN	ALCALDIA MUNICIPIO JARDIN	$ 576.573.623	2023	497,05	100%	0,00	10/07/23	CUMPLE	465,93	0,00	CUMPLE	NO CUMPLE	465,93		CUMPLE	EL CONTRATO EN REFERENCIA REALIZO ACTIVIDADES PARA LA INTERVENCIÓN DE UN ESCENARIO DEPORTIVO Y CANCHA POLIDEPORTIVO, LO CUAL SEGÚN EL GLOSARIO DE LOS PLIEGOS TIPO DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN A UN ESCENARIO DEPORTIVO "Instalación construida o adecuada para la práctica de un deporte determinado y legalmente reconocido por el Estado colombiano por intermedio de la autoridad competente respectiva incluyendo todas sus dependencias internas y externas y vías de ingreso y egreso aledañas a dicho escenario". POR LO TANTO NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, LA CUAL CORRESPONDE A INTERVENCIONES EN EDIFICACIONES.
MANTENIM IENTO ADECUACI ON Y MEJORAMI ENTO PARA LAS INSTALACI ONES, RANCHO DE TROPA, ALOJAMIEN TO MILITAR YESTABLEC IMIENTO DE SANIDAD	FUERZA AEREA COLOMBIANA	$ 399.270.613	2020	454,85	100%	454,85	30/11/20	CUMPLE		454,85		CUMPLE				
EJECUTAR LA OBRA DE ADECUACI ON Y MANTENIM IENTO DE EDIFICACION DE LA SEDE DEFENSA CIVIL COLOMBIA NA SECCIONAL CAUCA UBICADA ENELMUNI CIPIODEPOP AYÁN	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	$ 232.525.060	2022	232,53	100%	232,53	10/01/22	CUMPLE		232,53		CUMPLE				
OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, REDES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS DE EDIFICIO INSTITUCIONAL, INCLUYE MATERIALE S A TODO COSTO	ML INGENIERIA ELECTRICA CIVIL COMUNICACIONES SAS	$ 1.279.412.242	2020	1.457,51	100%	1.457,51	7/10/20	CUMPLE		1.457,51		CUMPLE		1.457,51		
	TOTALES					2.144,89	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	1457,51		HABILITADO

PONDERABLE SUBSA

8 — CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S. - 100%																
CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS D EMEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN L AMODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT, GRUPOS 1 Y 2 - 2021 "GRUPO 2"	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	$ 5.130.409.981	2022	5.130,41	100%	5.130,41	5/04/22	CUMPLE	465,93	5.130,41	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
EJECUTAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT – LOTE 2	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	$ 13.600.000.000	2020	15.493,22	40%	6.197,29	21/01/20	CUMPLE		6.197,29		CUMPLE		6.197,29		VALOR DEL RUP
	TOTALES					11.327,70	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	6197,29		HABILITADO

9 — BALER INGENIERIA S.A.S BIC

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
NO PRESENTA FORMATO 2 - CCONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL CCE-EICP-FM-105																
CONTRATAR LAS OBRAS CIVILES DE ADECUACION EN ESPACIOS FISICOS A NIVEL NACIONAL, PARA EL DESARROLLO MISIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - A MONTO AGOTABLE ZONA 8 RISARALDA -CHOCO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	$ 2.290.362.402	2021	2.520,97	70%	1.764,68	20/12/21	CUMPLE	465,93	1.764,68	CUMPLE	CUMPLE	465,93	1.764,68	CUMPLE	
ADELANTAR LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	$ 1.306.922.657	2020	1.488,85	50%	744,43	14/02/20	CUMPLE		744,43		CUMPLE				Se toma valor del RUP
	TOTALES					2.509,10	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	1764,68		HABILITADO

10 — OYL PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S. - 100%																
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN LA CIUDADELA SAN MARCOS DE LA COMUNA V DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	DEPARTAMENTO DE CASANARE	$ 2.416.123.460	2020	2.751,80	30%	825,54	18/10/20	CUMPLE	465,93	825,54	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	SE TOMA VALOR DE RUP
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA MONGUA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	$ 2.941.380.796	2017	3.987,14	40%	1.594,86	31/10/17	CUMPLE		1.594,86		CUMPLE		1.594,86		
	TOTALES					2.420,40	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	1594,86		HABILITADO

11 — CHM INGENIERIA S.A.S.

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
CHM INGENIERIA S.A.S. - 100%																
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	MUNICIPIO PALESTINA	$ 2.279.297.644	2022	2.279,30	50%	1.139,65	13/07/22	CUMPLE	465,93	1.139,65	CUMPLE	CUMPLE	465,93	1.139,65	CUMPLE	
	TOTALES					1.139,65	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	1139,65		HABILITADO

12 — PROINCO INGENIERIA S.A.S.

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
PROINCO INGENIERIA S.A.S. - 100%																
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA "RODRIGO LARA BONILLA, Y LAS SEDES JUDICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPOALEGRE, PALERMO Y PITALITO, A CARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	$ 946.273.840	2019	1.142,68	90%	1.028,41	31/12/19	CUMPLE	465,93	1.028,41	CUMPLE	CUMPLE	465,93	1.028,41	CUMPLE	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INTSTALACIONES POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CASANARE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	POLICÍA NACIONAL - DECAS	$ 743.330.000	2022	743,33	100%	743,33	31/12/22	CUMPLE		743,33		CUMPLE				
	TOTALES					1.771,74	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	1028,41		HABILITADO

13 — CONSORCIO ENGATIVÁ: INNOVACIÓN EN ACCIÓN

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES BETEL S.A.S. - 90%																
REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE BOMBEROS: ADMINISTRACION, AUDITORIO, ALOJAMIENTOS, CUBIERTAS DE PARQUEO DE MAQUINAS, ALMACEN, BODEGA Y TALLERES DE CARGUE Y DESCARGUE DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA Y LA INSTALACION DE LA RED DE CONTRAINCENDIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE.	MUNICIPIO DE AGUAZUL	$ 972.624.707	2015	1.509,47	100%	1.509,47	28/12/15	CUMPLE	465,93	1.509,47	CUMPLE	CUMPLE	465,93	1.509,47	CUMPLE	
JR INGENIEROS & ASOCIADOS S.A.S. - 10%																

TOTALES						1.509,47	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	1509,47		HABILITADO

14

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONSORCIO EDIFICACIONES GE-PRO

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
GLORIA ELVIRA CEDIEL ECHEVERRY - 50%																
CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE DOS PISOS CON DOS SALONES Y DOS LABORATORIOSEN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL POMBO SEDE BRICEÑO	MUNICIPIO DE SOPO	$ 536.129.728	2014	870,34	50%	435,17	24/12/14	CUMPLE	465,93	435,17	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
PROYECTOS DE INGENIERIA JG S.A.S. - 50%																
OBRAS DE ADECUACIÓN MANMTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS FÍSICAS ASÍ COMO ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE COLEGIOS DISTRITALES	SED- SECRETAÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN	$ 1.291.564.766	2020	1.471,36	100%	1.471,36	27/01/20	CUMPLE		1.471,36		CUMPLE		1.471,36		SE TOMA VALOR DEL RUP
TOTALES						1.906,53	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	1471,36		HABILITADO

15

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

3G INGENIERÍA AVANZADA SAS

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
3G INGENIERIA AVANZADA SAS - 100%																
MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LA SEDE CENTRAL, ESCUELAS DE FORMACION, CENTROS DE INSTRUCCIÓN, Y DIRECCIONES REGIONALES CENTRAL, ORIENTE, Y NOROESTE	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC	$ 2.700.844.694	2023	2.328,31	73%	1.699,67	15/08/23	CUMPLE	465,93	1.699,67	CUMPLE	CUMPLE	465,93	1.699,67	CUMPLE	
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS (DINAE), MUSEO HISTÓRICO DE LA POLICÍA NACIONAL (MUPON), ESCUELA DE EQUITACIÓN POLICIAL (ESCEQ), ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (ESINC), ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL (ESEVI), ESCUELA DE POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ESMEB), ESCUELA DE POLICÍA ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSIÓN (ESANT), ESCUELA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA (ESCIC), ESCUELA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (ESTIC), ESCUELA DE POLICÍA EN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD (ESPRO) A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".	DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS DE LA POLICÍA NACIONAL - DINAE	$ 2.107.059.013	2020	2.148,62	50%	1.074,31	31/12/20	CUMPLE		1.074,31		CUMPLE				
TOTALES						2.773,98	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	1699,67		HABILITADO

16

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONSORCIO ENGATIVA 2024

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
CONSTRUCCIONES MC&CM SAS - 40%																
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANACIC-EN EL MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA	ALCALDIA MUNICIPAL DE ROVIRA - TOLIMA	$ 798.492.251	2014	1.296,25	100%	1.296,25	14/10/14	CUMPLE	465,93	1.296,25	CUMPLE	CUMPLE	465,93	1.296,25	CUMPLE	
CONSTRUAMBIENTAL S.A.S - 60%																
EJECUCION POR EL SISTEMA PRECIO GLOBAL FIJO, SIN REAJUSTE, PARA LOS TRABAJOS A TODO COSTO DEL MANTENIMIENTO, REPARACIONES, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA, PARA LAS FACHADAS Y CUBIERTA DE LAS CUATRO TORRES EXISTENTES Y PINTURA DE SU CARPINTERIA METALICA EN EL CONJUNTO CERRADO SANTO DOMINGO - PROPIEDAD HORIZONTAL, LOCALIZADO EN LA CARRERA 23 SUR #87-08 EN IBAGUE TOLIMA	SANTO DOMINGO CLUB RESIDENCIAL	$ 855.736.982	2023	737,70	50%	368,85	24/12/24	CUMPLE		368,85		CUMPLE				
TOTALES						1.665,11	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	1296,25		HABILITADO

17

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS - 100%																
REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PREDIO LA ALEMANA PARA LA ACADEMIA DE LA U.A.E CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ D.C-SGC	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA D.C.	$ 548.909.052	2023	473,20	100%	473,20	14/06/23	CUMPLE	465,93	473,20	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DE LAS SEDES DE LA SUPERSERVICIOS UBICADAS EN BOGOTÁ	SUPERINTENDECIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	$ 626.181.031	2023	539,81	100%	539,81	22/12/23	CUMPLE		539,81		CUMPLE		539,81		
TOTALES						1.013,01	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	539,81		HABILITADO

18

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

ASIRCON CONTRATISTAS SAS

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
ASIRCON CONTRATISTAS SAS - 100%																
CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA BARRIO SIMON BOLIVAR – BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DE ATLANTICO BAJO LA MODALIDAD DE YAVE EN MANO PRECIO GLOBAL Y PLAZO FIJO" GRUPO Nº 13	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	$ 1.826.860.825	2012	3.223,68	100%	3.223,68	12/10/12	CUMPLE	465,93	3.223,68	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA BARRIO SAN JOSE – BARRANQUILLA – DEPARTAMENTO DE ATLANTICO BAJO LA MODALIDAD DE YAVE EN MANO PRECIO GLOBAL Y PLAZO FIJO" GRUPO Nº 14	FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA	$ 1.886.578.005	2012	3.329,06	100%	3.329,06	6/10/12	CUMPLE		3.329,06		CUMPLE		3.329,06		
TOTALES						6.552,74	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	3329,06		HABILITADO

19

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONSORCIO ALIANZA CALE

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS BIC - 50%																
REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO LOCAL (CALE) Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD Y/O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ, A PRECIO UNITARIO A MONTO AGOTABLE."	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ	$ 240.000.000	2019	289,81	67%	194,18	6/06/19	CUMPLE	465,93	194,18	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	NO COMPLETA LA INFORMACIÓN DE ESTE CONTRATO EN EL FORMATO 3, SIN EMBARGO, ADJUNTA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES ES POSIBLE OBTENER LOS DATOS NECESARIOS PARA LA EVALUACIÓN
CONSTRUCTORA SANTOSP SAS - 50%																
REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MEJORAMIENTO INTEGRAL PARA LAS SEDES DE COLEGIOS DISTRITALES DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y ESTUDIOS ESTIMADOS, ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL DISTRITO	SECRETARÍA DE EDUCACION DE BOGOTÁ	$ 649.087.003	2013	1.101,08	90%	990,97	18/10/13	CUMPLE		990,97		CUMPLE		990,97		
TOTALES						1.185,15	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	990,97		HABILITADO

20

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	7	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		150%	1.397,78
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

GRUPO INARCO SAS

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
GRUPO INARCO SAS - 100%																
OBRA No. 376/2021 MDN-UGG-DA - MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES DE ADECUACIÓN QUE SE REQUIERAN PARA LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LAUNIDAD DE GESTIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y EL EDIFICIO TEMPORAL FORTALEZA POR EL SISTEMA DE PRECIOSUNITARIOS FIJOS	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	$ 994.230.939	2022	994,23	100%	994,23	30/11/22	CUMPLE	465,93	994,23	CUMPLE	CUMPLE	465,93	994,23	CUMPLE	
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	$ 370.773.212	2022	370,77	100%	370,77	1/05/22	CUMPLE		370,77		CUMPLE				
REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL AUDITORIO JOSE IGNACIO CHAVEZ CUEVAS UBICADO EN LA SEDE CASA DE CUERVO.	INSTITUTO CARO Y CUERVO	$ 81.227.948	2012	143,34	100%	143,34	2/01/12	CUMPLE		143,34		CUMPLE				
REMODELACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL TALLER DE MOTORES.	ESCUELA TECNOLOGICA, INSTITUTO TECNICO CENTRAL BOGOTA D.C.	$ 198.463.439	2009	399,40	100%	399,40	28/02/09	CUMPLE		399,40		CUMPLE				
REMODELACION DE LOS CUARTOS LAVA TRAPEROS Y LAS BASTERIAS DE LOS BAÑOS COMUNALES Y DE OFICINAS DEL EDIFICIO BACHUE DEL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA PROPIEDAD DE LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	$ 294.730.536	2016	427,48	100%	427,48	6/02/16	CUMPLE		427,48		CUMPLE				
REALIZAR LAS OBRAS DE REPARACIÓNES LOCATIVAS DE CARPINTERIA Y EBANISTERIA PARA PUERTAS, PINTURA DE LA CASA INGLESA UBICADA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.	$ 42.018.060	2015	65,21	100%	65,21	15/11/15	CUMPLE		65,21		CUMPLE				
ADECUACIÓN DEL JARDÍN INFANTIL URBANIZACIÓN PLAZA DE LA HOJA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, BOGOTA D.C	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	$ 616.249.823	2016	893,82	100%	893,82	22/05/16	CUMPLE		893,82		CUMPLE				
TOTALES						3.294,26	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	994,23		HABILITADO

21

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	5	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		150%	1.397,78
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONSORCIO F35-E35-C30

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
F Y C CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S. - 35%																
CONSTRUCCION DE LA TORRE 2 EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE GRANADA, LOCALIZADO EN LA CALLE 146F # 73A- 20 DE BOGOTA. AREA 1.823 M2	CONACERO	$ 3.402.000.000	2014	5.522,73	100%	5.522,73	11/04/14	CUMPLE	465,93	5.522,73	CUMPLE	CUMPLE	465,93	5.522,73	CUMPLE	
EGEPROYEC S.A.S. - 35%																
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO DE MANERA INTEGRAL Y A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE LAS INSTALACIONES DE LA JEFATURA DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA NACIONAL EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES DE OBRA RELACIONADAS EN EL ANEXO "A" Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "B", DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PRESENTE ESTUDIO	ARMADA DE COLOMBIA - JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL	$ 179.960.799	2018	230,35	40%	92,14	15/12/18	CUMPLE		92,14		CUMPLE				
ESTUDIOS, DISEÑOS TÉCNICOS A NIVEL DE DETALLE, LICENCIAMIENTO:CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DIDÁCTICO- CENTRO DE DESARROLLO HUMANO COMUNITARIO NUEVA GERONA EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA. Anexo minuta pag. 3	ALCALDÍA DE FUNZA	$ 994.426.691	2023	857,26	10%	85,73	4/02/23	CUMPLE		85,73		CUMPLE				
CONSTRUDENCO S.A.S - 30%																
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLEGIO LLANO DE PALMAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO	RIONEGRO - SANTANDER	$ 753.963.750	2007	1.738,45	100%	1.738,45	21/11/07	CUMPLE		1.738,45		CUMPLE				
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA FASE DEL COLEGIO PORTUGAL AREA INTERVENIDA PAG.16 - 2.733 M2	LEBRIJA - SANTANDER	$ 577.020.000	2005	1.512,50	100%	1.512,50	8/11/07	CUMPLE		1.512,50		CUMPLE				
CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CUBIERTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFREDO NOBEL	SANTA ROSA DEL SUR - BOLÍVAR	$ 616.295.865	2014	1.000,48	100%		16/05/14	CUMPLE				NO CUMPLE				EL CONTRATO EN REFERENCIA REALIZO ACTIVIDADES PARA LA INTERVENCIÓN DE UN COLISEO CUBIERTO, LO CUAL SEGÚN EL GLOSARIO DE LOS PLIEGOS TIPO DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN A UN ESCENARIO DEPORTIVO "Instalación construida o adecuada para la práctica de un deporte determinado y legalmente reconocido por el Estado colombiano por intermedio de la autoridad competente respectiva incluyendo todas sus dependencias internas y externas y vías de ingreso y egreso aledañas a dicho escenario". POR LO TANTO NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, LA CUAL CORRESPONDE A INTERVENCIONES EN EDIFICACIONES.
TOTALES						8.951,54	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	5522,73		HABILITADO

22

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

BRACOL GROUP SAS EN REESTRUCTURACION

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
BRACOL GROUP SAS EN REESTRUCTURACION - 100%																
AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	$ 3.514.297.972	2015	5.454,02	94%	5.126,78	30/10/15	CUMPLE	465,93	5.126,78	CUMPLE	CUMPLE	465,93	5.126,78	CUMPLE	
TOTALES						5.126,78	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	5126,78		HABILITADO

23

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

GRUPO MSG S.A.S

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
GRUPO MSG S.A.S - 100%																
LOS MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES "SARGENTO INOCENCIO CHINCA" "EMSUB" FUERTE MILITAR TOLEMAIDA	CENAC INGENIEROS	$ 4.170.597.688	2021	4.590,51	40%	1.836,20	5/08/21	CUMPLE	465,93	1.836,20	CUMPLE	CUMPLE	465,93	1.836,20	CUMPLE	
TOTALES						1.836,20	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	1836,20		HABILITADO

24

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONSORCIO GIANI EDIFICACION ENGATIVA

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
CONSTRUCTORA GIANI S.A.S - 90%																
AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA E.S.E. HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO EN EL MUNICIPIO DEL ZULIA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.	GOBERNACION NORTE DE SANTANDER	$ 540.648.571	2011	1.009,43	98%	989,24	27/09/11	CUMPLE	465,93	989,24	CUMPLE	CUMPLE	465,93	989,24	CUMPLE	
ANDGISS S.A.S - 10%																
CONSTRUCCION AULA COLEGIO JUANA RANGEL DE CUELLAR - MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	$ 125.459.000	2005	328,86	95%	312,41	16/12/05	CUMPLE		312,41		CUMPLE				
TOTALES						1.301,65	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	989,24		HABILITADO

25

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS - 100%																
CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL SECTOR MOCHUELO BAJO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR BOGOTÁ D.C	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS	$ 5.728.407.038	2022	5.728,41	35%	2.004,94	25/01/22	CUMPLE	465,93	2.004,94	CUMPLE	CUMPLE	465,93	2.004,94	CUMPLE	
TOTALES						2.004,94	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	2004,94		HABILITADO

26

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTD

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTD - 100%																
CONSTRUCCION DE LA ESTACIONDEPOLICIA PARA EL MUNICIPIO DE GUASCA CUNDINAMARCA	MUNICIPIO DE GUASCA	$ 3.414.209.269	2022	3.414,21	60%	2.048,53	30/11/22	CUMPLE		2.048,53		CUMPLE		2.048,53		SE AJUSTAN LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA PARA VALIDAR LA EXPERIENCIA, DADO QUE LA MISMA REFIERE DE LA EXPRESADA EN EL FORMATO 3

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72	CONDICION N°. 4	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA		CONCLUSIÓN	OBSERVACIONES
REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MEJORAMIENTO INTEGRAL PARA LAS SEDES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y ESTUDIOS ESTIMADOS, ENTREGADOS POR AL SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION	$ 852.123.000	2013	1.445,50	50%	722,75	17/11/13	CUMPLE	465,93	722,75	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
TOTALES						2.771,28	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	2048,53		HABILITADO

27 — CONSORCIO ENGATIVA 201

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	3	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		120%	1.118,22
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
TERRA NOVO CONSTRUCCIONES S.A.S. - 10%																
CARLOS JULIO RIVERA CORREAL - 90%																
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA FACULTAD TECNOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	FACULTAD TECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	$ 5.718.265.520	1999	24.182,80	100%	24.182,80	5/06/99	CUMPLE	465,93	24.182,80	CUMPLE	CUMPLE	465,93	24.182,80	CUMPLE	
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE NEIVA	LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NEIVA	$ 868.439.323	2021	955,88	100%	955,88	15/03/21	CUMPLE		955,88		CUMPLE				
CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN, SEDE SECTOR BATEAS, MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	$ 7.531.566.252	2020	8.580,01	10%	858,00	5/06/20	CUMPLE		858,00		CUMPLE				
TOTALES						25.996,68	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	24182,80		HABILITADO

28 — INARTK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
INARTK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS - 100%																
Realizar las obras de adecuación y remodelación de las dependencias de la sede del bunker de la fiscalía general de la nación ubicado en la carrera 19 no 24-61 de la ciudad de Bucaramanga – Santander, bajo la modalidad de precios unitarios, sin formula de reajuste	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	$ 6.226.287.594	2023	5.367,49	90%	4.830,74	28/12/23	CUMPLE	465,93	4.830,74	CUMPLE	CUMPLE	465,93	4.830,74	CUMPLE	
Contratar bajo la modalidad de precio unitario fijo las obras de adecuacion y remodelacion de dependencias de nivel central de la fiscalia general de la nacion bogota	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	$ 4.426.997.548	2017	6.000,94	70%	4.200,66	14/08/17	CUMPLE		4.200,66		CUMPLE				
TOTALES						9.031,40	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	4830,74		HABILITADO

29 — LDS INGENIERIA Y GESTION INMOBILIARIA S.A.S.

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
LDS INGENIERIA Y GESTION INMOBILIARIA S.A.S. - 100%																
CONSTRUCCION DE 274 VIVIENDAS TIPO VIS CON AREA CONSTRUIDA DE 45 M2, EN LA URBANIZACION CAMPESTRE PIRAMIDES II ETAPA, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTA - CUNDINAMARCA	ASUCOL LTDA	$ 4.350.000.000	2014	7.061,69	100%	7.061,69	31/07/14	CUMPLE	465,93	7.061,69	CUMPLE	CUMPLE	465,93	7.061,69	CUMPLE	
La Construcción de 93 viviendas unifamiliares tipo V.I.S con un área construida de 50 m2, en la urbanización Santa Catalina de Bogotá D.C.	ASUCOL LTDA	$ 1.248.756.110	2002	4.041,28	100%		20/12/02	NO CUMPLE								NO APORTA CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 027 DE 2002 EXPEDIDA POR CARVAJAL Y CAMPO S.A.S. YA QUE EN EL NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 68 QUE PRETENDE CERTIFICAR EL PROPONENTE EN EL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUP APARECE EL NOMBRE DEL CONTRATANTE POR UN VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV DE 407,46. POR LO TANTO, NO CUMPLE Y NO SE TENDRA EN CUENTA. EL PROPONENTE PODRA SUBSANAR O ACLARAR ESTA EXPERIENCIA.
LA CONSTRUCCION DE 118 VIVIENDAS UNIFAMILIARES TIPO V.I.S CON UN AREA CONSTRUIDA DE 48 M2 CADA UNA, EN LA URBANIZACION SANTA CATALINA - ETAPAS I Y II DE BOGOTA D.C.	ASUCOL LTDA	$ 2.124.000.000	2010	4.124,27	100%	4.124,27	12/12/10	CUMPLE		4.124,27		CUMPLE		4.124,27		
TOTALES						11.185,96	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	11185,96		HABILITADO

30 — HYD S.A.S.

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	4	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		120%	1.118,22
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
HYD S.A.S. - 100%																
REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE LAS TERRITORIALES DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR "MARIANO OSPINA PÉREZ" ICETEX, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	$ 2.000.000.000	2022	2.000,00	100%	2.000,00	19/03/22	CUMPLE	465,93	2.000,00	CUMPLE	CUMPLE	465,93	2.000,00	CUMPLE	
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL LOCATIVO PARA LAS SEDES EN PROPIEDAD, COMODATO Y TENENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN BOGOTÁ Y A NIVEL NACIONAL CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y LOCATIVAS DE LOS SITIOS DE TRABAJO – LOTE 4 REGIÓN BOGOTÁ	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	$ 1.659.467.520	2021	1.826,55	100%	1.826,55	26/03/21	CUMPLE		1.826,55		CUMPLE				
CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE YOPAL.	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN	$ 699.379.907	2019	844,54	100%	844,54	31/01/19	CUMPLE		844,54		CUMPLE				
REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y LAS REPARACIONES LOCATIVAS CON SUMINISTRO Y/O INSTALACION DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN EN TODAS LAS SEDES DE PROPIEDAD DE LA UAESP, Y AQUELLAS POR LAS QUE ES LEGALMENTE RESPONSABLE, A MONTO AGOTABLE, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ÓPTIMO ESTADO DE LOS INMUEBLES EN LOS CUALES SE DESARROLLAN LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD.	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP	$ 709.006.626	2017	961,08	100%	961,08	31/12/17	CUMPLE		961,08		CUMPLE				
TOTALES						5.632,17	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	2000,00		HABILITADO

31 — CONSORCIO OBRAS ENGATIVA C&E

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
EICON S.A.S. - 60%																
CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS, PARQUE LINEAL Y CULTURAL DE GIRON INCLUIDOS DISEÑOS COMPLEMENTARIOS EN EL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER.	ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRON	$ 799.699.185	2021	880,22	75%	660,16	29/08/21	CUMPLE	465,93	660,16	CUMPLE	NO CUMPLE	465,93		CUMPLE	SE AJUSTA EL VALOR DE LOS SMMLV CORRESPONDIENTES A EDIFICACION DE ACUERDO CON LA SUBSANACION REALIZADA
CORZO INGENIERIA S.A.S. - 40%																
CONSTRUCCIÓN DE DOS HOGARES DE BIENESTAR AGRUPADO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	MUNICIPIO DE ARAUCA	$ 890.198.318	2010	1.728,54	90%	1.555,69	31/12/10	CUMPLE		1.555,69		CUMPLE		1.555,69		
TOTALES						2.215,85	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	1555,69		HABILITADO

32 — KA S.A.S.

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
KA S.A.S. - 100%																
Terminacion construccion y dotacion bloques administrativo y pedagogicos del colegio nuestra señora de fatima de la ciudad de bucaramanga - santander - modalidad de precios sin fórmula de reajuste	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	$ 3.966.334.789	2015	6.155,56	50%	3.077,78	24/12/15	CUMPLE	465,93	3.077,78	CUMPLE	CUMPLE	465,93	3.077,78	CUMPLE	
TOTALES						3.077,78	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	3077,78		HABILITADO

33 — CONSORCIO SALONES DE ENGATIVA

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	4	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		120%	1.118,22
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
OPEN INGENIERIA S.A.S. - 90%																
CONSTRUCCION Y TERMINACION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA	MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA	$ 1.439.639.245	2022	1.439,63	99%	1.425,23	30/07/22	CUMPLE	465,93	1.425,23	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL CUNDINAMARCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DEMAS REQUERIMIENTOS DE LA OBRA CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL CUNDINAMARCA	MUNICIPIO DEL ROSAL CUNDINAMARCA	$ 1.651.619.953	2022	1.651,61	90%	1.486,45	26/12/22	CUMPLE		1.486,45		CUMPLE				
CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA	MUNICIPIO DE VERGARA CUNDINAMARCA	$ 1.520.520.997	2021	1.673,61	100%	1.673,61	17/10/21	CUMPLE		1.673,61		CUMPLE		1.673,61		
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE: INSTITUCION EDUCATIVA SALAMANCA, SEDE PRINCIPAL; SAMACA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA LA LIBERTAD, SEDE PRINCIPAL; VILLA DE LEYVA - INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA Y ACADÉMICA ANTONIO NARIÑO SEDE PRINCIPAL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	GOBERNACION DE BOYACA	$ 2.736.026.213	2015	4.246,18	20%	849,24	25/09/15	CUMPLE		849,24		CUMPLE				
G&R INGENIEROS S.A.S. - 10%																
TOTALES						5.434,53	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	1673,61		HABILITADO

34 — ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA – PERSONA NATURAL

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	3	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		120%	1.118,22
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA – PERSONA NATURAL - 100%																
CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL DEL CENTRO NACIONAL DE OPERACIONES SAN LUIS, TOLIMA (CENOP)	DIRECCION SANIDAD - POLICIA NACIONAL	$ 1.985.036.998	2015	3.080,68	99%	3.049,87	22/06/15	CUMPLE	465,93	3.049,87	CUMPLE	CUMPLE	465,93	3.049,87	CUMPLE	
Contratar bajo la modalidad de precios unitarios la Fase II construccion cuatro (04) aulas 1 piso, bateria de baños y cinco (05) aulas 2 piso del Colegio Nuestra Señora de Fatima, ubicado en la ciudad de Bucaramanga - Santander.	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	$ 1.098.912.173	2012	1.939,14	55%	1.066,53	28/12/12	CUMPLE		1.066,53		CUMPLE				
ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA ACOMETER LA PRIMERA ETAPA DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA EN BUCARAMANGA - SANTANDER.	POLICIA NACIONAL DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	$ 996.314.918	2012	1.758,10	50%	879,05	30/11/12	CUMPLE		879,05		CUMPLE				
TOTALES						4.995,45	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	3049,87		HABILITADO

35 — CONSORCIO EDIFICAR VMJ - ACCIONA

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	3	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		120%	1.118,22
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
CONSTRUCTORA VMJ S.A.S. - 90%																
REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS EDIFICIOS AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL 2018 Y PRIORIZADOS POR LA DODF-FASE 1 -SEDE BOGOTA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	$ 785.000.000	2018	1.004,81	100%	1.004,81	21/12/18	CUMPLE	465,93	1.004,81	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
VIVE COLOMBIA VIAS VERDES, MANTENIMIENTO ESTACIÓN FÉRREA BOLOMBOLO, MUNICIPIO DE VENECIA ANTIOQUIA	INVIAS	$ 973.286.360	2022	973,28	100%	973,28	31/03/22	CUMPLE		973,28		CUMPLE				
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLON DE INFANTERIA No. 21 "BATALLA PANTANO DE VARGAS", MANTENIMIENTO E INSTALACION EN LA SEDE HABITACIONAL JAQUE Y MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTALACIONES DEL BATALLON DE MANTENIMIENTO No. 4, UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL CENAC - VILLAVICENCIO.	CENAC VILLAVICENCIO	$ 905.019.387	2014	1.469,19	100%	1.469,19	12/12/14	CUMPLE		1.469,19		CUMPLE		1.469,19		
ACCIONA CONSTRUCCIONES S.A.S. - 10%																
TOTALES						3.447,28	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	1469,19		HABILITADO

36 — UT RM-MARGEO

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
RM INGENIEROS SAS																
Actividades Constructivas para la Tercera Etapa del Edificio de Aulas Escuela Superior de Guerra Ubicado en la Ciudad de Bogotá	CENAC INGENIEROS	$ 3.035.339.351	2017	4.114,50	20%	822,90	5/12/17	CUMPLE	465,93	822,90	NO CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	NO SE APORTA EL FORMATO 2 - CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL, TAL COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 3.3.3. PROPONENTES PLURALES.
ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PARA LAS INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE ARMAS COMBINADAS FUERTE MILITAR DE BUENAVISTA - GUAJIRA (CONSTRUCCION DE HANGARES Y PATIO DE MANIOBRAS - PARQUEO)	CENAC INGENIEROS	$ 6.121.044.476	2018	7.835,02	24%		15/12/18	CUMPLE		0,00		NO CUMPLE				ADICIONAL A ESTO, EL CONTRATO EN ORDEN No. 2 EN REFERENCIA REALIZO ACTIVIDADES PARA LA INTERVENCIÓN DE UN HANGAR,SIENDO ASÍ QUE SEGÚN EL GLOSARIO DE LOS PLIEGOS TIPO EL CONCEPTO DE EDIFICACIONES CORRESPONDE A "Construcción cuyo uso primordial es la habitación u ocupación por seres vivos". POR LO TANTO NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, LA CUAL CORRESPONDE A INTERVENCIONES EN EDIFICACIONES DADO QUE EL MISMO CORRESPONDE A UN HANGAR EL CUAL ES USADO PARA EL ALMACENAMIENTO O APARCAMIENTO DE VEHICULOS AEREOS, LO CUAL NO ES CONSISTENTE CON LA DEFINCION DEL GLOSARIO QUE DEBERÁ SER PARA USO DE SERES VIVOS.
MARGEO INGENIERÍA SAS																
Construcción fase III de la institución educativa San Lorenzo del Municipio de Castilla La Nueva	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	$ 2.966.868.404	2017	4.021,69	49%	1.970,63	21/12/17	CUMPLE		1.970,63		CUMPLE		1.970,63		
TOTALES						2.793,53	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	1970,63		NO HABILITADO

37 — CONSORCIO CMA 77

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
CONSTRUCCIONES GARCO SAS - 10%																
TAYFER DE COLOMBIA LTDA - 90%																
CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACION, REMODELACION Y/O MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UNAS INSTALACIONES DE LA POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA	$ 9.571.887.867	2016	13.883,27	50%	6.941,63	30/04/16	CUMPLE	465,93	6.941,63	CUMPLE	CUMPLE	465,93	6.941,63	CUMPLE	
TOTALES						6.941,63	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	6941,63		HABILITADO

38 — CONSORCIO ADMON I&P

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
INGENIEROS CIVILES CONSULTORES SAS - 50%																
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE BOJACÁ CUNDINAMARCA	ALCALDIA DE BOJACA	$ 1.011.326.453	2020	1.152,11	50%	576,06	28/02/20	NO CUMPLE	465,93	576,06	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
PROFESIONALES ASOCIADOS PROYECTAR T LTDA - 50%																
REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE DEPARTAMENTO DE SUCRE	MUNICIPIO DE SAN ONOFRE	$ 315.501.706	2012	556,73	100%	556,73	7/05/12	CUMPLE		556,73		CUMPLE		556,73		
TOTALES						1.132,79	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	556,73		HABILITADO

39 — CONSORCIO OBRAS 2024

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	3	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		120%	1.118,22
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) Término de ejecución aportado	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA) CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
AMPLEX DE COLOMBIA S.A.S - 90%																
LA EJECUCIÓN POR PRECIOS UNITARIOS DE LA OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE UBICADAS EN LOS PISOS 8,10 Y 17 DEL EDIFICIO SEGUROS TEQUENDAMA DE LA CUIDAD DE BOGOTA.	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	$ 1.211.077.189	2015	1.879,53	100%	1.879,53	25/07/15	CUMPLE	465,93	1.879,53	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
Ejecución de obras necesarias para la adecuación de las salas de audiencia para la implementación del sistema penal acusatorio a nivel nacional, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste.	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	$ 6.005.194.088	2010	11.660,57	25%	2.915,14	28/02/10	CUMPLE		2.915,14		CUMPLE				

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	Código UNSPSC		Valor aportado	Validación condiciones	Validación experiencia general	Experiencia específica		Conclusión	Observaciones
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LA SEDE DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE SALAMINA- CALDAS	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	$ 4.547.637.930	2017	6.164,47	50%	3.082,24	27/11/17	CUMPLE		3.082,24		CUMPLE		3.082,24		
CONSTRUARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S. - 10%																
TOTALES						7.876,91	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	3082,24		HABILITADO

40			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO	5/12/24		
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS	CUMPLE		

CONSTRUCTORA CSR SAS

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
CONSTRUCTORA CSR SAS - 100%																
Ejecutar de manera profesional, con independencia administrativa, técnica y financiera, las obras de mantenimientos en el Centro de Cuidado Renal DaVita Zipaquirá para habilitar la prestación del servicio diálisis peritoneal y hemodiálisis. De conformidad con los parámetros previstos en la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud	DAVITA S.A.S	$ 319.687.078	2023	275,59	100%	275,59	2/04/23	CUMPLE	465,93	275,59	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
Ejecutar de manera profesional, con independencia administrativa, técnica y financiera, financiera, la obra de adecuación del cuarto piso del Centro de Cuidado Renal DaVita Chapinero ubicado en la carrera 13 # 56-23 de la ciudad de Bogotá, para habilitar la prestación del servicio de diálisis peritoneal. De conformidad con los parámetros previstos en la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud.	DAVITA S.A.S	$ 670.769.344	2022	670,77	100%	670,77	31/12/22	CUMPLE		670,77		CUMPLE		670,77		
TOTALES						946,36	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	670,77		HABILITADO

41			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	4	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		120%	1.118,22
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO	5/12/24		
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS	CUMPLE		

CONSORCIO CIVILEF 2024

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
CIVILNET INGENIERIA SAS - 50%																
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS CENTROS DE SERVICIO SANTA ROSA Y SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	$ 130.208.187	2016	188,86	100%	188,86	11/04/16	CUMPLE	465,93	188,86	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
ADECUACIÓN DE OBRA CIVIL DE LA OFICINA DE PERFILES Y SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.S, UBICADA EN EL EDIFICIO TORRE VITRO PISO 7 DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.	PERFILES Y SOLUCIONES LOGISTICAS	$ 517.343.680	2023	445,99	100%	445,99	3/01/23	CUMPLE		445,99		CUMPLE				
EMM INGENIERIA SAS - 35%																
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SDS Y SUS SEDES DE CUSTODIA	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	$ 583.808.976	2015	906,04	40%	362,42	15/04/15	CUMPLE		362,42		CUMPLE				
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LAS OBRAS REFERENTES AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES "BOSQUE DE LOS MOLINOS, PRINCIPE DE BOCHICA, VILLA GLADYS, DIANA TURBAY SECTOR EL VALLE Y CLARET, DESTINADO AL USO DOTACIONAL - EQUIPAMIENTO COLECTIVO CULTURAL DE ESCALA VECINAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	$ 241.594.593	2022	241,59	100%	241,59	6/06/22	CUMPLE		241,59		CUMPLE				
EFRAIN MUÑOZ MOTTA - 15%																
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SDS Y SUS SEDES DE CUSTODIA	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	$ 583.808.976	2015	906,04	60%	543,63	15/04/15	CUMPLE		543,63		CUMPLE		543,63		
TOTALES						1.782,48	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	543,63		HABILITADO

42			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO	5/12/24		
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS	CUMPLE		

CUMBREASOCIADOS LTDA

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
CUMBRE ASOCIADOS LTDA - 100%																
REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL GUAMO-TOLIMA	Rama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura	$ 6.267.769.799	2021	6.898,83	50%	3.449,42	19/10/21	CUMPLE	465,93	3.449,42	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
Adecuación y mantenimiento Sede Central Etapa III	Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC	$ 3.501.061.155	2020	3.988,43	100%	3.988,43	11/08/20	CUMPLE		3.988,43		CUMPLE		3.988,43		Participación en SMMLV: 3.570,12 SE RELACIONA EL VALOR DEL RUP: 3.988,43
TOTALES						7.437,85	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	3988,43		HABILITADO

43			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO	5/12/24		
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS	CUMPLE		

CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S 100%																
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AÉREAS No. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1	CACOM-1	$ 980.070.000	2024	753,90	100%	753,90	15/02/24	CUMPLE	465,93	753,90	CUMPLE	CUMPLE	465,93	753,90	CUMPLE	
TOTALES						753,90	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	753,90		HABILITADO

44			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO	5/12/24		
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS	CUMPLE		

CONSTRUCCIONES AMG SAS

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
CONSTRUCCIONES AMG SAS 100%																
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.	SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION	$ 1.616.200.187	2021	1.778,93	100%	1.778,93	27/05/21	CUMPLE	465,93	1.778,93	CUMPLE	CUMPLE	465,93	1.778,93	CUMPLE	
MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS VIVIENDAS FISCALES, INSTALACIONES POLICIALES Y OFICINAS DE INCORPORACION ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE CALI Y DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTES	POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI	$ 913.936.364	2018	1.169,85	30%	350,96	31/12/18	CUMPLE		350,96		CUMPLE				
TOTALES						2.129,88	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	1778,93		HABILITADO

45			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO	5/12/24		
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS	CUMPLE		

CONSORCIO CE ENGATIVÁ

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
CADIZ INGENIERIA Y PROYECTOS SAS Y EDELBERTO RAMON LOZANO THOME																
REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LAS SEDES PROPIAS DONDE FUNCIONA LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	$ 604.500.000	2021	665,36	100%	665,36	13/12/21	CUMPLE	465,93	665,36	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y ENCERES PARA EL EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO LOCAL (CALE) Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENAGATIVÁ A MONTO AGOTABLE CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ	$ 1.093.131.093	2021	1.203,19	100%	1.203,19	27/08/21	CUMPLE		1.203,19		CUMPLE		1.203,19		
TOTALES						1.868,56	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	1203,19		HABILITADO

46			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	4	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		120%	1.118,22
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO	5/12/24		
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS	CUMPLE		

CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR-12

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
GM INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S. Y CONSTRUCTORES JEP S.A.S.																
EL MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS 02 CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA REGIONAL 1) EN BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)", EN LA VIGENCIA 2022	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS02	$ 439.501.194	2022	439,50	100%	439,50	8/12/22	CUMPLE	465,93	439,50	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
CONSTRUCTORES JEP S.A.S. 51 %																
"MANTENIMIENTO ADECUACIÓN DE AREAS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE BIENES E INMUEBLES EN ZONAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA EXTERIOR E INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A TODO COSTO GRUPO I ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 1 CON MANTENIMIENTO UBAM CRL EN BONZA BOYACA GRUPO II ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 1 CON MANTENIMIENTO UBAM BATAR EN SOGAMOSO BOYACA Y GRUPO III ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 2 CON MANTENIMIENTO DMBUG EN BUCARAMANGA SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2022	DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA	$ 1.544.524.266	2022	1.544,52	55%	849,49	31/10/22	CUMPLE		849,49		CUMPLE				
LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DE HOSPITALIZACION DEL PISO ONCE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	$ 810.161.500	2019	978,32	60%	586,99	25/12/19	CUMPLE		586,99		CUMPLE				
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MAGNETON, INCLUYENDO LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DETECCION Y RED CONTRAINCENDIO UBICADO EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	$ 1.231.224.705	2018	1.575,98	100%	1.575,98	8/05/18	CUMPLE		1.575,98		CUMPLE		1.575,98		
TOTALES						3.451,96	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	1575,98		HABILITADO

47			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	5	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		150%	1.397,78
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO	5/12/24		
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS	CUMPLE		

CONSORCIO EDIFICACIONES DGS842

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
GRUPO PROYECTOS Y DESARROLLO S.A.S. 30%																
LA EJECUCIÓN DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS CEREZOS UBICADA EN BOGOTÁ D.C. EN DESARROLLO DEL PNIE	FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE	$ 37.453.449.292	2022	30.981,45	30%	9.294,44	20/09/22	CUMPLE	465,93	9.294,44	CUMPLE	CUMPLE	465,93	9.294,44	CUMPLE	SE TOMA VALOR DEL RUP
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS II DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN EL CAMPUS NUEVA GRANADA EN CAJICÁ, POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SEÑALADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN PÚBLICA NO. 12 DE 2016.	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	$ 27.297.372.792	2018	34.940,99	20%	6.988,20	10/12/18	CUMPLE		6.988,20		CUMPLE				
SOCITEC S.A.S. 30%																
ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DE ACHI (BOLIVAR)	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	$ 1.173.790.382	2005	3.076,78	34%	1.046,10	4/02/05	CUMPLE		1.046,10		CUMPLE				
DEMOLICIÓN, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CDIDEL BARRIO COMPARTIR DEL MUNICIPIO DE SOACHA	MUNICIPIO DE SOACHA	$ 2.784.626.898	2016	4.038,88	70%	2.827,22	19/02/16	CUMPLE		2.827,22		CUMPLE				
DVN CONSTRUCCIONES S.A.S. 40%																
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE UN CENTRO CULTURAL EN EL BARRIO ALTOS D ELA FLORIDA, EN EL MUNICIPIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA)	CORPORACIÓN OPCIÓN LEGAL	$ 130.964.161	2016	189,95	50%	94,98	15/01/16	CUMPLE		94,98		CUMPLE				
TOTALES						20.250,93	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	9294,44		HABILITADO

48			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO	5/12/24		
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS	CUMPLE		

CONSORCIO VIRREY

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
RIVAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S. 80%																
MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ANALISIS SISMORESISTENTE DEL EDIFICIO OPE CALLE 100	ORGANIZACIÓN PUBLICIDAD EXTERIOR S.A.	$ 2.592.486.400	2018	3.318,42	100%	3.318,42	28/09/18	CUMPLE	465,93	3.318,42	CUMPLE	CUMPLE	465,93	3.318,42	CUMPLE	
INGEDUCTOS INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S 20%																
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES QUE SON OCUPADAS POR EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAJIRA, VIVIENDAS FISCALES Y OTRAS INSTALACIONES DE USO POLICIAL CUYA UNIDAD EJECUTORA SEA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAJIRA, POR LA SUMA DE MIL VEINTIDÓS MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($1.022.104.552,00) INCLUIDA LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD Y DEMÁS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓNDELCONTRATO,DISTRIBUIDOSASÍ N°1LA SUMA DE QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($572.104.552,00) ÍTEM N° 2 SUMADE: CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($450.000.000,00)	DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE LA GUAJIRA	$ 1.022.104.552	2021	1.125,01	100%	1.125,01	29/06/21	CUMPLE		1.125,01		CUMPLE				
TOTALES						4.443,43	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	3318,42		HABILITADO

49			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO	5/12/24		
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS	CUMPLE		

AVANCE URBANO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
AVANCE URBANO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 100%																
OBRAS Y/O ADECUACIONES Y/O MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS EDIFICIOS DE ECOPETROL BOGOTÁ Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, MEDIANTE EL ACUERDO DE PRECIOS N° 3020712 PARA LA VIGENCIA 2020, CON UN ÁREA DE INTERVENCIÓN APROXIMADA DE 33.000 M²	ECOPETROL SA	$ 2.276.993.167	2020	2.321,91	100%	2.321,91	31/12/20	CUMPLE	465,93	2.321,91	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	Se toma el valor relacionado en el RUP
"OBRAS Y/O ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS EDIFICIOS DE ECOPETROL BOGOTÁ Y SU ÁREA DE INFLUENCIA".	ECOPETROL SA	$ 3.924.246.610	2022	3.924,25	100%	3.924,25	15/02/22	CUMPLE		3.924,25		CUMPLE		3.924,25		
TOTALES						6.246,15	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	3924,25		HABILITADO

50			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO	5/12/24		
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS	CUMPLE		

BRACO COMPANY S.A.S

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
BRACO COMPANY S.A.S 100%																
CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	MUNICIPIO DE PTO ASIS	$ 2.999.999.951	2014	4.870,13	99%	4.821,43	18/03/14	CUMPLE	465,93	4.821,43	CUMPLE	CUMPLE	465,93	4.821,43	CUMPLE	
CONSTRUCCION Y TERMINACION Y DOTACION DEL SEGUNDO MODULO EDIFICIO CAM, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	MUNICIPIO DE PTO ASIS	$ 1.835.000.000	2015	2.847,83	99,80%	2.842,14	27/12/15	CUMPLE		2.842,14		CUMPLE				
TOTALES						7.663,56	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	4821,43		HABILITADO

51			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	3	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		120%	1.118,22
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO	5/12/24		
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS	CUMPLE		

CONSORCIO SALONES CR 2024

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
CHM INGENIERIA SAS 10%																
PROYECTOS - CR S.A.S BIC 90%																
CONSTRUCCION PARANINFO CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL - MUNICIPIO EL COLEGIO	MUNICIPIO EL COLEGIO	$ 897.779.631	2019	1.084,12	50%	542,06	31/07/19	CUMPLE	465,93	542,06	CUMPLE	CUMPLE	465,93	3.187,72	CUMPLE	
CONSTRUCCION Y DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL SECCIONAL MAGDALENA SANTAMARTA -PRIMERA ETAPA-	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	$ 2.367.850.595	2015	3.674,79	60%	2.204,87	4/12/15	CUMPLE		2.204,87		CUMPLE				
OBRAS DE MODERNIZACION Y REMODELACION EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ALCALDIA, TERCERAETAPA, A TODO COSTO	MUNICIPIO DE CHIA	$ 2.375.386.341	2017	3.219,92	99%	3.187,72	24/11/17	CUMPLE		3.187,72		CUMPLE				
TOTALES						5.934,65	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE				CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	3187,72		HABILITADO

52			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	4	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		120%	1.118,22
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO	5/12/24		
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS	CUMPLE		

CONSORCIO OBRAS MTR

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
ROCA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS - 50%																
CONTRATAR ADECUACIONES LOCATIVAS DE EQUIPOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE LA SEDE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ (CHOCÓ)	FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A	$ 276.509.419	2021	304,35	100%	304,35	9/12/21	CUMPLE	465,93	304,35	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA SEDE DE LA CIUDAD DE QUIBDÓ DE LA TERRITORIAL DEL CHOCO INCLUIDA LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, EQUIPAMIENTOS, MESA DE SERVICIOS, Y REPUESTOS NECESARIOS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS, EN ÁREA DE BAÑOS, CUARTOS DE ASEO, CUARTOS ELÉCTRICOS, FACHADAS, PUNTOS FIJOS, AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DE LA EDIFICACIÓN.	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	$ 110.288.840	2022	110,29	100%	110,29	15/12/22	CUMPLE		110,29		CUMPLE				
MT CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PROYECTO S.A.S - 50%																
CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA Y ADECUACION DEL ESPACIO PÚBLICO ALEDAÑO EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	MUNICIPIO DE TOCANCIPA	$ 4.390.983.287	2017	5.952,12	50%	2.976,06	25/02/17	CUMPLE		2.976,06		CUMPLE				
CONSTRUCCION DE LA SEDE EDUCATIVA BASICA SECUNDARIA Y MEDIA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	MUNICIPIO DE TOCANCIPA	$ 10.993.623.954	2015	17.061,57	35%	5.971,55	26/01/15	CUMPLE		5.971,55		CUMPLE		5.971,55		
TOTALES						9.362,25	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	5971,55		HABILITADO

CONSORCIO ENGATIVA 2024

53			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	3	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		120%	1.118,22
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
CONBAR INGENIERIA S.A.S 50%																
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA CORRESPONDIENTE CON LA CASA DE LA CULTURA Y EL SALON CULTURAL LOCALIZADOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	ALCALDIA DE SESQUILE CUNDINAMARCA	$ 396.102.806	2023	341,47	50%	170,73	31/12/23	CUMPLE	465,93	170,73	CUMPLE	CUMPLE	465,93	3.449,42	CUMPLE	
M&M INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 50%																
CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA-BOYACA PRIMERA ETAPA	ENTERRITOTIO	$ 2.178.904.190	2019	2.631,16	70%	1.841,81	21/12/19	CUMPLE		1.841,81		CUMPLE				
REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA SEDE PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL GUAMO- TOLIMA	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	$ 6.267.769.799	2021	6.898,83	50%	3.449,42	19/10/21	CUMPLE		3.449,42		CUMPLE				
TOTALES						5.461,96	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	3449,42		HABILITADO

Consorcio CALE PCH

54			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
GRUPO MABRIL SAS 90%																
DIAGNÓSTICO, ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES A NIVEL NACIONAL	ICBF	$ 2.149.107.642	2021	2.365,49	100%	2.365,49	28/07/21	CUMPLE	465,93	2.365,49	CUMPLE	CUMPLE	465,93	2.365,49	CUMPLE	
EDILBERTO MATEUS ALVAREZ 10%																
REALIZAR EL MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE CUBIERTAS, FACHADAS Y ESPACIOS INTERIORES DE LA SEDE CENTRAL, SEDE CALLE 18 Y SEDE CARVAJAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	ETITC	$ 2.167.000.000	2022	2.167,00	100%	2.167,00	31/10/22	CUMPLE		2.167,00		CUMPLE				
TOTALES						4.532,49	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	2365,49		HABILITADO

CONSORCIO CONSTRUCTOR AND

55			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
NECONSER SAS 60%																
CONSTRUCCIÓN SEDE CONTRALORÍA RIOHACHA GUAJIRA	FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A VOCERA DEL PATRIMONIO	$ 4.213.233.214	2019	5.087,73	20%	1.017,55	21/09/19	CUMPLE	465,93	1.017,55	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
OBRAS CIVILES INTEGRALES SAS 40%																
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO PROTECNICA EXPRES VIA 40 EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	G3O CONSULTORES	$ 3.989.770.000	2021	4.391,48	100%	4.391,48	7/12/21	CUMPLE		4.391,48		CUMPLE		4.391,48		
TOTALES						5.409,02	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	4391,48		HABILITADO

CONSTRUCCIONES C&G SAS

56			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
CONSTRUCCIONES C&G SAS 100%																
CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE OPTIMIZACION, ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GRANJA INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL-CASANARE.	ALCALDIA DE AGUAZUL	$ 4.019.673.086	2017	5.448,80	80%	4.359,04	14/12/17	CUMPLE	465,93	4.359,04	CUMPLE	CUMPLE	465,93	4.359,04	CUMPLE	
Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares de los colegios distritales, con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio educativo	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	$ 844.815.221	2019	1.020,17	98%	999,76	15/12/19	CUMPLE		999,76		CUMPLE				
TOTALES						5.358,80	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	4359,04		HABILITADO

CONSORCIO ADECUACIONES IG

57			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
INCIGE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS - 10%																
CONSTRUCCIÓN SALÓN CULTURAL VEREDA BARRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE COGUA.	MUNICIPIO DE COGUA	$ 249.991.656	2015	387,97	100%	387,97	23/12/15	CUMPLE	465,93	387,97	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
IVAN GABRIEL LIZARAZO TOBIAS & CIA SAS - 90%																
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE CLASES Y AUDITORIO UNIDAD TECNICA NORMAL MARIA INMACULADA SEDE FLOR DE MI LLANO, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	GOBERNACIÓN DE ARAUCA	$ 349.496.187	2008	757,30	95%	719,44	10/06/08	CUMPLE		719,44		CUMPLE		719,44		
TOTALES						1.107,41	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	719,44		HABILITADO

PROAINCOL SAS

58			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
PROAINCOL SAS - 100%																
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	$ 2.373.462.104	2020	2.420,28	95%	2.299,26	20/06/20	CUMPLE	465,93	2.299,26	CUMPLE	CUMPLE	465,93	2.299,26	CUMPLE	
TOTALES						2.299,26	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	2299,26		HABILITADO

CONSTRUC CITY LTDA

59			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	4	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		120%	1.118,22
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
CONSTRUC CITY LTDA - 100%																
REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	$ 413.992.415	2015	642,50	100%	642,50	17/09/15	CUMPLE	465,93	642,50	CUMPLE	CUMPLE	465,93	642,50	CUMPLE	
CONSTRUCCION Y REMODELACION DE ESTRUCTURA METALICA, CIELOS RAZOS, Y ACABADOS DEL DEL PROYECTO IROTAMA RESERVADO I EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA	GRUPO VALORES S.A	$ 1.218.773.881	2017	1.652,09	100%	1.652,09	20/11/17	CUMPLE		1.652,09		CUMPLE				
TOTALES						2.294,58	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	642,50		HABILITADO

CONSORCIO V&V ENGATIVÁ

60			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
VICTOR HUGO BURGOS MORA - 70%																
Construccion del Centro de desarrollo Infantil CDI "Jardin de Pan de Azucar" Municipio de Tenjo Cundinamarca	Municipio de Tenjo- Cundinamarca	$ 1.231.515.140	2016	1.786,22	100%	1.786,22	11/04/16	CUMPLE	465,93	1.786,22	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
VINCI PROJECTS SAS - 30%																
Construccion sede del primer distrito y estacion de policia del municipio de Duitama, departamento de Boyacá	Enterritorio	$ 6.093.452.666	2017	8.259,88	29%	2.395,36	26/12/17	CUMPLE		2.395,36		CUMPLE		2.395,36		
TOTALES						4.181,58	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	2395,36		HABILITADO

FUNDACION ESPELETIA

61			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
FUNDACION ESPELETIA - 100%																
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE POLICÍA CALDAS Y ESCUELA DE CARABINEROS ALEJANDRO GUTIÉRREZ, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE.	POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	$ 2.375.348.052	2017	3.219,86	100%	3.219,86	28/12/17	CUMPLE	465,93	3.219,86	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA SANTANDER Y DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA MEDIO Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE - LOTE 1: "INSTALACIONES POLICIALES DE LA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA", LOTE 3: "INSTALACIONES POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA MAGDALENA MEDIO".	POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	$ 1.715.594.000	2023	1.478,96	100%	1.478,96	26/01/23	CUMPLE		1.478,96		CUMPLE		1.478,96		
TOTALES						4.698,82	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	1478,96		HABILITADO

CONSORCIO SANLUCAS

62			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
LUIS FERNANDO TAMAYO PERALTA - 60%																
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	$ 16.207.782.199	2022	16.207,78	50%	8.103,89	10/12/22	CUMPLE	465,93	8.103,89	CUMPLE	CUMPLE	465,93	8.103,89	CUMPLE	
CREARQ CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. - 40%																
MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DE LA ESE CARTAGENA DE INDIAS A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, CON EJECUCION DE TRACTO SUCESIVO	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS	$ 3.599.975.548	2022	3.599,98	100%	3.599,98	30/09/22	CUMPLE		3.599,98		CUMPLE				
TOTALES						11.703,87	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	8103,89		HABILITADO

CONSORCIO ELISEOS 2024

63			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	4	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		120%	1.118,22
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
G&V ASOCIADOS S.A.S - 50%																
OBRAS CIVILES DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO OPERACIONAL DE GAS VILLAVICENCIO, PERTENECIENTE A LA TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP - TGI S.A. ESP	Transportadora de Gas Internacional S.A ESP	$ 815.741.898	2019	985,06	100%	985,06	7/08/19	CUMPLE	465,93	985,06	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
TRABAJOS DE ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, INTERVENCIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN PARA LAS OFICINAS DE LA MISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN COLOMBIA	Misión de Verificación de Naciones Unidas.	$ 3.426.256.083	2023	2.953,67	100%	2.953,67	31/08/23	CUMPLE		2.953,67		CUMPLE		2.953,67		
IDEAL PROYECTOS S.A.S - 50%																
SELECCIONAR AL PROPONENTE QUE POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS LLEVE A CABO LAS OBRAS DE REMODELACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN - E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE OFICINA ABIERTA, (QUE INCLUYE MUEBLES), OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS E INSTALACION DE RED ELECTRICA, EN LOS SIGUIENTES INMUEBLES: EDIFICIO CASA HOYOS, LOCALIZADO EN _ CARRERA 20 CRUCE CON LA CALLE 23 NRO. 20-14 Y CALLE 22 NRO. 20-07 MANIZALES - CALDAS DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL DONDE FUNCIONA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS EL EDIFICIO PALACIO DEPARTAMENTAL, DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL UBICADO EN LA PLAZA DE BOLIVAR ENTRE CALLES 21 Y 22 MANIZALES- CALDAS SECRETARÍA DE DEPORTES LOCALIZADO EN LA CARRERA 23 NRO. 47-118 - MANIZALES - CALDAS."	SECINFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DE CALDAS	$ 958.719.049	2018	1.227,17	40%	490,87	31/10/18	CUMPLE		490,87		CUMPLE				
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO LEOPOLDO ROTHER EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT	ALCALDIA DE GIRARDOT	$ 774.684.547	2020	789,96	60%	473,98	20/02/20	CUMPLE		473,98		CUMPLE				
TOTALES						4.903,57	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	2953,67		HABILITADO

CONSORCIO ENGATIVA JM-V.

64			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
JM CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S - 90%																
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA	MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA	$ 1.135.918.539	2019	1.371,69	95%	1.303,11	28/09/24	CUMPLE	465,93	1.303,11	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
VALCHARO CONSTRUCTORES SAS EN REORGANIZACION - 10%																
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO HORTOFRUTICOLA EN EL MUNICIPIO DE GRANADA - META	CORPOMETA	$ 1.216.822.430	2015	1.888,45	100%	1.888,45	31/12/15	CUMPLE		1.888,45		CUMPLE		1.888,45		
TOTALES						3.191,56	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	1888,45		HABILITADO

CONSTRUCTORA GED S.A.S

65			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)							

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
CONSTRUCTORA GED S.A.S 100%																
CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL EDIFICIO MAHOMA DE LA CARRERA 5 USADO PARA ESCUELAS DE FORMACION LINGUISTICAS, INCLUYE MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, CANALES, SISTEMAS HIDRAULICOS Y CONTRA INCENDIOS.	AGOPLA S.A.S	$ 1.119.996.344	2018	1.433,61	100%	1.433,61	29/10/18	CUMPLE	465,93	1.433,61	CUMPLE	CUMPLE	465,93	1.433,61	CUMPLE	
CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN LOS ARAUJOS MONTERIA	AGOPLA S.A.S	$ 380.000.000	2011	709,48	100%	709,48	1/04/11	CUMPLE		709,48		CUMPLE				
TOTALES						2.143,09	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	1433,61		HABILITADO

66			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	4	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		120%	1.118,22
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONSORCIO CONSTRU ENGATIVA

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado						
DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S – INGEOPRO S.A.S. -50%																
CONTRATO PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO DEL PROYECTO EDIFICIO ADMINISTRATIVO SUPERBRI	SUPERBRIX S.A	$ 922.690.000	2017	1.250,74	100%	1.250,74	8/03/17	CUMPLE	465,93	1.250,74	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO 4	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	$ 14.625.110.000	2023	12.607,85	50%	6.303,93	2/04/23	CUMPLE		6.303,93		CUMPLE				
INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA S.A.S – INNFRA S.A.S - 50%																
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON SEDE B EMMA VILLEGAS DE GAITAN UBICADO EN LA LOCALIDAD NUEVE (9) FONTIBON, DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTEGADOS POR LA SED	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	$ 9.342.780.000	2021	10.283,45	100%	10.283,45	30/09/21	CUMPLE		10.283,45		CUMPLE		10.283,45		
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO - GRUPO 4	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	$ 14.625.110.000	2023	12.607,85	50%	6.303,93	2/04/23	CUMPLE		6.303,93		CUMPLE				
TOTALES						24.142,04	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	10283,45		HABILITADO

67			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	5	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		150%	1.397,78
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

WRUSSY INGENIEROS SAS

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado						
WRUSSY INGENIEROS SAS - 100%																
CONTRATAR LOS MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL Y LA IMPLANTACION DE SISTEMAS MODULARES A LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL	CENTRALADMINISTRATIVAESPECIALIZADAINGENIEROS	$ 5.238.641.455	2022	5.238,64	95%	4.976,71	31/08/22	CUMPLE	465,93	4.976,71	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
CONSTRUCCION DE LA TERCERA FASE DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	POLICIA NACIONALDIRECCION DEBIENESTAR SOCIAL	$ 6.360.710.992	2022	6.360,71	93%	5.915,46	16/12/22	CUMPLE		5.915,46		CUMPLE		5.915,46		
OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA", DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ARMADA NACIONALESCUELA NAVAL DECADETESALMIRANTE PADILLA	$ 1.285.698.771	2020	1.311,06	100%	1.311,06	15/12/20	CUMPLE		1.311,06		CUMPLE				
CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	SUPERINTENDENCIAFINANCIERA DECOLOMBIA	$ 2.416.276.815	2018	3.092,87	99%	3.061,94	10/12/18	CUMPLE		3.061,94		CUMPLE				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CÁRCEL DISTRITAL DE VARONES Y ANEXO DE MUJERES ADMINISTRADA POR LA SDSCJ.	SECRETARIADISTRITAL DESEGURIDAD,CONVIVENCIA YJUSTICIA	$ 2.416.276.815	2020	2.463,94	99%	2.439,30	3/12/20	CUMPLE		2.439,30		CUMPLE				
TOTALES						17.704,46	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	5915,46		HABILITADO

68			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

INGCAP Asociados S.A.S

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado						
INGCAP Asociados S.A.S 100%																
ADECUACION Y/O REMODELACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALLE 80 No 12-67 EN LA CIUDAD DE BOGOTA	MDA security ingenieria y proyectos	$ 738.525.000	2023	636,66	100%	636,66	1/10/23	CUMPLE	465,93	636,66	CUMPLE	CUMPLE	465,93	636,66	CUMPLE	
Mantenimiento y adecuaciones locativas de las sedes de la contraloria de bogota dc a precios unitarios fijos	Contraloria de bogota	$ 300.000.000	2024	230,77	100%	230,77	15/03/24	CUMPLE		230,77		CUMPLE				
TOTALES						867,43	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	636,66		HABILITADO

69			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

HCG CONSTRUCCIONES LTDA

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado						
HCG CONSTRUCCIONES LTDA - 100%																
Realización de los diseños y construcción de infraestructura educativa – aulas y baterías sanitarias temporales – en sistemas alternativos en el departamento de Caquetá.	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL	$ 1.237.531.358	2013	2.099,29	100%	2.099,29	16/11/13	CUMPLE	465,93	2.099,29	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
Estudios, diseños y construcción de doce aulas y una batería sanitaria para la institución educativa Eutimio Gutiérrez Mangón, ubicada en el Municipio de Simití, Bolívar	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL	$ 1.303.853.286	2011	2.434,38	95%	2.312,66	12/01/11	CUMPLE		2.312,66		CUMPLE		2.312,66		
Realizar los estudios de suelos, levantamientos topográficos, ajustes a diseños técnicos y construcción de infraestructura educativa, deportiva y cultural en diferentes departamentos a nivel nacional.SIAPANA	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES - OIM	$ 1.365.224.058	2017	1.850,61	50%		20/03/17	CUMPLE		0,00		NO CUMPLE				EL CONTRATO EN REFERENCIA REALIZO ACTIVIDADES PARA LA INTERVENCIÓN DE UN PARQUE, LOS CUAL SEGÚN EL GLOSARIO DE LOS PLIEGOS TIPO DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA "Instalación construida o adecuada para la práctica de un deporte determinado y legalmente reconocido por el Estado colombiano por intermedio de la autoridad competente respectiva incluyendo todas sus dependencias internas y externas y vías de ingreso y egreso aledañas a dicho escenario". POR LO TANTO NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, LA CUAL CORRESPONDE A INTERVENCIONES EN EDIFICACIONES, SIENDO ASI QUE EL CONTRATO EN REFERENCIA NO ES VALIDO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
TOTALES						4.411,95	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	2312,66		HABILITADO

70			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

Conciviles OQ S.A.S

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado						
Conciviles OQ S.A.S - 100%																
CONSTRUCCION AULA TIPO, BATERIA SANITARIA Y AREA DE ENFERMERIA EN LA SEDE EDUCATIVA DE LA VEREDA JERICO EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META	Meta - Alcaldia Municipio de	$ 240.326.214	2015	372,97	100%	372,97	12/01/15	CUMPLE	465,93	372,97	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LOS HOGARES INFANTILES DE LOS BARRIOS LAS BRISAS (ANGEL DE MI GUARDA) DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, DEPARTAMENTO DEL META	Meta - Alcaldia Municipio de Vistahermosa	$ 423.530.880	2014	687,55	95%	653,17	28/09/14	CUMPLE		653,17		CUMPLE		653,17		
TOTALES						1.026,15	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	653,17		HABILITADO

EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DE ADECUACION, REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES SEDES DONDE FUNCIONAN LOS PUNTOS DE ATENCION DE LA RED CADE O DONDE LA ENTIDAD LAS REQUIERA

71			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONSORCIO CIENCIAS LM

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado						
LUIS MILTON ORTIZ VERGEL - 50%																
EJECUCION DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DE ADECUACION, REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES SEDES DONDE FUNCIONAN LOS PUNTOS DE ATENCION DE LA RED CADE O DONDE LA ENTIDAD LAS REQUIERA	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C	$ 1.097.424.324	2018	1.404,72	50%	702,36	13/03/18	CUMPLE	465,93	702,36	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS ANDY S.A.S - 50%																
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN SEDE C- GIMNASIO ACADÉMICO UBICADO EN LA LOCALIDAD 09 DE FONTIBÓN DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	SECRETARIA DE EDUCION DEL DISTRITO	$ 19.348.292.157	2023	16.679,56	50%	8.339,78	29/12/13	CUMPLE		8.339,78		CUMPLE		8.339,78		
TOTALES						9.042,14	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	8339,78		HABILITADO

72			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	5	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		150%	1.397,78
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONSORCIO ENGATIVA EAT

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado						
FEXXA S.A.S. - 34 %																
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIOS EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDIARTES	$ 2.761.564.858	2023	2.380,66	95%	2.261,63	31/10/23	CUMPLE	465,93	2.261,63	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO AMENOFIS EART - 33%																
REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUNTO DE ATENCION DEL ICETEX UBICADO EN LA CALLE 9 No 0-136 ESQUINA EN LA CIUDAD DE CUCUTA NORTE DE SANTANDER	ICETEX	$ 301.780.540	2016	437,71	100%	437,71	22/02/16	CUMPLE		437,71		CUMPLE				
MANTENIMIENTO ADECUACION REMODELACION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA SEDE DE SAYCO UBICADA EN LA CALLE 95 No 11-31 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	SAYCO	$ 991.231.657	2005	2.598,25	100%	2.598,25	8/12/05	CUMPLE		2.598,25		CUMPLE		2.598,25		
CONSTRUDIEZ S.A.S. - 33%																
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LASINSTRUCCIONES EDUCATIVAS OFICIALES:MALTERIA,ATANASIO GIRARDOT, ESCUELA NACIONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA A (ESCUELAMERCEDES ABREGO), ARANJUEZ Y PABLO VI SEDE B (ESCUELA BARRIOS UNIDOS).	ALCALDIA DE MANIZALES	$ 473.394.438	2018	605,95	40%	242,38	17/09/18	CUMPLE		242,38		CUMPLE				
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	CONSORCIO H&M CUCUTA 2015	$ 801.440.965	2016	1.162,43	100%	1.162,43	15/05/16	CUMPLE		1.162,43		CUMPLE				
TOTALES						6.702,39	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	2598,25		HABILITADO

73			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado						
EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE - 100%																
Adecuación,mejoras locativas y/o mantenimiento de las instalaciones de la sede Blas de Lezo, la cual hace parte de la infraestructura de la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indiasutilizadapara laprestación deserviciosdesaludapoblación pobre y vulnerable, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste según proyecto de inversión	ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS	$ 3.587.919.614	2023	3.093,03	50%	1.546,52	1/12/23	CUMPLE	465,93	1.546,52	CUMPLE	CUMPLE	465,93	1.546,52	CUMPLE	
TOTALES						1.546,52	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE						CUMPLE	1546,52		HABILITADO

74			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	4	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		120%	1.118,22
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONSORCIO REE

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado						
Estructuras de Concreto S.A. - Escosa -10%																
CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA EL JARDÍN INFANTIL, PARQUE INFANTIL, CANCHA MÚLTIPLE	PROVINCIA NUESTRA SEÑORA DE GRACIA DE COLOMBIA	$ 2.319.185.897	2019	2.800,56	100%	2.800,56	15/03/19	CUMPLE	465,93	2.800,56	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
Estructuras de Hormigón Ltda. - 50 %																
REALIZAR EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS DE LAS ESTACIONES DE POLICIA DE LOS MUNICIPIOS DE VILLAVIEJA, RIVERA Y SANTA MARIA	FONADE	$ 1.442.931.076	2022	1.442,93	100%	1.442,93	25/11/02	CUMPLE		1.442,93		CUMPLE				
CONSTRUCCION DE LA EXCAVACION, CIMENTACION Y ESTRUCTURA; INSTALACIONES Y ACABADOS; RAMPA DE ACCESO Y CIRCULACIONES VEHICULARES DEL EDIFICIO PARA PARQUEADEROS DE CINCO PISOS DE CORABASTOS	CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. - CORABASTOS	$ 2.423.209.889	1997	14.088,02	100%		29/08/97	CUMPLE		0,00		NO CUMPLE				EL CONTRATO EN ORDEN No. 3 EN REFERENCIA REALIZO ACTIVIDADES PARA LA INTERVENCIÓN DE PARQUEADERO,SIENDO ASÍ QUE SEGÚN EL GLOSARIO DE LOS PLIEGOS TIPO EL CONCEPTO DE EDIFICACIONES CORRESPONDE A "Construcción cuyo uso primordial es la habitación u ocupación por seres vivos". POR LO TANTO NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, LA CUAL CORRESPONDE A INTERVENCIONES EN EDIFICACIONES, DADO QUE EL MISMO CORRESPONDE A UN PARQUEADERO CONSISTENTE CON LA DEFINCION DEL GLOSARIO QUE DEBERÁ SER PARA USO DE SERES VIVOS.
Ruby Odilia Beltrán Oquendo - 40%																
EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA FISICA DE LA ESTACION DE BOMBEROS KENNEDY -, B-5. EN LA LOCALIDAD 8 - KENNEDY. De acuerdo con los planos, especificaciones y cantidades entregadas por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS - UAECOB	$ 9.475.693.195	2011	17.691,73	20%	3.538,35	14/06/11	CUMPLE		3.538,35		CUMPLE		3.538,35		
TOTALES						7.781,83	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE						CUMPLE	3538,35		HABILITADO

75			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

C.B.C Ingeniería Civil y Mantenimiento SAS

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado						
C.B.C Ingeniería civil y mantenimiento SAS - 100%																
MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRUPO 1, EDIFICACIONES CATALOGADAS COMO BIENES DE INTERÉS CULTURAL BIC Y CON NIVEL DE CONSERVACION ARQUITECTÓNICA(COMEDOR DE CADETES, BATALLÓN DE CADETES No. 1, BATALLÓN DE CADETES No.2, BATALLÓN DE CADETES No.3 Y EDIFICIO DE AULAS)	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 19 / EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR	$ 857.081.745	2019	1.034,98	100%	1.034,98	24/12/19	CUMPLE	465,93	1.034,98	CUMPLE	CUMPLE	465,93	1.034,98	CUMPLE	
Realizar la segunda fase de las adecuaciones generales de infraestructura física en la cubierta del edificio "P" en las instalaciones de la calle 72 de la universidad pedagógica Nacional.	Universidad Pedagógica Nacional.	$ 634.887.848	2022	634,89	50%	317,44	28/08/22	CUMPLE		317,44		CUMPLE				
TOTALES						1.352,42	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	1034,98		HABILITADO

76			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	3	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		120%	1.118,22
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONSORCIO EDIFICACIÓN JASTREQ

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado						
TRE-D INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS - 40%																
Construcción de un fuerte de carabineros en el municipio de la Dorada Caldas, de acuerdo con las especificaciones técnicas dadas.	GOBERNACION DE CALDAS	$ 1.256.151.000	2019	1.516,88	70%	1.061,81	13/12/19	CUMPLE	465,93	1.061,81	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
JASA LTDA -50%																
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN DEL CENTRO EL CAMINO UNIDAD OPERATIVA PARA LA ATENCIÓN DE PERSONA MAYOR Y HABITANTE DE CALLE DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	$ 51.488.502.000	2024	39.606,54	35%	13.862,29	30/08/24	CUMPLE		13.862,29		CUMPLE		13.862,29		
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SEXTO PISO DEL EDIFICIO SEDE COMFANORTE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COWORKING A LA POBLACIÓN AFILIADA BENEFICIARIA DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	COMFANORTE	$ 1.790.386.000	2022	1.790,39	100%	1.790,39	19/12/22	CUMPLE		1.790,39		CUMPLE				
TOTALES						16.714,49	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	13862,29		HABILITADO

77			
NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONSORCIO TERRA

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado						
CONSTRUNIDA SAS - 99%																

Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72	CONDICION N°. 4	Valor aportado	VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS LOCATIVAS, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ" Y LA ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"	POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD	$ 2.378.138.028	2021	2.617,58	100%	2.617,58	20/11/21	CUMPLE	465,93	2.617,58	CUMPLE	CUMPLE	465,93	2.617,58	CUMPLE	
MIGUEL ALEJANDRO PINZON AGUILAR - 1%																
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL, CON EJECUCIÓN PORTRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE."	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ	$ 1.595.995.073	2023	1.375,86	98%	1.348,34	13/12/23	CUMPLE		1.348,34		CUMPLE				
TOTALES						3.965,92	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	2617,58		HABILITADO

78

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

INGENIERIA Y SOLICIONES INSOL SAS

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado						
INGENIERIA Y SOLICIONES INSOL SAS - 100%																
Prestación del servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo, cada vez que se requiera, incluido el suministro del personal mínimo, materiales, equipos, repuestos y accesorios de los bienes muebles e inmuebles y la infraestructura física instalada en los mismos, donde se ubican las diferentes sedes administrativas, regionales y puntos de atención de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, que conforman su red de oficinas a nivel nacional.	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES	$ 874.101.269	2021	962,11	100%	962,11	20/08/21	CUMPLE	465,93	962,11	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
Contratar las adecuaciones y reparaciones locativas, incluidos los sistemas de iluminación y las redes eléctricas de voz y datos de la sede del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	$ 7.389.331.582	2022	7.389,33	70%	5.172,53	30/09/22	CUMPLE		5.172,53		CUMPLE		5.172,53		
TOTALES						6.134,64	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	5172,53		HABILITADO

79

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONSTRUCCIONES INTERNATIONAL COLOMBIA SAS

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado						
CONSTRUCCIONES INTERNATIONAL COLOMBIA SAS - 100%																
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES RESIDENCIALES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.6, TRES ESQUINAS-CAQUETA	Fuerza Aerea Colombiana - Comando aereo de Combate No. 6	$ 844.857.673	2021	929,92	99%	920,62	10/12/21	CUMPLE	465,93	920,62	CUMPLE	CUMPLE	465,93	920,62	CUMPLE	
TOTALES						920,62	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	920,62		HABILITADO

80

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONSORCIO CRAM

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado						
CRAM INGENIERIA SAS - 90%																
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL INSTITUTO DE LAS CONSOLATAS	DISTRIPAQ INGENIERIA SAS	$ 395.458.600	2012	697,83	100%	697,83	15/11/12	CUMPLE	465,93	697,83	CUMPLE	CUMPLE	465,93	697,83	CUMPLE	
ANDRES MAURICIO CARDOZO - 10%																
CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CAD MATUNA- Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DONDE FUNCIONAN LAS INSPECCIONES DE POLICIA DEL 20 DE JULIO, EL RECREO, BLAS DE LEZO, LAS PALMERAS, LA ESPERANZA, NUEVO PARAISO, EL POZON, CUIDADELA 2000, SAN FRANCISCO Y LAL POZON	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	$ 470.943.620	2023	405,99	100%	405,99	31/01/23	CUMPLE		405,99		CUMPLE		405,99		
TOTALES						1.103,81	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	1103,81		HABILITADO

81

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONSORCIO GABYARI 2025

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado						
GABYN SAS - 90%																
CONSTRUCCION DE LA NUEVE SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE RESTREPO META	ALCALDIA MUNICIPAL DE RESTREPO META	$ 1.205.208.483	2010	2.340,21	90%	2.106,19	19/08/10	CUMPLE	465,93	2.106,19	CUMPLE	CUMPLE	465,93	2.106,19	CUMPLE	
ARIARI INGENIERIA SAS - 10%																
TOTALES						2.106,19	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	2106,19		HABILITADO

82

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

PROYECTA 2 A ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado						
PROYECTA 2 A ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S. - 100%																
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA JARDIN INFANTIL LICEO LOWENFELD	JARDIN INFANTIL LICEO LOWEND FELD	$ 800.000.000	2016	1.160,34	100%	1.160,34	30/07/16	CUMPLE	465,93	1.160,34	CUMPLE	CUMPLE	465,93		CUMPLE	
CONSTRUCCION OBRA NUEVA EDIFICIO NARANJA ETAPA II Y III EN EL GIMNASIO LOS ARRAYANES BILINGÜE Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS	SOCIEDAD EDUCATIVA SAN LUIS - GIMNASIO LOS ARRAYANES BILINGÜE	$ 5.560.000.000	2021	6.119,80	100%	6.119,80	4/01/21	CUMPLE		6.119,80		CUMPLE		6.119,80		
TOTALES						7.280,14	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	6119,80		HABILITADO

83

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	1	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

AMCO INGENIERIA SAS

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado						
AMCO INGENIERIA SAS - 100%																
Obra civil para la construccion a todo costo de la sede Facatativá-servisalud san José	UNION TEMPORAL SERVISALUD SAN JOSE	$ 2.138.562.259	2022	2.138,56	100%	2.138,56	28/11/22	CUMPLE	465,93	2.138,56	CUMPLE	CUMPLE	465,93	2.138,56	CUMPLE	
TOTALES						2.138,56	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	2138,56		HABILITADO

84

NÚMERO DE CONTRATOS PRESENTADOS	2	PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LICITACIÓN	931,85
VALOR MÍNIMO A CERTIFICAR		75%	698,89
TERMINO DE EJECUCION EXIGIDO		5/12/24	
TOTAL SALARIOS MINIMOS ACREDITADOS		CUMPLE	

CONSORCIO TEKNA

CONDICIONES DE EXPERIENCIA							CONDICION N°. 1 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 2 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)	CONDICION N°. 4 (VER TABLA AL FINAL DE LA HOJA)		VALIDACIÓN CONDICIONES	VALIDACIÓN EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA (1) POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.		CONCLUSIÓN ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECIFICA	OBSERVACIONES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
Objeto del Contrato	Entidad Contratante	Valor Contrato	Año de ejecución aportado	Valor del Contrato en SMMLV	Participación UT/CONSORCIO	Participación en SMMLV	Término de ejecución aportado	CODIGO UNSPSC SEGMENTOS 72 (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)		Valor aportado						
ALDAVA INGENIERIA SAS - 70%																
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES Y VIVIENDAS FISCALES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI E INSTALACIONES POLICIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA VALLE CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	POLICÍA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE CALI	$ 5.771.295.963	2023	4.975,26	98%	4.875,75	31/12/23	CUMPLE	465,93	4.875,75	CUMPLE	CUMPLE	465,93	4.875,75	CUMPLE	
SOUL INGENIERIA CO SAS - 30%																
CONSTRUCCION, ADECUACUACION Y DOTACION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL A NIVEL NACIONAL - CONSTRUCCION DE LA UNIDAD BASICA DE INVESTIGACION CRIMINAL BUENAVENTURA	POLICIA NACIONAL - DIRECCION CRIMINAL E INTERPOL	$ 6.655.609.689	2018	8.519,27	33%	2.811,36	10/12/18	CUMPLE		2.811,36		CUMPLE				
TOTALES						7.687,11	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE					CUMPLE	CUMPLE	4875,75		HABILITADO

VALOR TOTAL PROYECTO		50%	SMMLV	PRESUPUESTO OFICIAL	75% SMMLV	120% SMMLV	150% SMMLV
VALOR:	$ 1.211.409.781	$ 605.704.891	931,85	931,85	698,89	1.118,22	1.397,78

OBJETO: REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y/O DOTACIÓN PARA EL EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO LOCAL DE ENGATIVÁ (CALE) Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ A MONTO AGOTABLE, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Cada contrato debe cumplir con alguno de estos códigos (72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)

Experiencia en contratos, que incluyan actividades:

EXPERIENCIA GENERAL

- **CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES.**

EXPERIENCIA ESPECIFICA

POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN.

NÚMERO DE CONTRATOS: C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.7 del Pliego de Condiciones, así como el contenido establecido en la matriz de experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social.

CONDICIÓN 1:D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Esta fecha corresponde al momento de terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 se derive tal información.

CONDICIÓN 2:A. En el Clasificador de Bienes y servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la experiencia es el segmento 72. (7(72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600))

CONDICIÓN 3: C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.

CONDICIÓN 4: D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con contratos válidos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones y se calcularán sobre el "valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de conformidad con el numeral 3.5.7. Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el "número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.

CONDICIÓN 5: F.Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. En estos casos, la experiencia efectivamente acreditada para el procedimiento de selección será la presentada multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes que presentan la oferta.

CONDICIÓN 6: H.Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente Proceso de Contratación.

Año	Salario mínimo mensual
1991	$ 51.720
1992	$ 65.190
1993	$ 81.510
1994	$ 98.700
1995	$ 118.933
1996	$ 142.125
1997	$ 172.005
1998	$ 203.826
1999	$ 236.460
2000	$ 260.100
2001	$ 286.000
2002	$ 309.000
2003	$ 332.000
2004	$ 358.000
2005	$ 381.500
2006	$ 408.000
2007	$ 433.700
2008	$ 461.500
2009	$ 496.900
2010	$ 515.000
2011	$ 535.600
2012	$ 566.700
2013	$ 589.500
2014	$ 616.000
2015	$ 644.350
2016	$ 689.455
2017	$ 737.717
2018	$ 781.242
2019	$ 828.116
2020	$ 980.657
2021	$ 908.526
2022	$ 1.000.000
2023	$ 1.160.000
2024	$ 1.300.000

OBJETO: **REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIM**
EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO LOCAL DE ENGATIVÁ (CALE) Y EDIFICACIONES
DE ENGATIVÁ A MONTO AGOTABLE, CON F

Experiencia en

EXPERIENCIA GENERAL

- **CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/**
REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO

EXPERIENCIA ESPECIFICA

POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS VÁLIDOS APORTADOS COMO EXPE
PRESUPUESTO OFICIAL DEL PRESENTE PI

NÚMERO DE CONTRATOS: C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitad
evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.7 del Pliego de Condiciones, asi
al proyecto de infraestructu

CONDICIÓN 1:D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente p
terminación de la ejecución del Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la
de los documentos del numeral 3.5.5 se

CONDICIÓN 2:A. En el Clasificador de Bienes y servicios, el segmento correspon
(72101500, 72102900, 72121100, 72151900, 72

CONDICIÓN 3: C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el
tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contr

CONDICIÓN 4: D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguien por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acredita sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinent de participación del integrante que no aporta experiencia en la estruct

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cu solicitada en el pliego de condiciones y se calcularán sobre el "valor mínimo a certificar conformidad con el numeral 3.5.7. Independientemente de el o los integrantes del Pro estos se tendrán en cuenta para calcular el "número de contratos con los cuales el Pro citado.

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se s porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino

CONDICIÓN 5: F.Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia h considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que el integ efectivamente acreditada para el procedimiento de selección será la presentada multi integrantes que presentan

CONDICIÓN 6: H.Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido eje sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente proces se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcenta ejecutaron el Contrato y que están participando en el

Cada c

7210

MIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y/O DOTACIÓN PARA EL
S DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL
PRECIOS UNITARIOS FIJOS

/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O
) Y/O MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES.

ERIENCIA GENERAL DEBE CORRESPONDER MÍNIMO AL 50% DEL
ROCESO DE SELECCIÓN.

a con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos, los cuales serán
í como el contenido establecido en la matriz de experiencia aplicable
ura social.

rocedimiento de selección. Esta fecha corresponde al momento de
a fecha de entrega y/o recibo final, liquidación o acta final, salvo que
derive tal información.

diente para la clasificación de la experiencia es el segmento 72.
152600, 72152700, 72153600)

Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se
atos aportados de mayor valor.

te: i) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta
ır al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii)
e, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje
ura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %).

mplir con contratos válidos que acrediten el requisito de experiencia
(como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)" de
ponente Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia,
ponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral

solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o
que bastará con acreditar los SMMLV.

aya sido ejecutado en Consorcio o en Unión Temporal, el valor a
rante no esté obligado a tener RUP. En estos casos, la experiencia
plicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los
la oferta.

cutado por un Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de
o, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y
jes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que
l presente Proceso de Contratación.

ontrato debe cumplir con alguno de estos códigos (72101500,)2900, 72121100, 72151900, 72152600, 72152700, 72153600)

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ		
LICITACION PUBLICA FDLE-LP-842-2024		
Verificación Capacidad Residual		
1	**Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente** Proponente: JALGAVI INGENIEROS SAS Capacidad organizacional $ 19,389,962,000 Capacidad técnica 20 Capacidad financiera 80 Experiencia 80 Saldo de contratos en ejecución Cálculo $ 18,299,154,498 **Capacidad Residual del Proponente $ 18,299,154,498** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación** Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ 1,211,409,781 **Capacidad Residual del Proceso de Contratación $ 847,906,847** **Cumplimiento de la Capacidad Residual** **El Proponente cumple la Capacidad Residual?** SI CUMPLE	JALGAVI INGENIEROS SAS
2	**Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente** Proponente: II GUSTAVO RODRIGUEZ GEMERIA Y CONSTRUCCNERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LTDA Capacidad organizacional $ 878,161,759 $ 878,161,759 $ 88,223,865,000 Capacidad técnica 20 20 20 Capacidad financiera 40 40 40 Experiencia 120 120 120 Saldo de contratos en ejecución Cálculo $ 861,015,104 $ 861,825,160 $ 88,882,053,400 **Capacidad Residual del Proponente $ 89,570,003,732** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación** Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ 1,211,409,781 **Capacidad Residual del Proceso de Contratación $ 847,906,847** **Cumplimiento de la Capacidad Residual** **El Proponente cumple la Capacidad Residual?** SI CUMPLE	CONSORCIO CALE ENGATIVA HGR
3	**Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente** Proponente: CONSTRUCTORA AHA SAS Capacidad organizacional $ 2,837,304,686 Capacidad técnica 20 Capacidad financiera 40 Experiencia 60 Saldo de Contratos en Ejecución $ 715,121,185 Cálculo $ 2,090,304,420 **Capacidad Residual del Proponente $ 2,090,304,420** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación** Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ 1,211,409,781 **Capacidad Residual del Proceso de Contratación $ 847,906,847** **Cumplimiento de la Capacidad Residual** **El Proponente cumple la Capacidad Residual?** SI CUMPLE	CONSTRUCTORA AHA SAS
4	**Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente** Proponente: GRUPO TITANIUM S.A.S DOMO ACÚSTICA S.A.S Capacidad organizacional $ 69,358,878,509 $ 878,161,759 Capacidad técnica 40 20 Capacidad financiera 40 20 Experiencia 120 120 Saldo de Contratos en Ejecución $ 4,903,041,774 $ 126,202,128 Cálculo $ 63,574,714,924 $ 540,476,125 **Capacidad Residual del Proponente $ 64,115,191,049** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación** Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ 1,211,409,781 **Capacidad Residual del Proceso de Contratación $ 847,906,847** **Cumplimiento de la Capacidad Residual** **El Proponente cumple la Capacidad Residual?** SI CUMPLE	CONSORCIO ADECUACIONES CALE DT.
5	**Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente** Proponente: SS INGENIERIA ESTRATEGXNICO AFV INGENIERIA SAS Capacidad organizacional $ 3,915,862,959 $ 878,161,759 Capacidad técnica 20 20 Capacidad financiera 40 40 Experiencia 120 120 Saldo de Contratos en Ejecución $ 46,888,328 $ 7,268,000 Cálculo $ 6,990,133,093 $ 855,752,268 **Capacidad Residual del Proponente $ 7,851,885,270** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación** Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ 1,211,409,781 **Capacidad Residual del Proceso de Contratación $ 847,906,847** **Cumplimiento de la Capacidad Residual** **El Proponente cumple la Capacidad Residual?** SI CUMPLE	ENGATIVA INGEPRO
6	**Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente** Proponente: ALTO IMPROCEDOS SAS OPUS INGENIERIA SAS Capacidad organizacional $ 8,252,131,189 $ 1,918,207,955 Capacidad técnica 20 20 Capacidad financiera 40 40 Experiencia 60 120 Saldo de Contratos en Ejecución $ 187,832,040 $ 7,280,000 Cálculo $ 7,814,924,087 $ 1,447,260,261 **Capacidad Residual del Proponente $ 18,762,225,270** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación** Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ 1,211,409,781 **Capacidad Residual del Proceso de Contratación $ 847,906,847** **Cumplimiento de la Capacidad Residual** **El Proponente cumple la Capacidad Residual?** SI CUMPLE	ENGATIVA EN DESARROLLO.

7	EL OFERENTE EN EL TERMINO DEL TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN, NO REALIZO EN DEBIDA FORMA LA SUBSANACIÓN DE LO SOLICITADO EN EL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PARA CAPACIDAD RESIDUAL, DADO QUE EN LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA SE SIGUE ESTABLECIENDO QUE EL OFERENTE, NO ACREDITA EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL AÑO CON MAYOR INGRESO OPERACIONAL DEBIDAMENTE FIRMADO COMO LO ESTABLECE EL PLIEGO DE CONDICIONES EN SU NUMERAL 3.10.2; LITERAL A "(...) debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente (...)", DE IGUAL FORMA EL CONSORCIADO NO APORTA EL DICTAMEN U OPINION DE CONFORMIDAD CON LOS ESTADOS FINANCIEROS TAL COMO LO ESTABLECE EL PLIEGO DE CONDICIONES EN SU NUMERAL 3.10.2.; LITERAL A. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN. SIENDO ASÍ EXPLICITO EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO EN SEÑALAR QUE EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR EL CONTADOR QUIEN LOS PREPARO Y POR EL REVISOR FISCAL, O EN CASO DE NO ESTAR OBLIGADO A TENERLO POR UN CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE, SIENDO ASÍ QUE EL ARTICULO 38 DE LA LEY 222 DE 1995 TAMBIEN SEÑALA "Son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas." POR LO ANTERIOR, EL OFERENTE NO SUBSANO EN DEBIDA FORMA LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PRELIMINAR PARA LA CAPACIDAD RESIDUAL.	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA SAS
8		CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.
9		BALER INGENIERIA S.A.S BIC
10		OYL PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
11		CHM INGENIERIA S.A.S.
12		PROINCO INGENIERIA S.A.S.

13	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Crear PDF Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: BIÓN Y CONSTRUCCIONES INGENIERIA & EDICACION S.A.S. Capacidad organizacional: $ 277.064.000 $ 2.131.817.400 Capacidad técnica: 20 20 Capacidad financiera: 40 40 Experiencia: 120 120 Saldo de Contratos en Ejecución: $ 144.054.404 $ 3.184.132.107 Cálculo: $ 144.064.377 $ 396.083.371 Capacidad Residual del Proponente: $ 1.115.049.708 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.211.409.781 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 847.086.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	CONSORCIO ENGATIVÁ: INNOVACIÓN EN ACCIÓN
14	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Crear PDF Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: JORGE IVARRA CIDAL ECHEVARRIETO DE INGENIERIA S.A.S. Capacidad organizacional: $ 3.413.111.245 $ 4.245.206.119 Capacidad técnica: 20 20 Capacidad financiera: 40 40 Experiencia: 120 120 Saldo de Contratos en Ejecución: $ 10.800.346 Cálculo: $ 8.331.304.089 $ 7.646.575.634 Capacidad Residual del Proponente: $ 14.279.870.080 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.211.409.781 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 847.086.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	CONSORCIO EDIFICACIONES GE-PRO
15	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: 3G INGENIERÍA AVANZADA SAS Capacidad organizacional: $ 9.587.562.924 Capacidad técnica: 20 Capacidad financiera: 40 Experiencia: 120 Saldo de Contratos en Ejecución: $ 1.283.025.047 Cálculo: $ 9.573.087.316 Capacidad Residual del Proponente: $ 9.573.087.316 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.211.409.781 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 847.086.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	3G INGENIERÍA AVANZADA SAS
16	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Crear PDF Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: CONSTRUCCIONES MEDICIN CONSTRUMBARRYNL S.A.S. Capacidad organizacional: $ 12.579.134.147 $ 1.565.580.444 Capacidad técnica: 20 20 Capacidad financiera: 40 40 Experiencia: 120 120 Saldo de Contratos en Ejecución: $ 3.228.066.101 $ (1.111.571.840) Cálculo: $ 13.429.271.094 $ 3.631.830.271 Capacidad Residual del Proponente: $ 17.210.991.065 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.211.409.781 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 847.086.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	CONSORCIO ENGATIVA 2024
17	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS Capacidad organizacional: $ 4.111.598.739 Capacidad técnica: 20 Capacidad financiera: 40 Experiencia: 160 Saldo de Contratos en Ejecución: $ 525.201.081 Cálculo: $ 5.633.356.001 Capacidad Residual del Proponente: $ 5.653.356.501 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.211.409.781 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 847.086.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
18	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: ASIRCON CONTRATISTAS SAS Capacidad organizacional: $ 16.770.156.000 Capacidad técnica: 20 Capacidad financiera: 40 Experiencia: 120 Saldo de Contratos en Ejecución: $ 572.262.196 Cálculo: $ 29.414.018.604 Capacidad Residual del Proponente: $ 29.414.018.604 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.211.409.781 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 847.086.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	ASIRCON CONTRATISTAS SAS

19	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: INGENIERIA Y SERVICIOS [illegible]STRUCTORA SANTOSP SAS Capacidad organizacional $ [illegible] $ [illegible] Capacidad técnica 20 20 Capacidad financiera 40 40 Experiencia 120 120 Saldo de Contratos en Ejecución $ [illegible] $ [illegible] Cálculo $ [illegible] $ (54.581.840) Capacidad Residual del Proponente $ [illegible] Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ 1.211.409.781 Capacidad Residual del Proceso de Contratación $ 847.986.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	CONSORCIO ALIANZA CALE
20	EL OFERENTE EN EL TERMINO DEL TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN, NO REALIZO EN DEBIDA FORMA LA SUBSANACIÓN DE LO SOLICITADO EN EL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PARA CAPACIDAD RESIDUAL, DADO QUE EN LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA SE SIGUE ESTABLECIENDO QUE EL OFERENTE, NO ACREDITA EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL AÑO CON MAYOR INGRESO OPERACIONAL DEBIDAMENTE FIRMADO COMO LO ESTABLECE EL PLIEGO DE CONDICIONES EN SU NUMERAL 3.10.2; LITERAL A "(...) debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente (...)", DE IGUAL FORMA EL CONSORCIADO NO APORTA EL DICTAMEN U OPINION DE CONFORMIDAD CON LOS ESTADOS FINANCIEROS TAL COMO LO ESTABLECE EL PLIEGO DE CONDICIONES EN SU NUMERAL 3.10.2.; LITERAL A. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN. SIENDO ASÍ EXPLICITO EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO EN SEÑALAR QUE EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR EL CONTADOR QUIEN LOS PREPARO Y POR EL REVISOR FISCAL, O EN CASO DE NO ESTAR OBLIGADO A TENERLO POR UN CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE, SIENDO ASÍ QUE EL ARTICULO 38 DE LA LEY 222 DE 1995 TAMBIEN SEÑALA "Son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas." POR LO ANTERIOR, EL OFERENTE NO SUBSANO EN DEBIDA FORMA LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PRELIMINAR PARA LA CAPACIDAD RESIDUAL.	GRUPO INARCO SAS
21	EL OFERENTE EN EL TERMINO DEL TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN, NO REALIZO EN DEBIDA FORMA LA SUBSANACIÓN DE LO SOLICITADO EN EL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PARA CAPACIDAD RESIDUAL, DADO QUE EN LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA SE SIGUE ESTABLECIENDO QUE EL CONSORCIADO F Y C CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S., NO ACREDITA EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL AÑO CON MAYOR INGRESO OPERACIONAL DEBIDAMENTE FIRMADO COMO LO ESTABLECE EL PLIEGO DE CONDICIONES EN SU NUMERAL 3.10.2; LITERAL A "(...) debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente (...)", DE IGUAL FORMA EL CONSORCIADO NO APORTA EL DICTAMEN U OPINION DE CONFORMIDAD CON LOS ESTADOS FINANCIEROS TAL COMO LO ESTABLECE EL PLIEGO DE CONDICIONES EN SU NUMERAL 3.10.2.; LITERAL A. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN. SIENDO ASÍ EXPLICITO EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO EN SEÑALAR QUE EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR EL CONTADOR QUIEN LOS PREPARO Y POR EL REVISOR FISCAL, O EN CASO DE NO ESTAR OBLIGADO A TENERLO POR UN CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE, SIENDO ASÍ QUE EL ARTICULO 38 DE LA LEY 222 DE 1995 TAMBIEN SEÑALA "Son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas." POR LO ANTERIOR, EL OFERENTE NO SUBSANO EN DEBIDA FORMA LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PRELIMINAR PARA LA	CONSORCIO F35-E35-C30
22	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: BRACOL GROUP SAS Capacidad organizacional $ 5.920.112.254 Capacidad técnica 20 Capacidad financiera 40 Experiencia 120 Saldo de Contratos en Ejecución $ 427.655.878 Cálculo $ 6.628.546.179 Capacidad Residual del Proponente $ [illegible] Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ 1.211.409.781 Capacidad Residual del Proceso de Contratación $ 847.986.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	BRACOL GROUP SAS EN REESTRUCTURACION
23	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Crear PDF Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: GRUPO MSG SAS Capacidad organizacional $ [illegible] Capacidad técnica [illegible] Capacidad financiera [illegible] Experiencia [illegible] Saldo de Contratos en Ejecución $ - Cálculo $ [illegible] Capacidad Residual del Proponente $ [illegible] Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ [illegible] Capacidad Residual del Proceso de Contratación $ [illegible] Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	GRUPO MSG S.A.S
24	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: DNSTRUCTORA GIANI S.; ANDGISS S.A.S Capacidad organizacional $ [illegible] $ [illegible] Capacidad técnica 20 20 Capacidad financiera 40 40 Experiencia 120 120 Saldo de Contratos en Ejecución Cálculo $ 2.776.196.380 $ 1.851.802.294 Capacidad Residual del Proponente $ 4.627.998.673 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ 1.211.409.781 Capacidad Residual del Proceso de Contratación $ 847.986.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	CONSORCIO GIANI EDIFICACION ENGATIVA

25	**Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente:** **Proponente** INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS Capacidad organizacional $ 2.136.828.188 Capacidad técnica 22 Capacidad financiera 45 Experiencia 60 Saldo de Contratos en Ejecución **Cálculo** $ 2.584.154.588 **Capacidad Residual del Proponente** $ **2.565.195.988** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación** Presupuesto estimado del Proceso de contratación $ 1.211.409.781 **Capacidad Residual del Proceso de Contratación** $ **847.986.847** **Cumplimiento de la Capacidad Residual** **El Proponente cumple la Capacidad Residual?** SI CUMPLE	**INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS**
26	**Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente** **Proponente** NC DESIGNING AND BUILDING LTD Capacidad organizacional $ 6.180.099.918 Capacidad técnica 20 Capacidad financiera 40 Experiencia 120 Saldo de Contratos en Ejecución $ 2.968.990.801 **Cálculo** $ 9.652.109.069 **Capacidad Residual del Proponente** $ **8.855.109.069** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación** Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ 1.211.409.781 **Capacidad Residual del Proceso de Contratación** $ **847.986.847** **Cumplimiento de la Capacidad Residual** **El Proponente cumple la Capacidad Residual?** SI CUMPLE	**PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTD**
27	**Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente:** **Proponente:** NOVO CONSTRUCCIONES HUGO RIVERA CORREAL Capacidad organizacional $ 3.110.094.458 $ 2.159.884.590 Capacidad técnica 20 20 Capacidad financiera 40 40 Experiencia 120 120 Saldo de Contratos en Ejecución $ 109.872.730 $ 2.786.348.292 **Cálculo** $ 6.004.297.268 $ 1.002.882.898 **Capacidad Residual del Proponente** $ **10.108.181.166** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación** Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ 1.211.409.781 **Capacidad Residual del Proceso de Contratación** $ **847.986.847** **Cumplimiento de la Capacidad Residual** **El Proponente cumple la Capacidad Residual?** SI CUMPLE	**CONSORCIO ENGATIVA 201**
28	**Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente:** **Proponente:** INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS Capacidad organizacional $ 2.825.518.919 Capacidad técnica 20 Capacidad financiera 40 Experiencia 120 Saldo de Contratos en Ejecución $ 1.812.924.222 **Cálculo** $ 5.279.206.131 **Capacidad Residual del Proponente** $ **5.279.206.131** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación** Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ 1.211.409.781 **Capacidad Residual del Proceso de Contratación** $ **847.986.847** **Cumplimiento de la Capacidad Residual** **El Proponente cumple la Capacidad Residual?** SI CUMPLE	**INARTK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS**
29	**Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente** **Proponente** LDS INGENIERIA Y GESTION INMOBILIARIA S.A.S. Capacidad organizacional $ 675.216.000 Capacidad técnica 20 Capacidad financiera 40 Experiencia 40 Saldo de Contratos en Ejecución **Cálculo** $ 1.170.259.200 **Capacidad Residual del Proponente** $ **1.170.259.200** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación** Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ 1.211.409.781 **Capacidad Residual del Proceso de Contratación** $ **847.986.847** **Cumplimiento de la Capacidad Residual** **El Proponente cumple la Capacidad Residual?** SI CUMPLE	**LDS INGENIERIA Y GESTION INMOBILIARIA S.A.S.**
30	**Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente** **Proponente** HYD S.A.S. Capacidad organizacional $ 1.797.891.562 Capacidad técnica 20 Capacidad financiera 40 Experiencia 120 Saldo de Contratos en Ejecución $ 758.051.365 **Cálculo** $ 2.456.142.849 **Capacidad Residual del Proponente** $ **2.092.142.849** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación** Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ 1.211.409.781 **Capacidad Residual del Proceso de Contratación** $ **847.986.847** **Cumplimiento de la Capacidad Residual** **El Proponente cumple la Capacidad Residual?** SI CUMPLE	**HYD S.A.S.**
31	**Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente** **Proponente** EKON S.A.S. CORZO INGENIERIA S.A.S. Capacidad organizacional $ 19.610.548.896 $ 1.034.087.358 Capacidad técnica 20 20 Capacidad financiera 40 40 Experiencia 120 120 Saldo de Contratos en Ejecución $ 2.927.996.903 **Cálculo** $ 22.285.380.210 $ 1.861.257.244 **Capacidad Residual del Proponente** $ **34.288.746.454** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación** Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ 1.211.409.781 **Capacidad Residual del Proceso de Contratación** $ **847.986.847** **Cumplimiento de la Capacidad Residual** **El Proponente cumple la Capacidad Residual?** SI CUMPLE	**CONSORCIO OBRAS ENGATIVA C&E**
32	**Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente** **Proponente** KA S.A.S. Capacidad organizacional $ 3.820.052.868 Capacidad técnica 20 Capacidad financiera 40 Experiencia 120 Saldo de Contratos en Ejecución $ 2.500.865.042 **Cálculo** $ 4.667.235.407 **Capacidad Residual del Proponente** $ **4.667.235.407** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación** Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ 1.211.409.781 **Capacidad Residual del Proceso de Contratación** $ **847.986.847** **Cumplimiento de la Capacidad Residual** **El Proponente cumple la Capacidad Residual?** SI CUMPLE	**KA S.A.S.**
	Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual **Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente** **Proponente** OPEN INGENIERIA S.A.S. G&R INGENIEROS S.A.S. Capacidad organizacional $ 18.038.851.880 $ 474.241.738 Capacidad técnica 20 20 Capacidad financiera 40 40 Experiencia 120 100	

33	Saldo de Contratos en Ejecución $ 1.903.305.180 **Cálculo** $ 30.570.527.864 $ 785.346.853 **Capacidad Residual del Proponente** $ **31.355.874.678** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación** Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ 1.211.409.781 **Capacidad Residual del Proceso de Contratación** $ **847.986.847** **Cumplimiento de la Capacidad Residual** El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	CONSORCIO SALONES DE ENGATIVA
34	**Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente** **Proponente** ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA Capacidad organizacional $ 3.190.498.963 Capacidad técnica 20 Capacidad financiera 40 Experiencia 120 Saldo de Contratos en Ejecución $ 910.341.520 **Cálculo** $ 4.832.556.605 **Capacidad Residual del Proponente** $ **4.832.556.605** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación** Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ 1.211.409.781 **Capacidad Residual del Proceso de Contratación** $ **847.986.847** **Cumplimiento de la Capacidad Residual** El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA – PERSONA NATURAL
35	**Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente** **Proponente** CONSTRUCTORA VMJ S.A.S. / ACCIONA CONSTRUCCIONES S.A.S. Capacidad organizacional $ 2.854.611.721 / $ 578.561.759 Capacidad técnica 20 / 20 Capacidad financiera 40 / 80 Experiencia 120 / 80 Saldo de Contratos en Ejecución $ - **Cálculo** $ 5.140.331.103 / $ 575.010.111 **Capacidad Residual del Proponente** $ **5.716.311.214** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación** Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ 1.211.409.781 **Capacidad Residual del Proceso de Contratación** $ **847.986.847** **Cumplimiento de la Capacidad Residual** El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	CONSORCIO EDIFICAR VMJ - ACCIONA
36	**EL OFERENTE EN EL TERMINO DEL TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN, NO REALIZO LA SUBSANACIÓN DE LO SOLICITADO EN EL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PARA CAPACIDAD RESIDUAL, EL CUAL ESTABLECIA QUE:** **"NO CUMPLE LA CAPACIDAD RESIDUAL, DADO QUE "UT RM-MARGEONO" NO APORTA EL FORMATO 2 - CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL, TAL COMO LO ESTABLECE EL NUMERAL 3.3.3. PROPONENTES PLURALES."** **POR LO ANTERIOR, EL OFERENTE NO SUBSANO EN DEBIDA FORMA LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PRELIMINAR PARA LA CAPACIDAD RESIDUAL.**	UT RM-MARGEO
37	**Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente** **Proponente** INSTRUCCIONES GARCOYFER DE COLOMBIA LTDA Capacidad organizacional $ 4.406.617.415 $ 5.007.230.188 Capacidad técnica 30 / 20 Capacidad financiera 40 / 40 Experiencia 120 / 120 Saldo de Contratos en Ejecución $ - $ 309.731.812 **Cálculo** $ 8.429.573.089 $ 8.611.282.547 **Capacidad Residual del Proponente** $ **17.040.855.636** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación** Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ 1.211.409.781 **Capacidad Residual del Proceso de Contratación** $ **847.986.847** **Cumplimiento de la Capacidad Residual** El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	CONSORCIO CMA 77
38	**Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente** **Proponente** [illegible] / [illegible] Capacidad organizacional [illegible] Capacidad técnica [illegible] Capacidad financiera [illegible] Experiencia [illegible] Saldo de Contratos en Ejecución [illegible] **Cálculo** [illegible] **Capacidad Residual del Proponente** [illegible] **Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación** Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ 1.211.409.781 **Capacidad Residual del Proceso de Contratación** $ **847.986.847** **Cumplimiento de la Capacidad Residual** El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	CONSORCIO ADMON I&P
39	**Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente** **Proponente** AMPLEX DE COLOMBIA S.A.S. / CONSTRUARQUITECTURA Y URBANISMO S.A.S. Capacidad organizacional $ 14.316.229.998 $ 838.165.082 Capacidad técnica 20 / 20 Capacidad financiera 40 / 40 Experiencia 120 / 120 Saldo de Contratos en Ejecución $ 1.021.458.134 **Cálculo** $ 25.769.213.999 $ (772.726.086) **Capacidad Residual del Proponente** $ **24.996.487.006** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación** Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ 1.211.409.781 **Capacidad Residual del Proceso de Contratación** $ **847.986.847** **Cumplimiento de la Capacidad Residual** El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	CONSORCIO OBRAS 2024
40	**Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente** **Proponente** CONSTRUCTORA CSR SAS Capacidad organizacional $ 3.094.882.429 Capacidad técnica 50 Capacidad financiera 40 Experiencia 80 Saldo de Contratos en Ejecución **Cálculo** $ 7.642.471.644 **Capacidad Residual del Proponente** $ **7.642.471.644** **Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación** Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ 1.211.409.781 **Capacidad Residual del Proceso de Contratación** $ **847.986.847** **Cumplimiento de la Capacidad Residual** El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	CONSTRUCTORA CSR SAS

41	**EL OFERENTE EN EL TERMINO DEL TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN, NO REALIZO EN DEBIDA FORMA LA SUBSANACIÓN DE LO SOLICITADO EN EL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PARA CAPACIDAD RESIDUAL, DADO QUE EN LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA SE SIGUE ESTABLECIENDO QUE LOS CONSORCIADOS, NO ACREDITA EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL AÑO CON MAYOR INGRESO OPERACIONAL DEBIDAMENTE FIRMADO COMO LO ESTABLECE EL PLIEGO DE CONDICIONES EN SU NUMERAL 3.10.2; LITERAL A "(…) debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente (…)", DE IGUAL FORMA EL CONSORCIADO NO APORTA EL DICTAMEN U OPINION DE CONFORMIDAD CON LOS ESTADOS FINANCIEROS TAL COMO LO ESTABLECE EL PLIEGO DE CONDICIONES EN SU NUMERAL 3.10.2.; LITERAL A. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN. SIENDO ASÍ EXPLICITO EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO EN SEÑALAR QUE EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR EL CONTADOR QUIEN LOS PREPARO Y POR EL REVISOR FISCAL, O EN CASO DE NO ESTAR OBLIGADO A TENERLO POR UN CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE, SIENDO ASÍ QUE EL ARTICULO 38 DE LA LEY 222 DE 1995 TAMBIEN SEÑALA "Son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas." POR LO ANTERIOR, EL OFERENTE NO SUBSANO EN DEBIDA FORMA LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PRELIMINAR PARA LA CAPACIDAD RESIDUAL.**	**CONSORCIO CIVILEF 2024**
42	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: CUMBREASOCIADOS LTDA Capacidad organizacional: $ 5.600.849.127 Capacidad técnica: 30 Capacidad financiera: 40 Experiencia: 120 Saldo de Contratos en Ejecución: $ 1.025.648.448 Cálculo: $ 9.615.563.895 Capacidad Residual del Proponente: $ 9.615.563.895 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.211.409.781 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 847.986.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	**CUMBREASOCIADOS LTDA**
43	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: ECOLINGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S Capacidad organizacional: $ 4.647.983.726 Capacidad técnica: 20 Capacidad financiera: 20 Experiencia: 100 Saldo de Contratos en Ejecución: $ 1.148.782.292 Cálculo: $ 5.571.065.670 Capacidad Residual del Proponente: $ 5.571.065.670 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.211.409.781 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 847.986.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	**CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S**
44	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: CONSTRUCCIONES AMG SAS Capacidad organizacional: $ 14.711.804.177 Capacidad técnica: 20 Capacidad financiera: 40 Experiencia: 120 Saldo de Contratos en Ejecución: $ 495.368.831 Cálculo: $ 16.047.263.680 Capacidad Residual del Proponente: $ 16.047.263.680 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.211.409.781 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 847.986.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	**CONSTRUCCIONES AMG SAS**
45	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: CE INGENIERIA Y PROYECTOSTO RAMÓN LOZANO THOME Capacidad organizacional: $ 2.071.698.087 $ 8.288.068.128 Capacidad técnica: 20 20 Capacidad financiera: 40 40 Experiencia: 120 120 Saldo de Contratos en Ejecución: $ 575.900.099 $ 1.915.331.152 Cálculo: $ 2.764.748.678 $ 6.205.149.479 Capacidad Residual del Proponente: $ 9.054.901.957 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.211.409.781 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 847.986.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	**CONSORCIO CE ENGATIVÁ**
46	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: I INGENIERIA Y CONCRETO CONSTRUCTORES JEF S.A.S Capacidad organizacional: $ 1.491.782.759 $ 2.314.460.460 Capacidad técnica: 20 20 Capacidad financiera: 40 40 Experiencia: 100 120 Saldo de Contratos en Ejecución: $ 313.442.280 $ 313.088.029 Cálculo: $ 2.070.330.126 $ 3.953.020.795 Capacidad Residual del Proponente: $ 6.026.270.921 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.211.409.781 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 847.986.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	**CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR-12**
47	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Crear PDF Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: 10 PROYECTOS Y DISEÑOS	MICRE S.A.S	4M CONSTRUCCIONES S.A.S Capacidad organizacional: $ 478.241.750 $ 17.836.146.109 $ 478.241.750 Capacidad técnica: 20 30 20 Capacidad financiera: 40 40 40 Experiencia: 120 120 120 Saldo de Contratos en Ejecución: $ 343.111.130 $ 2.594.863.817 Cálculo: $ 113.884.130 $ 18.103.010.130 $ 801.111.130 Capacidad Residual del Proponente: $ 18.542.710.750 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.211.409.781 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 847.986.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	**CONSORCIO EDIFICACIONES DGS842**
48	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Crear PDF Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: MVM CONSTRUCCIONES PROFESIONALES S.A.S.	PROYECTOS INGENIERIA CONSULTORIA S.A.S Capacidad organizacional: $ 400.111.700 $ 10.100.300.000 Capacidad técnica: 30 30 Capacidad financiera: 40 40 Experiencia: 120 120 Saldo de Contratos en Ejecución: $ 1.600.222.470 $ 10.100.100.470 Cálculo: $ 19.799.111.701 $ 5.124.110.910 Capacidad Residual del Proponente: $ 19.799.111.701 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.211.409.781 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 847.986.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	**CONSORCIO VIRREY**
	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: VMD PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA Capacidad organizacional: $ 5.528.899.530 Capacidad técnica: 60 Capacidad financiera: 40 Experiencia: 120	

49		AVANCE URBANO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA
50		BRACO COMPANY S.A.S
51		CONSORCIO SALONES CR 2024
52		CONSORCIO OBRAS MTR
53		CONSORCIO ENGATIVA 2024
54		Consorcio CALE PCH
55		CONSORCIO CONSTRUCTOR AND
56		CONSTRUCCIONES C&G SAS
57		CONSORCIO ADECUACIONES IG

58	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: PROAINCOL SAS Capacidad organizacional: $ 8.208.379.000 Capacidad técnica: 20 Capacidad financiera: 40 Experiencia: 120 Saldo de Contratos en Ejecución: $ 2.001.208.459 Cálculo: $ 14.826.675.501 Capacidad Residual del Proponente: $ 13.825.675.501 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.211.409.701 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 847.986.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	PROAINCOL SAS
59	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Crear PDF Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: CONSTRUC CITY LTDA Capacidad organizacional: $ 4.370.822.544 Capacidad técnica: 20 Capacidad financiera: 60 Experiencia: 120 Saldo de Contratos en Ejecución: $ 308.835.179 Cálculo: $ 7.564.891.400 Capacidad Residual del Proponente: $ 7.564.891.400 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.211.409.701 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 847.986.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	CONSTRUC CITY LTDA
60	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: CTOR HUGO BURGOS M / VIVES PROYECTS SAS Capacidad organizacional: $ 2.345.686.618 / $ 657.712.588 Capacidad técnica: 20 / 20 Capacidad financiera: 40 / 40 Experiencia: 120 / 120 Saldo de Contratos en Ejecución: $ 57.087.847 Cálculo: $ 3.403.537.181 / $ 1.237.883.378 Capacidad Residual del Proponente: $ 4.880.410.564 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.211.409.701 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 847.986.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	CONSORCIO V&V ENGATIVÁ
61	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Crear PDF Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: FUNDACION ESPELETIA Capacidad organizacional: $ 4.759.228.408 Capacidad técnica: 20 Capacidad financiera: 40 Experiencia: 120 Saldo de Contratos en Ejecución: $ 726.844.991 Cálculo: $ 7.759.598.847 Capacidad Residual del Proponente: $ 7.759.598.847 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.211.409.701 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 847.986.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	FUNDACION ESPELETIA
62	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: CONSORCIO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Cumplimiento de la Capacidad Residual	CONSORCIO SANLUCAS
63	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: GBV ABOGADOS S.A.S DEAL PROYECTOS S.A.S Capacidad organizacional: $ 23.834.893.754 / $ 478.341.759 Capacidad técnica: 20 / 20 Capacidad financiera: 40 / 20 Experiencia: 120 / 120 Saldo de Contratos en Ejecución: $ 291.447.260 Cálculo: $ 55.501.134.277 / $ 765.548.814 Capacidad Residual del Proponente: $ 55.236.501.852 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.211.409.701 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 847.986.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	CONSORCIO ELISEOS 2024
64	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: AUDITORIA Y CONSTRUCC STRUCTORES SAS EN REORGANIZACION Capacidad organizacional: $ 11.919.085.359 / $ 4.281.795.047 Capacidad técnica: 20 / 20 Capacidad financiera: 20 / 40 Experiencia: 100 / 120 Saldo de Contratos en Ejecución: $ 14.950.001.400 / $ 110.971.233 Cálculo: $ 3.478.181.124 / $ 7.946.541.802 Capacidad Residual del Proponente: $ 11.292.082.976 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.846.181.816 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 1.545.464.545 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	CONSORCIO ENGATIVA JM-V.
65	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Crear PDF Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: CONSTRUCTORA GED S.A.S Capacidad organizacional: $ 2.383.116.822 Capacidad técnica: 20 Capacidad financiera: 40 Experiencia: 60 Saldo de Contratos en Ejecución: $ 76.266.040 Cálculo: $ 4.094.065.751 Capacidad Residual del Proponente: $ 4.094.065.751 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.846.181.816 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 1.545.464.545 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	CONSTRUCTORA GED S.A.S
	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Crear PDF Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: PROYECTOS DE INGENIERIA ESTRUCTURA S.A.S. – RIVERA S.A.S Capacidad organizacional: $ 18.783.347.725 / $ 20.761.250.096 Capacidad técnica: 20 / 30 Capacidad financiera: 40 / 40 Experiencia: 120 / 120	

66		CONSORCIO CONSTRU ENGATIVA
67		WRUSSY INGENIEROS SAS
68		INGCAP Asociados S.A.S
69		HCG CONSTRUCCIONES LTDA
70		Conciviles OQ S.A.S
71		CONSORCIO CIENCIAS LM
72	EL OFERENTE EN EL TERMINO DEL TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN, NO REALIZO LA SUBSANACIÓN DE LO SOLICITADO EN EL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PARA CAPACIDAD RESIDUAL, EL CUAL ESTABLECIA QUE: *"NO CUMPLE LA CAPACIDAD RESIDUAL, DADO QUE EL OFERENTE NO APORTA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA VALIDACIÓN DE LA CAPACIDAD RESIDUAL.* *ES ASÍ QUE LOS DOCUMENTOS DEBEN ESTAR EN DEBIDA FORMA DE ACUERDO CON TODO LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES EN SU NUMERAL 3.10 CAPACIDAD RESIDUAL* *SE REQUIERE AL OFERENTE PARA QUE SUBSANE EN EL TERMINO DEL TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR"* POR LO ANTERIOR, EL OFERENTE NO SUBSANO EN DEBIDA FORMA LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PRELIMINAR PARA LA CAPACIDAD RESIDUAL.	CONSORCIO ENGATIVA EAT
73		EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS
74		CONSORCIO REE

75	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: ...geniería Civil y Mantenimiento SAS Capacidad organizacional: $ 3.424.087.751 Capacidad técnica: 20 Capacidad financiera: 40 Experiencia: 120 Saldo de Contratos en Ejecución Cálculo: $ 10.169.977.951 Capacidad Residual del Proponente: $ 10.169.977.951 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.211.409.781 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 847.986.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	C.B.C Ingeniería Civil y Mantenimiento SAS
76	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: INGENIERIA Y SOLUCIONES DE INGENIERIA Y ESI / JARA LTDA Capacidad organizacional: $ 498.080.048 / $ 478.341.799 / $ 50.994.047.792 Capacidad técnica: 20 / 20 / 40 Capacidad financiera: 40 / 40 / 40 Experiencia: 120 / 100 / 120 Saldo de Contratos en Ejecución: $ 8.723.450.565 Cálculo: $ 876.544.072 / $ 766.346.814 / $ 92.185.484.905 Capacidad Residual del Proponente: $ 93.829.375.821 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.211.409.781 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 847.986.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	CONSORCIO EDIFICACIÓN JASTREQ
77	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: MIGUEL ALEJANDRO PINZON MOLINA / CONSTRUINDA SAS Capacidad organizacional: $ 7.312.578.176 / $ 5.345.868.141 Capacidad técnica: 20 / 20 Capacidad financiera: 40 / 40 Experiencia: 120 / 120 Saldo de Contratos en Ejecución: $ 513.710.088 / $ 886.878.397 Cálculo: $ 11.668.913.612 / $ 9.102.938.792 Capacidad Residual del Proponente: $ 21.306.623.694 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.211.409.781 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 1.211.409.781 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	CONSORCIO TERRA
78	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: Ingeniería y Soluciones Insol S.A.S. Capacidad organizacional: $ 15.278.815.898 Capacidad técnica: 20 Capacidad financiera: 40 Experiencia: 120 Saldo de Contratos en Ejecución: $ 3.320.885.219 Cálculo: $ 24.110.049.722 Capacidad Residual del Proponente: $ 24.110.049.722 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.211.409.781 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 847.986.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	INGENIERIA Y SOLICIONES INSOL SAS
79	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: EDIFIS INTERNATIONAL COLOMBIA SAS Capacidad organizacional: $ 1.899.918.181 Capacidad técnica: 20 Capacidad financiera: 40 Experiencia: 100 Saldo de Contratos en Ejecución: $ 338.143.486 Cálculo: $ 2.683.817.573 Capacidad Residual del Proponente: $ 2.683.817.573 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.211.409.781 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 847.986.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	CONSTRUCCIONES INTERNATIONAL COLOMBIA SAS
80	**EL OFERENTE EN EL TERMINO DEL TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN, NO REALIZO EN DEBIDA FORMA LA SUBSANACIÓN DE LO SOLICITADO EN EL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR PARA CAPACIDAD RESIDUAL, DADO QUE EN LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA SE SIGUE ESTABLECIENDO QUE LOS CONSORCIADOS CRAM INGENIERIA SAS Y ANDRES MAURICIO CARDOZO., NO ACREDITA EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL AÑO CON MAYOR INGRESO OPERACIONAL DEBIDAMENTE FIRMADO COMO LO ESTABLECE EL PLIEGO DE CONDICIONES EN SU NUMERAL 3.10.2; LITERAL A "(...) debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente (...)", DE IGUAL FORMA EL CONSORCIADO NO APORTA EL DICTAMEN U OPINION DE CONFORMIDAD CON LOS ESTADOS FINANCIEROS TAL COMO LO ESTABLECE EL PLIEGO DE CONDICIONES EN SU NUMERAL 3.10.2.; LITERAL A. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN.** **SIENDO ASÍ EXPLICITO EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO EN SEÑALAR QUE EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR EL CONTADOR QUIEN LOS PREPARO Y POR EL REVISOR FISCAL, O EN CASO DE NO ESTAR OBLIGADO A TENERLO POR UN CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE, SIENDO ASÍ QUE EL ARTICULO 38 DE LA LEY 222 DE 1995 TAMBIEN SEÑALA "Son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas."** **POR LO ANTERIOR, EL OFERENTE NO SUBSANO EN DEBIDA FORMA LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PRELIMINAR PARA LA**	CONSORCIO CRAM
81	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: GABYN SAS / GRAM INGENIERIA SAS Capacidad organizacional: $ 478.341.799 / $ 961.220.849 Capacidad técnica: 20 / 20 Capacidad financiera: 40 / 40 Experiencia: 80 / 80 Saldo de Contratos en Ejecución Cálculo: $ 574.036.111 / $ 1.155.408.843 Capacidad Residual del Proponente: $ 1.727.478.754 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.211.409.781 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 847.986.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	CONSORCIO GABYARI 2025
82	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: A ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S. Capacidad organizacional: $ 794.180.191 Capacidad técnica: 20 Capacidad financiera: 40 Experiencia: 120 Saldo de Contratos en Ejecución Cálculo: $ 1.058.866.866 Capacidad Residual del Proponente: $ 1.058.866.866 Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación Presupuesto estimado del Proceso de Contratación: $ 1.211.409.781 Capacidad Residual del Proceso de Contratación: $ 847.986.847 Cumplimiento de la Capacidad Residual El Proponente cumple la Capacidad Residual? SI CUMPLE	PROYECTA 2 A ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.
	 Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente Proponente: AMCO INGENIERIA SAS Capacidad organizacional: $ 2.951.432.459 Capacidad técnica: 20	

83	Capacidad Financiera 40 Experiencia 80 Saldo de Contratos en Ejecución $ 110.526.047 **Cálculo** $ 4.821.479.598 **Capacidad Residual del Proponente** $ 4.821.479.598 **Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación** Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ 1.211.409.781 **Capacidad Residual del Proceso de Contratación** $ **847.986.847** **Cumplimiento de la Capacidad Residual** **El Proponente cumple la Capacidad Residual?** SI CUMPLE	**AMCO INGENIERIA SAS**
84	Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual Crear PDF **Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente** **Proponente** ALDANA INGENIERIA SAS [illegible] INGENIERIA CO SAS Capacidad organizacional $ 9.138.208.3[illegible] $ 2.402.711.451 Capacidad técnica 10 10 Capacidad financiera 40 40 Experiencia 120 120 Saldo de Contratos en Ejecución $ 3.837.306.446 $ 1.334.902.804 **Cálculo** $ 12.811.468.580 $ 2.780.977.808 **Capacidad Residual del Proponente** $ 15.601.446.395 **Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación** Presupuesto estimado del Proceso de Contratación $ 1.211.409.781 **Capacidad Residual del Proceso de Contratación** $ 847.986.847 **Cumplimiento de la Capacidad Residual** **El Proponente cumple la Capacidad Residual?** SI CUMPLE	**CONSORCIO TEKNA**

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ

FDLE-LP-842-2024

REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y/O DOTACIÓN PARA EL EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO LOCAL DE ENGATIVÁ (CALE) Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ A MONTO AGOTABLE, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS

	Nombre de Oferente :	INDICES FINANCIEROS	CAPACIDAD JURIDICA	CAPACIDAD TÉCNICA	CAPACIDAD RESIDUAL	INFORME FINAL	OBSERVACIONES
1	JALGAVI INGENIEROS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
2	CONSORCIO CALE ENGATIVA HGR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
3	CONSTRUCTORA AHA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
4	CONSORCIO ADECUACIONES CALE DT.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
5	ENGATIVA INGEPRO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
6	ENGATIVA EN DESARROLLO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
7	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO	EL OFERENTE NO SUBSANO EN DEBIDA FORMA, POR LO TANTO DE ACUERDO A LA CAUSAL DE RECHAZO ESTABLECIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES EN EL NUMERAL 1.15 LITERAL D "Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."
8	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
9	BALER INGENIERIA S.A.S BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
10	OYL PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
11	CHM INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
12	PROINCO INGENIERIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
13	CONSORCIO ENGATIVÁ: INNOVACIÓN EN ACCIÓN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
14	CONSORCIO EDIFICACIONES GE-PRO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
15	3G INGENIERÍA AVANZADA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
16	CONSORCIO ENGATIVA 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
17	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
18	ASIRCON CONTRATISTAS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
19	CONSORCIO ALIANZA CALE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
20	GRUPO INARCO SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO	EL OFERENTE NO SUBSANO EN DEBIDA FORMA, POR LO TANTO DE ACUERDO A LA CAUSAL DE RECHAZO ESTABLECIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES EN EL NUMERAL 1.15 LITERAL D "Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."
21	CONSORCIO F35-E35-C30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO	EL OFERENTE NO SUBSANO EN DEBIDA FORMA, POR LO TANTO DE ACUERDO A LA CAUSAL DE RECHAZO ESTABLECIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES EN EL NUMERAL 1.15 LITERAL D "Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."
22	BRACOL GROUP SAS EN REESTRUCTURACION	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
23	GRUPO MSG S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
24	CONSORCIO GIANI EDIFICACION ENGATIVA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
25	INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
26	PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
27	CONSORCIO ENGATIVA 201	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
28	INARTK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
29	LDS INGENIERIA Y GESTION INMOBILIARIA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
30	HYD S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
31	CONSORCIO OBRAS ENGATIVA C&E	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
32	KA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
33	CONSORCIO SALONES DE ENGATIVA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
34	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA – PERSONA NATURAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
35	CONSORCIO EDIFICAR VMJ - ACCIONA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
36	UT RM-MARGEO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO	EL OFERENTE NO SUBSANO EN DEBIDA FORMA, POR LO TANTO DE ACUERDO A LA CAUSAL DE RECHAZO ESTABLECIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES EN EL NUMERAL 1.15 LITERAL D "Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."
37	CONSORCIO CMA 77	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
38	CONSORCIO ADMON I&P	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
39	CONSORCIO OBRAS 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
40	CONSTRUCTORA CSR SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
41	CONSORCIO CIVILEF 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO	EL OFERENTE NO SUBSANO EN DEBIDA FORMA, POR LO TANTO DE ACUERDO A LA CAUSAL DE RECHAZO ESTABLECIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES EN EL NUMERAL 1.15 LITERAL D "Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."
42	CUMBREASOCIADOS LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
43	CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
44	CONSTRUCCIONES AMG SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
45	CONSORCIO CE ENGATIVÁ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
46	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR-12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
47	CONSORCIO EDIFICACIONES DGS842	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
48	CONSORCIO VIRREY	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
49	AVANCE URBANO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
50	BRACO COMPANY S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
51	CONSORCIO SALONES CR 2024	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	EL OFERENTE NO SUBSANO EN DEBIDA FORMA, POR LO TANTO DE ACUERDO A LA CAUSAL DE RECHAZO ESTABLECIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES EN EL NUMERAL 1.15 LITERAL D "Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."
52	CONSORCIO OBRAS MTR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
53	CONSORCIO ENGATIVA 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
54	Consorcio CALE PCH	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
55	CONSORCIO CONSTRUCTOR AND	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
56	CONSTRUCCIONES C&G SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
57	CONSORCIO ADECUACIONES IG	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
58	PROAINCOL SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
59	CONSTRUC CITY LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
60	CONSORCIO V&V ENGATIVÁ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
61	FUNDACION ESPELETIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
62	CONSORCIO SANLUCAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
63	CONSORCIO ELISEOS 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
64	CONSORCIO ENGATIVA JM-V.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
65	CONSTRUCTORA GED S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
66	CONSORCIO CONSTRU ENGATIVA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
67	WRUSSY INGENIEROS SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
68	INGCAP Asociados S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
69	HCG CONSTRUCCIONES LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
70	Conciviles OQ S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
71	CONSORCIO CIENCIAS LM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
72	CONSORCIO ENGATIVA EAT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO	EL OFERENTE NO SUBSANO EN DEBIDA FORMA, POR LO TANTO DE ACUERDO A LA CAUSAL DE RECHAZO ESTABLECIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES EN EL NUMERAL 1.15 LITERAL D "Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."
73	EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
74	CONSORCIO REE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
75	C.B.C Ingeniería Civil y Mantenimiento SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
76	CONSORCIO EDIFICACIÓN JASTREQ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
77	CONSORCIO TERRA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
78	INGENIERIA Y SOLICIONES INSOL SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
79	CONSTRUCCIONES INTERNATIONAL COLOMBIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
80	CONSORCIO CRAM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO	EL OFERENTE NO SUBSANO EN DEBIDA FORMA, POR LO TANTO DE ACUERDO A LA CAUSAL DE RECHAZO ESTABLECIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES EN EL NUMERAL 1.15 LITERAL D "Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."
81	CONSORCIO GABYARI 2025	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	EL OFERENTE NO SUBSANO EN EL TERMINO DEL TRASLADO DEL INFORME PRELIMINAR POR LO TANTO DE ACUERDO A LA CAUSAL DE RECHAZO ESTABLECIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES EN EL NUMERAL 1.15 LITERAL D "Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos en la sección 1.6."
82	PROYECTA 2 A ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
83	AMCO INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	
84	CONSORCIO TEKNA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO	

PRESUPUESTO OFICIAL

[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del **Presupuesto Oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
		GENERAL	PARTICULAR				
1	OBRAS PRELIMINARES						
1,1	LIMPIEZA Y DESMONTE						
1.1.1	13570			Lavado+ desinfección de tanque(Hipoclor.de Sodio)	M2	1,00	$ 11.631,00
1.1.2	APU-1			DESMONTE DE LUMINARIA EXISTENTE	UND	1,00	$ 19.622,00
1.1.3	APU-2			DESMONTE DE SENSOR DE ILUMINACION	UND	1,00	$ 19.622,00
1.1.4	00019			DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	$ 34.687,00
1.1.5	13415			DESMONTE APARATOS SANITARIOS+TAPON+TRASIEGO	UND	1,00	$ 45.392,00
1.1.6	12117			Desmonte de Lavamanos y Grifería***	UND	1,00	$ 72.875,00
1.1.7	12118			Desmonte de Orinal y Grifería***	UND	1,00	$ 77.449,00
1.1.8	APU-3			DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	M2	1,00	$ 17.540,00
1.1.9	00100			Demolicion Enchape de Muro Baldosa(Carg+retiro)	M2	1,00	$ 12.628,00
1.1.10	13892			DESMONTE Flanche METALICO EXISTENTE**	ML	1,00	$ 6.511,00
1.1.11	13566			Destape y limpieza canal en lámina bajante***	ML	1,00	$ 10.169,00
1.1.12	12202			Desmonte division, panel Dry Wall y retiroh<=3m**	M2	1,00	$ 28.086,00
1.1.13	13900			Desmonte Divisiones en Vidrio Templado H=3.00m**	M2	1,00	$ 44.875,00
1.1.14	13885			Desmonte Divisiones Oficina media altura con retir	M2	1,00	$ 48.149,00
1.1.15	16078			Desm y ret. de guardaescoba/cenefas	ML	1,00	$ 12.607,00
1.1.16	00734			LIMPIEZA DE FACHADA	M2	1,00	$ 7.929,00
1.1.17	APU-4			DESMONTE DE MESON DE COCINA EXISTENTE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES (Incluye traslado a sitio de almacenamiento propiedad de la entidad y/o a nueva ubicación para instalación)	UND	1,00	$ 103.609,00
1.1.18	11363			Hidro sand blasting **+equipo+agua	M2	1,00	$ 61.575,00
2	OBRAS CIVILES						
2,1	PREPARACIÓN Y ENCHAPADO DE MUROS						
2.1.1	13851			Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.015 a< 0.60	ML	1,00	$ 17.452,00
2.1.2	10225			Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.015 a> 0.60 **	M2	1,00	$ 20.977,00
2.1.3	13850			Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.03 a< 0.60 m**	ML	1,00	$ 19.780,00
2.1.4	10267			Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.03 a> 0.60 m **	M2	1,00	$ 38.255,00
2.1.5	10268			Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.015 a> 0.60 m **	M2	1,00	$ 19.625,00
2.1.6	10107			Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m**	ML	1,00	$ 18.909,00
2.1.7	14036			PAÑETE LISO MUROS 1:3 (e=1.5cm)	M2	1,00	$ 26.997,00
2.1.8	13687			PAÑETE LISO MUROS 1:3 (e=0.03m)	M2	1,00	$ 34.005,00
2.1.9	00177			PAÑETE LISO MUROS 1:3 (IMP) e=2cm	M2	1,00	$ 34.550,00
2.1.10	00178			PAÑETE LISO MUROS 1:4 (e=1.5cm)	M2	1,00	$ 14.538,00
2.1.11	00179			PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	1,00	$ 25.481,00
2.1.12	18959			PAÑETE LISO MUROS 1:5 (IMP) e=1.5cm	M2	1,00	$ 27.948,00
2.1.13	00180			PAÑETE LISO MUROS 1:6	M2	1,00	$ 25.093,00
2.1.14	00181			PAÑETE LISO MUROS 1:7	M2	1,00	$ 24.775,00
2.1.15	17310			PAÑETE LISO MUROS(1:4) e=0.015M + ANDAMIO CDRC	M2	1,00	$ 25.678,00
2.1.16	18765			PAÑETE LISO MUROS1:4 Imper e=0.015M+ANDAMIO CDRC	M2	1,00	$ 29.100,00
2.1.17	00187			PAÑETE BASES VENTANAS	ML	1,00	$ 31.700,00
2.1.18	00805			PAÑETE CIELORASOS	M2	1,00	$ 24.988,00
2.1.19	10602			Pañete liso placas 1:4 e=3.0 cm.	M2	1,00	$ 26.964,00
2.1.20	00189			PAÑETE POYOS MORTERO 1:3	M2	1,00	$ 32.220,00
2.1.21	00169			CULATAS 1:3 imp. e=1.5Cm	M2	1,00	$ 26.359,00
2.1.22	00170			CULATAS 1:3 imp. e=2.0Cm	M2	1,00	$ 30.588,00
2.1.23	16627			ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:3 h=3cm	M2	1,00	$ 28.064,00
2.1.24	12534			ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2	1,00	$ 31.784,00
2.1.25	10492			Afinado piso mortero impermeabili 1:4 h=5 cm **	M2	1,00	$ 51.864,00
2.1.26	16875			Mortero1:4 PendientCubierta Imperm.Inc.flanche-5cm	M2	1,00	$ 48.508,00
2.1.27	00385			ENCHAPE PARED MACEDONIA 25x35 CRNA	M2	1,00	$ 58.815,00
2.1.28	13187			ENCHAPE MURO BLANCO NEVADA 30x45 **	M2	1,00	$ 63.629,00
2.1.29	00759			ENCHAPE FACHADA LADRILLO PRENSADO STA/FE	M2	1,00	$ 73.409,00
2.1.30	10900			Enchape con piedra Laja sin estructura**	M2	1,00	$ 107.182,00

2.1.31	12783			ENCHAPE FACHADA GRANITO BLANCO	M2	1,00	$ 84.275,00
3	**IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS**						
3,1	**IMPERMEABILIZACIONES**						
3.1.1	15746			Impermeabilizacion Cubiertas (membrana sintetica)	M2	1,00	$ 106.619,00
3.1.2	11567			Impermeab manto Edil 3 mm +foil alumini+ pintura**	M2	1,00	$ 64.652,00
3.1.3	14561			Cubierta lamina arquitect Acesco TZA73*305-30	M2	1,00	$ 173.136,00
3.1.4	16903			Impermeabilización Tanque y Piscina membranasPVC	M2	1,00	$ 124.926,00
3.1.5	10055			Impermeabilización con Sikafill 10 **	M2	1,00	$ 39.909,00
3.1.6	12649			MANTOEDILFOIL DE ALUMINIO S/VIGA CANAL CONC.D=1m	ML	1,00	$ 47.535,00
3.1.7	10646			Mediacaña en mortero imperm 1:3 h=0.10 *	ML	1,00	$ 9.091,00
3.1.8	13404			Impermeabilizante integral Xypex **	M2	1,00	$ 38.980,00
3,2	**INSTALACIÓN DE CUBIERTAS Y ELEMENTOS METALICOS**						
3.2.1	11771			Cubierta Policarb.Alveolar Arkopal Cal.10mm+Conet.	M2	1,00	$ 141.177,00
3.2.2	11274			Flanche Lámina Galv. Desarrollo 0.15 cal.16+regata	ML	1,00	$ 37.217,00
3.2.3	11273			Flanche Lámina Galv. Desarrollo 0.20 cal.16+regata	ML	1,00	$ 44.306,00
3.2.4	11272			Flanche Lámina Galv. Desarrollo 0.25 cal 16+regata	ML	1,00	$ 55.730,00
3.2.5	10682			Flanche Lámina Galv. Desarrollo 0.35 cal.22 +regat	ML	1,00	$ 55.490,00
4	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**						
4,1	**REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SANITARIOS**						
4.1.1	15925			SUCCION, TRANSP. Y DISPOSICION FINAL DE LODOS	M3	1,00	$ 337.086,00
4.1.2	APU-9			DESTAPONAMIENTO PUNTO SANITARIO, INLCUYE SONDEO, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A BOTADERO	UND	1,00	$ 50.330,00
4.1.3	12301			PUNTO SANITARIO PVC (2") **	UND	1,00	$ 87.938,00
4.1.4	13411			PUNTO SANITARIO Ø3"**	UND	1,00	$ 101.943,00
4.1.5	12300			PUNTO SANITARIO 4"	UND	1,00	$ 116.030,00
4.1.6	16461			Cancelacion+RetiroTubería de punto Sanitario	UND	1,00	$ 15.009,00
4.1.7	13341			Griferia lavamanos antivandalica PUSH (Pared)	UND	1,00	$ 451.680,00
4.1.8	12308			Grif lavamanos m. libres sensor 5-AA-TEL3GW-60 **	UND	1,00	$ 793.934,00
4.1.9	00458			GRIFERIA GRIVAL L/P.PRISMA Sbrp	UND	1,00	$ 197.412,00
4,2	**TUBERIA Y BOMBAS**						
4.2.1	13253			Limpieza tuberia existente**	ML	1,00	$ 24.381,00
4.2.2	10028			Tuberia PVC d=3" para bajante **	ML	1,00	$ 29.755,00
4.2.3	11922			Tuberia PVC.S d=2"+Accesorios**	ML	1,00	$ 27.216,00
4.2.4	11913			Tuberia PVC.S d=3"+Accesorios **	ML	1,00	$ 47.002,00
4.2.5	17839			TUBERÍA PVC-P RDE 11 3/4"	ML	1,00	$ 12.878,00
4.2.6	11914			Tuberia PVC.S d=4"+Accesorios *	ML	1,00	$ 41.966,00
4.2.7	15139			Tuberia PVCP 1 " RDE 21 **	ML	1,00	$ 15.553,00
4.2.8	10950			Tuberia PVC.P d=1/2" RDE13.5 ** +ACCESORIOS	ML	1,00	$ 11.819,00
4.2.9	16278			Tuberia PVC.P d=2" RDE21	ML	1,00	$ 31.593,00
4.2.10	13226			Rejilla Sifon (3X 2") Metalica(Aluminio)	UND	1,00	$ 11.649,00
4.2.11	00422			TAPAS REGISTRO 15x15 (PLÁSTICA)	UND	1,00	$ 8.578,00
4.2.12	15015			Valvula Flotador Roscada d=1" Bronce	UND	1,00	$ 81.883,00
4.2.13	17910			BOMBA DE CONDENSADO HASTA 5 T.R. @ 220/1/60 INCLU	UND	1,00	$ 116.144,00
4.2.14	14024			REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	UND	1,00	$ 180.106,00
4.2.15	14023			REGISTRO 2"(Cortina) RED WITE O SIMILAR	UND	1,00	$ 516.513,00
4.2.16	10960			Tuberia PVC.P d=3" RDE 21 **	ML	1,00	$ 77.879,00
4.2.17	16279			REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)	UND	1,00	$ 1.402.145,00
4.2.18	00505			REGISTRO DE CORTINA 3/4" (Sum + Inst)	UND	1,00	$ 116.034,00
4.2.19	14462			Valvula Institu tipo push. Orinal Antivandalica (sum+Inst)	UND	1,00	$ 423.987,00
5	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN**						
5,1	**REDES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES**						
5.1.1	10465			SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO TUBO PVC- 3/4"+ CABLE HFFRLS (CEFE COMETAS)Sum+inst	UND	1,00	$ 88.475,00
5.1.2	13636			Tubería PVC Conduit Ø 1/2" + Accesorios**	ML	1,00	$ 9.296,00
5.1.3	13909			TUBERIA PVC CONDUIT 3/4" (sum e inst) **	ML	1,00	$ 8.975,00
5.1.4	12851			TUBERIA PVC CONDUIT 1" (sum e inst) **	ML	1,00	$ 10.994,00
5.1.5	13630			Tubería PVC Ø 1 1/2" + Accesorios** Sin Excav.	ML	1,00	$ 19.642,00
5.1.6	13592			Cable Cu 1#12+1#12+1#12 AWG THHN sum+ins	ML	1,00	$ 12.047,00
5.1.7	18986			CABLE COMUNICACIÓN (INCLUYE TUBERIA)	ML	1,00	$ 12.129,00
5.1.8	18154			Patchcord fibra optica 12 hilos LC/LC CDRC Cometas	UN	1,00	$ 58.372,00
5.1.9	00478			SALIDA DE VOZ Y DATOS	UN	1,00	$ 70.152,00
5.1.10	17485			TABLERO NORMAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS	UN	1,00	$ 798.149,00
5.1.11	13320			TOMA GFCI 15A + CABLEADO**	UN	1,00	$ 102.304,00
5.1.12	12569			Toma RJ-45 CAT 6 X 1 sum+ins	UN	1,00	$ 8.149,00
5.1.13	18787			TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA RED NORMAL	UN	1,00	$ 97.846,00
5.1.14	18794			TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA RED REGULADA	UN	1,00	$ 110.058,00

5.1.15	12394			CAJA DE PASO ELECTRICA 30X30X15 EN ALTURA	UN	1,00	$ 124.067,00
5.1.16	APU 5			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CUADRADA 60X60 48W 6000	UND	1,00	$ 204.968,00
5.1.17	APU-11			BOMBILLO AHORRADOR EN ESPIRAL (SUM+INST)	UND	1,00	$ 16.866,00
5.1.18	APU-6			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO 24W	UND	1,00	$ 57.017,00
5.1.19	APU-7			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO 9W	UND	1,00	$ 34.364,00
5.1.20	18440			RCMS PDT 9 G2 - SENSOR DE OCUPACIÓN	UND	1,00	$ 89.497,00
5.1.21	17123			Certificación de cable UTP categaría 6A blindado.	UND	1,00	$ 56.217,00
5.1.22	APU-12			SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA 10X4	ML	1,00	$ 38.839,00
5.1.23	13543			PUNTO ELECTRICO (2Nº12+1Nº14+1Nº14t)	UND	1,00	$ 247.323,00
6	**MAMPOSTERIA**						
6,1	**MAMPOSTERIA**						
6.1.1	20609			Lámina Superboard una cara 4x8x8 (Sum+Inst) con paral Base 9	M2	1,00	$ 115.934,00
6.1.2	13975			MURO FIBROCEMENTO 8MM DOBLE CARA B9	M2	1,00	$ 208.570,00
6.1.3	11984			Muro bloque No5 -23 por m2 helios + Mortero imp*	M2	1,00	$ 65.099,00
6.1.4	14766			Mesón GranitoNeg. SanGabriel +frontal a=0,30+sopor	ML	1,00	$ 125.223,00
6.1.5	APU-10			CONCRETO DE 3000 PSI e=10cm	M2	1,00	$ 92.366,00
8	**ACABADOS Y PINTURA**						
8,1	**ACABADOS DE SUPERFICIES**						
8.1.1	10974			Resane: regata, pañete, estuco, vinilo 3 manos**	M2	1,00	$ 20.502,00
8.1.2	13315			Resane: regata, pañete, estuco,vinilo3manos Techo*	M2	1,00	$ 36.699,00
8.1.3	00634			ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2	1,00	$ 6.422,00
8.1.4	10350			Pintura vinilo Tipo1(3 manos sobre estuco) **	M2	1,00	$ 12.351,00
8.1.5	APU-8			VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR - 3 CAPAS (COLOR BLANCO)	M2	1,00	$ 13.683,00
8.1.6	00629			ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	1,00	$ 18.809,00
8.1.7	00628			ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	1,00	$ 4.081,00
8.1.8	10141			Koraza sobre color diferente (2 MANOS) **	M2	1,00	$ 18.020,00
8.1.9	10140			Koraza sobre color similar (2 MANOS) **	M2	1,00	$ 15.478,00
9	**EQUIPOS Y APARATOS SANITARIOS**						
9,1	**MANTENIMIENTO DE EQUIPOS**						
9.1.1	010571			Sistema Detección de Incendios - Mantenimiento preventivo	UND	1,00	$ 2.287.351,00
9.1.2	16206			Ajuste y mantenimientoTablero Didtribuc	UND	1,00	$ 635.390,00
9,2	**INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS**						
9.2.1	18526			Sum e inst de extractor axial de presión 150 cfm	UND	1,00	$ 219.425,00
9.2.2	10061			Secador de manos acero inoxidable **	UND	1,00	$ 629.192,00
9.2.3	14040			Dispensador Jabón liq.Pared en Acero Push Frontal	UND	1,00	$ 144.407,00
9.2.4	10063			Dispensador papel higienico acero inoxidable **	UND	1,00	$ 220.244,00
9.2.5	00483			ORINAL CORONA MEDIANO BLANCO (solo porcelana)	UND	1,00	$ 375.941,00
9.2.6	15110			FLUXOMETRO PARA SANITARIO(30-60PSI) PALANCA	UND	1,00	$ 1.038.561,00
9.2.7	14003			SANITARIO BALTICO+FLUXOMETRO+TUB 1"	UND	1,00	$ 1.801.111,00
9.2.8	00472			LAVAMANOS CORONA STILO PEDESTAL	UND	1,00	$ 281.520,00
9.2.9	18633			Sanitario Adriatico Entr Post Valv Push Empotrar	UND	1,00	$ 1.320.975,00
9.2.10	12285			Sanitario adriatico crna Institucional Flux. **	UND	1,00	$ 3.276.891,00
9.2.11	0833			SANITARIO ACUAPLUS (SUM+INSTALACIÓN)	UND	1,00	$ 277.932,00
9.2.12	00514			SANITARIO COMPLETO CON FLUXOMETRO	UND	1,00	$ 1.489.056,00
9.2.13	11981			ORINAL + FLUXOMETRO (Sum + Inst)	UND	1,00	$ 1.388.631,00
9.2.14	00459			INSTALACION APARATO SANITARIO	UND	1,00	$ 55.270,00
9.2.15	14033			VALVULA ANTIVAN. SANITARIO TIPO PUSH (Sumi.+Intal)	UND	1,00	$ 468.202,00
9.2.16	14463			Griferia Lavaman.Push Antvandalica	UND	1,00	$ 277.429,00
9.2.17	14376			Sumin. e Inst. sifon para orinal incluy tubo	UND	1,00	$ 47.886,00
9.2.18	12307			Espejo Cristal biselado 4mm (sum + Instal)	M2	1,00	$ 263.663,00
9.2.19	18542			Espejo 4mm Borde Pul Canteado Flot Muro 1" CDRSC	M2	1,00	$ 264.595,00
10	**CARPINTERIA**						
10,1	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN**						
10.1.1	APU-13			DESMONTE TRASLADO E INSTALACIÓN DE PUERTA, MARCO EN ALUMINIO Y VIDRIO	UND	1,00	$ 75.752,00
10.1.2	14727			MANIJAS O AGARRADERAS (SUM + INST)	UND	1,00	$ 74.149,00
10.1.3	10975			MarcoyPuerta Lamina tabler + pint cal18cold rolled	UND	1,00	$ 934.446,00
10.1.4	11420			Divisiones metalicas baño acero inoxidable**	M2	1,00	$ 925.826,00
10.1.5	105589			Puerta en madera Acustica+Marco (Suministro+Instal)	UND	1,00	$ 1.330.000,00
10.1.6	14394			ACRILICO INCOLORO 4mm - Puerta o Ven (Sum+Inst)	M2	1,00	$ 181.636,00
12	**CIELO RAZO**						
12,1	**CIELO RAZO Y LAMINAS**						

12.1.1	11234			CIELORASO OWA-FUT-FIBRA+PERF.+INSTAL(LIS)**	M2	1,00	$ 139.274,00
12.1.2	APU-14			DESMOMTE, TRASLADO Y REUBICACION DE LAMINA DE CIELO 60X60	M2	1,00	$ 24.388,00
12.1.3	12211			MURO DRYWALL 1/2 Dos caras (INCLUYE PINTURA VINILTEX)	M2	1,00	$ 108.174,00
12.1.4	14519			Piso Bald. Grano Marmol Vibropr. GR-5 33x33 pulida	M2	1,00	$ 133.748,00
12.1.5	12664			GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO BH1-1**	ML	1,00	$ 38.092,00
12.1.6	15712			MURO DRYWALL CON AISLAMIENTO ACUSTICO+PINT	M2	1,00	$ 92.843,00
12.1.7	11968			MURO DRYWALL e=0.1 (3/8") + Pint. 2c Fontanar **	M2	1,00	$ 75.071,00
12.1.8	13786			DRYWALL YESO 1/2 -2 CARAS (INCLUYE PINTURA)	M2	1,00	$ 83.126,00
SUBTOTAL OBRAS							

SUBTOTAL OBRAS		
	ADMINISTRACIÓN	27,25%
	IMPREVISTO	1,00%
	UTILIDAD	5,00%
	IVA	19,00%
VALOR TOTAL		

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**	
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**
	UTILIDAD	**U=**
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**

o establecer la presentación de la

. resaltadas en color amarillo.

VALOR TOTAL
$ 11.631,00
$ 19.622,00
$ 19.622,00
$ 34.687,00
$ 45.392,00
$ 72.875,00
$ 77.449,00
$ 17.540,00
$ 12.628,00
$ 6.511,00
$ 10.169,00
$ 28.086,00
$ 44.875,00
$ 48.149,00
$ 12.607,00
$ 7.929,00
$ 103.609,00
$ 61.575,00
$ 17.452,00
$ 20.977,00
$ 19.780,00
$ 38.255,00
$ 19.625,00
$ 18.909,00
$ 26.997,00
$ 34.005,00
$ 34.550,00
$ 14.538,00
$ 25.481,00
$ 27.948,00
$ 25.093,00
$ 24.775,00
$ 25.678,00
$ 29.100,00
$ 31.700,00
$ 24.988,00
$ 26.964,00
$ 32.220,00
$ 26.359,00
$ 30.588,00
$ 28.064,00
$ 31.784,00
$ 51.864,00
$ 48.508,00
$ 58.815,00
$ 63.629,00
$ 73.409,00
$ 107.182,00

$ 84.275,00
$ 106.619,00
$ 64.652,00
$ 173.136,00
$ 124.926,00
$ 39.909,00
$ 47.535,00
$ 9.091,00
$ 38.980,00
$ 141.177,00
$ 37.217,00
$ 44.306,00
$ 55.730,00
$ 55.490,00
$ 337.086,00
$ 50.330,00
$ 87.938,00
$ 101.943,00
$ 116.030,00
$ 15.009,00
$ 451.680,00
$ 793.934,00
$ 197.412,00
$ 24.381,00
$ 29.755,00
$ 27.216,00
$ 47.002,00
$ 12.878,00
$ 41.966,00
$ 15.553,00
$ 11.819,00
$ 31.593,00
$ 11.649,00
$ 8.578,00
$ 81.883,00
$ 116.144,00
$ 180.106,00
$ 516.513,00
$ 77.879,00
$ 1.402.145,00
$ 116.034,00
$ 423.987,00
$ 88.475,00
$ 9.296,00
$ 8.975,00
$ 10.994,00
$ 19.642,00
$ 12.047,00
$ 12.129,00
$ 58.372,00
$ 70.152,00
$ 798.149,00
$ 102.304,00
$ 8.149,00
$ 97.846,00
$ 110.058,00

$ 124.067,00
$ 204.968,00
$ 16.866,00
$ 57.017,00
$ 34.364,00
$ 89.497,00
$ 56.217,00
$ 38.839,00
$ 247.323,00
$ 115.934,00
$ 208.570,00
$ 65.099,00
$ 125.223,00
$ 92.366,00
$ 20.502,00
$ 36.699,00
$ 6.422,00
$ 12.351,00
$ 13.683,00
$ 18.809,00
$ 4.081,00
$ 18.020,00
$ 15.478,00
$ 2.287.351,00
$ 635.390,00
$ 219.425,00
$ 629.192,00
$ 144.407,00
$ 220.244,00
$ 375.941,00
$ 1.038.561,00
$ 1.801.111,00
$ 281.520,00
$ 1.320.975,00
$ 3.276.891,00
$ 277.932,00
$ 1.489.056,00
$ 1.388.631,00
$ 55.270,00
$ 468.202,00
$ 277.429,00
$ 47.886,00
$ 263.663,00
$ 264.595,00
$ 75.752,00
$ 74.149,00
$ 934.446,00
$ 925.826,00
$ 1.330.000,00
$ 181.636,00

	$ 139.274,00
	$ 24.388,00
	$ 108.174,00
	$ 133.748,00
	$ 38.092,00
	$ 92.843,00
	$ 75.071,00
	$ 83.126,00
$	**32.034.859,00**

$	**32.034.859,00**
$	8.729.499,00
$	320.349,00
$	1.601.743,00
$	304.331,00
$	**42.990.781,00**

PORCENTAJE
27,25%
1,00%
5,00%
33,25%

PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS METODOLOGIA ESTABLECIDA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

NÚMERO DE PROPUESTAS HABILITADAS	No	NOMBRE DEL OFERENTE	VALOR OFERTADO PARA EL FORMULARIO 1	MEDIANA	DESVIACIÓN ESTANDAR
75	1	JALGAVI INGENIEROS SAS	$ 40.732.483,00	$ 40.970.225	$ 464.579.657
	2	CONSORCIO CALE ENGATIVA HGR	$ 53.985.845,00		
	3	CONSTRUCTORA AHA SAS	$ 4.086.359.206,00		
	4	CONSORCIO ADECUACIONES CALE OT.	$ 40.798.247,00		
	5	ENGATIVA INGEPRO	$ 55.285.775,00		
	6	ENGATIVA EN DESARROLLO.	$ 41.023.503,00		
	8	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.	$ 53.722.075,00		
	9	BALER INGENIERIA S.A.S BIC	$ 40.568.434,00		
	10	OYL PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	$ 41.899.744,00		
	11	CHM INGENIERIA S.A.S.	$ 41.465.543,00		
	12	PROINCO INGENIERIA S.A.S.	$ 41.056.196,00		
	13	CONSORCIO ENGATIVÁ: INNOVACIÓN EN ACCIÓN	$ 40.970.225,00		
	14	CONSORCIO EDIFICACIONES GE-PRO	$ 41.927.527,00		
	15	3G INGENIERÍA AVANZADA SAS	$ 41.592.767,00		
	16	CONSORCIO ENGATIVA 2024	$ 38.691.711,00		
	17	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	$ 41.081.993,00		
	18	ASIRCON CONTRATISTAS SAS	$ 40.153.385,00		
	19	CONSORCIO ALIANZA CALE	$ 40.798.247,00		
	22	BIRACDL GROUP SAS EN REESTRUCTURACION	$ 40.733.764,00		
	23	GRUPO MSG S.A.S	$ 40.918.623,00		
	24	CONSORCIO GIANI EDIFICACION ENGATIVA	$ 40.928.833,00		
	25	INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS	$ 40.540.308,00		
	26	PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTD	$ 40.785.349,00		
	27	CONSORCIO ENGATIVA 201	$ 40.910.712,00		
	28	INARTK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	$ 41.021.804,00		
	29	LDS INGENIERIA Y GESTION INMOBILIARIA S.A.S.	$ 41.482.227,00		
	30	HYD S.A.S.	$ 41.020.318,00		
	31	CONSORCIO OBRAS ENGATIVA C&E	$ 42.990.781,00		
	32	KA S.A.S.	$ 40.905.733,00		
	33	CONSORCIO SALONES DE ENGATIVA	$ 40.437.472,00		
	34	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA – PERSONA NATURAL	$ 41.017.399,00		
	35	CONSORCIO EDIFICAR VMJ - ACCIONA	$ 40.804.543,00		
	37	CONSORCIO CMA 77	$ 40.626.293,00		
	38	CONSORCIO ADMON I&P	$ 39.987.122,00		
	39	CONSORCIO OBRAS 2024	$ 41.876.325,00		
	40	CONSTRUCTORA CSR SAS	$ 41.006.339,00		
	42	CUMBREASOCIADOS LTDA	$ 40.790.215,00		
	43	CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S	$ 40.974.543,00		
	44	CONSTRUCCIONES AMG SAS	$ 40.483.989,00		
	45	CONSORCIO CE ENGATIVÁ	$ 39.899.738,00		
	46	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR-12	$ 41.486.097,00		
	47	CONSORCIO EDIFICACIONES DGS842	$ 40.669.275,00		
	48	CONSORCIO VIRREY	$ 39.473.602,00		
	49	AVANCE URBANO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA	$ 42.990.781,00		
	50	BIRACO COMPANY S.A.S	$ 42.990.781,00		
	52	CONSORCIO OBRAS MTR	$ 41.030.394,00		
	53	CONSORCIO ENGATIVA 2024	$ 40.426.640,00		
	54	Consorcio CALE PCH	$ 40.927.221,00		
	55	CONSORCIO CONSTRUCTOR AND	$ 41.635.057,00		
	56	CONSTRUCCIONES C&G SAS	$ 56.701.242,00		
	57	CONSORCIO ADECUACIONES IG	$ 40.965.903,00		
	58	PROAINCOL SAS	$ 54.710.872,00		
	59	CONSTRUC CITY LTDA	$ 42.990.781,00		
	60	CONSORCIO V&V ENGATIVÁ	$ 39.680.488,00		
	61	FUNDACION ESPELETIA	$ 40.118.639,00		
	62	CONSORCIO SANLUCAS	$ 41.017.503,00		
	63	CONSORCIO ELISEOS 2024	$ 41.503.298,00		
	64	CONSORCIO ENGATIVA JM-V.	$ 0,00		
	65	CONSTRUCTORA GED S.A.S	$ 0,00		
	66	CONSORCIO CONSTRU ENGATIVA	$ 0,00		
	67	MYRUSSY INGENIEROS SAS	$ 0,00		
	68	INGCAP Asociados S.A.S	$ 0,00		
	69	HCG CONSTRUCCIONES LTDA	$ 0,00		
	70	Concivilles OQ S.A.S	$ 41.094.883,00		
	71	CONSORCIO CIENCIAS LM	$ 42.990.781,00		
	73	EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS	$ 42.560.877,00		
	74	CONSORCIO REE	$ 42.087.975,00		
	75	C.B.C Ingeniería Civil y Mantenimiento SAS	$ 42.229.843,00		
	76	CONSORCIO EDIFICACIÓN JASTREQ	$ 41.000.311,00		
	77	CONSORCIO TERRA	$ 0,00		
	78	INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL SAS	$ 41.640.534,00		
	79	CONSTRUCCIONES INTERNATIONAL COLOMBIA SAS	$ 40.956.712,00		
	82	PROYECTA Z A ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.	$ 41.665.809,00		
	83	AMCO INGENIERIA SAS	$ 40.197.019,00		
	84	CONSORCIO TEKNA	$ 0,00		

PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS METODOLOGIA ESTABLECIDA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

No	NOMBRE DEL OFERENTE	VALOR OFERTADO PARA EL FORMULARIO 1	VALOR MINIMO ACEPTABLE	REQUERIR POR SUPUESTO VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO	OBSERVACIÓN
1	JALGAVI INGENIEROS SAS	$ 40.732.483,00	-$ 423.609.432	NO	
2	CONSORCIO CALE ENGATIVA HGR	$ 53.985.845,00		NO	
3	CONSTRUCTORA AHA SAS	$ 4.086.359.206,00		NO	
4	CONSORCIO ADECUACIONES CALE OT.	$ 40.798.247,00		NO	
5	ENGATIVA INGEPRO	$ 55.285.775,00		NO	
6	ENGATIVA EN DESARROLLO.	$ 41.023.503,00		NO	
8	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.	$ 53.722.075,00		NO	
9	BALER INGENIERIA S.A.S BIC	$ 40.568.434,00		NO	
10	OYL PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.	$ 41.899.744,00		NO	
11	CHM INGENIERIA S.A.S.	$ 41.465.543,00		NO	
12	PROINCO INGENIERIA S.A.S.	$ 41.056.196,00		NO	
13	CONSORCIO ENGATIVÁ: INNOVACIÓN EN ACCIÓN	$ 40.970.225,00		NO	
14	CONSORCIO EDIFICACIONES GE-PRO	$ 41.927.527,00		NO	
15	3G INGENIERÍA AVANZADA SAS	$ 41.592.767,00		NO	
16	CONSORCIO ENGATIVA 2024	$ 38.691.711,00		NO	
17	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	$ 41.081.993,00		NO	
18	ASIRCON CONTRATISTAS SAS	$ 40.153.385,00		NO	
19	CONSORCIO ALIANZA CALE	$ 40.798.247,00		NO	
22	BIRACDL GROUP SAS EN REESTRUCTURACION	$ 40.733.764,00		NO	
23	GRUPO MSG S.A.S	$ 40.918.623,00		NO	
24	CONSORCIO GIANI EDIFICACION ENGATIVA	$ 40.928.833,00		NO	
25	INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS	$ 40.540.308,00		NO	
26	PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTD	$ 40.785.349,00		NO	
27	CONSORCIO ENGATIVA 201	$ 40.910.712,00		NO	
28	INARTK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	$ 41.021.804,00		NO	
29	LDS INGENIERIA Y GESTION INMOBILIARIA S.A.S.	$ 41.482.227,00		NO	
30	HYD S.A.S.	$ 41.020.318,00		NO	
31	CONSORCIO OBRAS ENGATIVA C&E	$ 42.990.781,00		NO	
32	KA S.A.S.	$ 40.905.733,00		NO	
33	CONSORCIO SALONES DE ENGATIVA	$ 40.437.472,00		NO	
34	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA – PERSONA NATURAL	$ 41.017.399,00		NO	
35	CONSORCIO EDIFICAR VMJ - ACCIONA	$ 40.804.543,00		NO	
37	CONSORCIO CMA 77	$ 40.626.293,00		NO	
38	CONSORCIO ADMON I&P	$ 39.987.122,00		NO	
39	CONSORCIO OBRAS 2024	$ 41.876.325,00		NO	
40	CONSTRUCTORA CSR SAS	$ 41.006.339,00		NO	
42	CUMBREASOCIADOS LTDA	$ 40.790.215,00		NO	
43	CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S	$ 40.974.543,00		NO	
44	CONSTRUCCIONES AMG SAS	$ 40.483.989,00		NO	
45	CONSORCIO CE ENGATIVÁ	$ 39.899.738,00		NO	
46	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR-12	$ 41.486.097,00		NO	
47	CONSORCIO EDIFICACIONES DGS842	$ 40.669.275,00		NO	
48	CONSORCIO VIRREY	$ 39.473.602,00		NO	
49	AVANCE URBANO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA	$ 42.990.781,00		NO	
50	BIRACO COMPANY S.A.S	$ 42.990.781,00		NO	
52	CONSORCIO OBRAS MTR	$ 41.030.394,00		NO	
53	CONSORCIO ENGATIVA 2024	$ 40.426.640,00		NO	
54	Consorcio CALE PCH	$ 40.927.221,00		NO	
55	CONSORCIO CONSTRUCTOR AND	$ 41.635.057,00		NO	
56	CONSTRUCCIONES C&G SAS	$ 56.701.242,00		NO	
57	CONSORCIO ADECUACIONES IG	$ 40.965.903,00		NO	
58	PROAINCOL SAS	$ 54.710.872,00		NO	
59	CONSTRUC CITY LTDA	$ 42.990.781,00		NO	
60	CONSORCIO V&V ENGATIVÁ	$ 39.680.488,00		NO	
61	FUNDACION ESPELETIA	$ 40.118.639,00		NO	
62	CONSORCIO SANLUCAS	$ 41.017.503,00		NO	
63	CONSORCIO ELISEOS 2024	$ 41.503.298,00		NO	
64	CONSORCIO ENGATIVA JM-V.	$ 0,00		NO	
65	CONSTRUCTORA GED S.A.S	$ 0,00		NO	
66	CONSORCIO CONSTRU ENGATIVA	$ 0,00		NO	
67	MYRUSSY INGENIEROS SAS	$ 0,00		NO	
68	INGCAP Asociados S.A.S	$ 0,00		NO	
69	HCG CONSTRUCCIONES LTDA	$ 0,00		NO	
70	Concivilles OQ S.A.S	$ 41.094.883,00		NO	
71	CONSORCIO CIENCIAS LM	$ 42.990.781,00		NO	
73	EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS	$ 42.560.877,00		NO	
74	CONSORCIO REE	$ 42.087.975,00		NO	
75	C.B.C Ingeniería Civil y Mantenimiento SAS	$ 42.229.843,00		NO	
76	CONSORCIO EDIFICACIÓN JASTREQ	$ 41.000.311,00		NO	
77	CONSORCIO TERRA	$ 0,00		NO	
78	INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL SAS	$ 41.640.534,00		NO	
79	CONSTRUCCIONES INTERNATIONAL COLOMBIA SAS	$ 40.956.712,00		NO	
82	PROYECTA Z A ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.	$ 41.665.809,00		NO	
83	AMCO INGENIERIA SAS	$ 40.197.019,00		NO	
84	CONSORCIO TEKNA	$ 0,00		NO	LA OFERTA SE ENCUENTRA SEGÚN LA METODOLOGIA DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE COMO PRECIOS ARIFICIALMENTE BAJOS, POR LO TANTO SE REQUIERE AL OFERENTE PARA QUE REALICE LAS CORRESPONDIENTES ACLARACIONES DE SUS PRECIOS.

Colombia Compra Eficiente presenta la siguiente metodología para identificar la posibilidad de precios artificialmente bajos cuando hay más de 5 ofertas en un Proceso de Contratación[1]. La Entidad Estatal debe:

1. Tomar el conjunto de ofertas a evaluar.
2. Calcular la mediana[2] del valor de cada oferta o de cada ítem dentro de la oferta.

3. Calcular la desviación estándar del conjunto.
4. Determinar el valor mínimo aceptable para la Entidad Estatal de acuerdo con la metodología explicada a continuación.

Para calcular la mediana, la Entidad Estatal debe ordenar los valores de mayor a menor y tomar el valor de la oferta en la mitad de la lista. Si el número de ofertas es par, tomar los dos valores de la mitad, sumarlos y dividirlos en dos.

La desviación estándar es el resultado de aplicar la siguiente fórmula:

$$\text{Desviación estándar: } \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (\text{Valor de la oferta}_i - \text{Promedio de los valores de las ofertas})^2}{n}}$$

Donde n es el número de ofertas.

El valor mínimo aceptable es igual a la mediana menos una (1) desviación estándar:

$$\text{Valor Mínimo Aceptable} = \text{Mediana} - \text{Desviación Estándar}$$

La Entidad Estatal puede fijar un valor mínimo aceptable diferente teniendo con la información que tenga disponible y la pertinencia de los datos que está analizando. La Entidad Estatal puede identificar como posibles ofertas artificialmente bajas a todas las ofertas que cuenten con valores por debajo del valor mínimo aceptable.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ

FDLE-LP-842-2024

REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y/O DOTACIÓN PARA EL EDIFICIO CENTRO ADMINISTRATIVO LOCAL DE ENGATIVÁ (CALE) Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ A MONTO AGOTABLE, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS

	Nombre de Oferente :	VERIFICACIÓN REGISTRO NACIONAL DE OBRAS INCONCLUSAS
1	JALGAVI INGENIEROS SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
2	CONSORCIO CALE ENGATIVA HGR	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
3	CONSTRUCTORA AHA SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
4	CONSORCIO ADECUACIONES CALE DT	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
5	CONSORCIO ENGATIVA INGEPRO	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
6	CONSORCIO ENGATIVA EN DESARROLLO	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
7	CONSTRUCCIONES DEL ESTADO INGENIERIA S.A.S	NO ESTA FORMATO Y CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.
8	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
9	BALER INGENIERIA S.A.S	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
10	O&L PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
11	CHM INGENIERIA SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
12	PROINCO INGENIERIA SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
13	CONSORCIO ENGATIVA: INNOVACION EN ACCION	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
14	CONSORCIO EDIFICACIONES GE-PRO	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
15	INGENIERIA AVANZADA SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
16	CONSORCIO ENGATIVA 2024	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
17	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
18	ASIRCON CONTRATISTAS SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
19	CONSORCIO ALIANZA CALE	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
20	GRUPO INARCO SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
21	CONSORCIO F36-E35-C30	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
22	BRACOL GROUP SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
23	GRUPO MSG SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
24	CONSORCIO GIANI EDIFICACION ENGATIVA	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
25	INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
26	PROJECTING DESIGNNIG AND BUILDING LTDA	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
27	CONSORCIO ENGATIVA 201	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
28	INARTK SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
29	LDS INGENIERIA Y GESTION INMOBILIARIA S.A.S.	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
30	HYD S.A.S.	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
31	CONSORCIO OBRAS ENGATIVA C&E	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
32	KA S.A.S.	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
33	CONSORCIO SALONES DE ENGATIVA	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
34	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA – PERSONA NATURAL	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
35	CONSORCIO EDIFICAR VMI - ACCIONA	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
36	UT RM - MARGEO	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
37	CONSORCIO CMA 77	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
38	CONSORCIO ADMON I&P	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
39	CONSORCIO OBRAS 2024	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
40	CONSTRUCTORA CSR SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
41	CONSORCIO CIVILEF 2024	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
42	CUMBRE ASOCIADOS LTDA	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
43	CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
44	CONSTRUCCIONES AMG SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
45	CONSORCIO CE ENGATIVA	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
46	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR - 12	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
47	CONSORCIO EDIFICACIONES DG SB42	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
48	CONSORCIO VIRREY	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
49	AVANCE URBANO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
50	BRACO COMPANY S.A.S	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
51	CONSORCIO SALONES CR 2024	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
52	CONSORCIO OBRAS MTR	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
53	CONSORCIO ENGATIVA 2024	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
54	CONSORCIO CALE PCH	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
55	CONSORCIO CONSTRUCTOR AND	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
56	CONSTRUCCIONES C&G SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
57	CONSORCIO ADECUACIONES IG	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
58	PROAINCOL SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
59	CONSTRUC CITY LTDA	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
60	CONSORCIO V&V ENGATIVA	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
61	FUNDACION ESPELETIA	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
62	CONSORCIO SAN LUCAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
63	CONSORCIO ELISEOS 2024	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
64	CONSORCIO ENGATIVA JM-V	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
65	CONSTRUCTORA GED SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
66	CONSORCIO CONSTRU ENGATIVA	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
67	WRUSSY INGENIEROS SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
68	INGCAP SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
69	HCG CONSTRUCCIONES LTDA	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
70	CONCIVILES OQ SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
71	CONSORCIO CIENCIAS LM	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
72	CONSORCIO ENGATIVA EAT 10	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
73	EDELCA SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
74	CONSORCIO REE	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
75	INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
76	CONSORCIO EDIFICACION JASTREQ	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
77	CONSORCIO TERRA	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
78	INSOL SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
79	CONSTRUCCIONES INTERNATIONAL COLOMBIA SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
80	CONSORCIO CRAM	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
81	CONSORCIO GABYARU 2025	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
82	PROYECTA 2 A ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
83	AMCO INGENIERIA SAS	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS
84	CONSORCIO TEKNA	NO REGISTRA OBRAS INCONCLUSAS

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ

LICITACION PUBLICA FDLE-LP-842-2024

FACTORES PONDERABLES

CRITERIOS DE SELECCIÓN	PUNTAJES
1. OFERTA ECONÓMICA	59,5 PUNTOS
2. FACTOR DE CALIDAD	19 PUNTOS
3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20 PUNTOS
4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1 PUNTOS
5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES	0,25 PUNTOS
6. MIPYME	0,25 PUNTOS
TOTAL:	100 PUNTOS

	FACTORES PONDERABLES / PUNTAJE FINAL	OFERTA ECONÓMICA (59,5 PUNTOS)	FACTOR DE CALIDAD (19 PUNTOS)	APOYO A LA INDUSTRIAL NACIONAL (20 PUNTOS)	VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO)	EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0,25 PUNTOS)	MIPYME (0,25 PUNTOS)	OBRAS INCONCLUSAS (-1 PUNTO)	MULTAS Y SANCIONES (-2 PUNTOS)	PUNTAJE TOTAL
1	JALGAVI INGENIEROS SAS		19	20	1	0,25	0,25			40,5
2	CONSORCIO CALE ENGATIVA HGR		19	20	1	0,25	0,25			40,5
3	CONSTRUCTORA AHA SAS		19	20	1	0,25	0,25			40,5
4	CONSORCIO ADECUACIONES CALE DT.		19	20	1	0,25	0,25			40,5
5	ENGATIVA INGEPRO		19	20	1	0,25	0,25			40,5
6	ENGATIVA EN DESARROLLO.		19	20	1	0,25	0,25			40,5
8	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.		19	20	1	0,25	0,25			40,5
9	BALER INGENIERIA S.A.S BIC		19	20	1	0,25	0,25			40,5
10	OYL PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.		19	20	1	0,25	0,25			40,5
11	CHM INGENIERIA S.A.S.		19	20	1	0,25	0,25			40,5
12	PROINCO INGENIERIA S.A.S.		19	20	1	0,25	0,25			40,5
13	CONSORCIO ENGATIVÁ: INNOVACIÓN EN ACCIÓN		19	20	1	0,25	0,25			40,5
14	CONSORCIO EDIFICACIONES GE-PRO		19	20	1	0,25	0,25			40,5
15	3G INGENIERÍA AVANZADA SAS		19	20	1	0,25	0,25			40,5
16	CONSORCIO ENGATIVA 2024		19	20	1	0	0,25			40,25
17	SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS		19	20	1	0,25	0,25			40,5
18	ASIRCON CONTRATISTAS SAS		19	20	1	0	0,25			40,25
19	CONSORCIO ALIANZA CALE		19	20	1	0,25	0,25			40,5
22	BRACOL GROUP SAS EN REESTRUCTURACION		19	20	1	0,25	0,25			40,5
23	GRUPO MSG S.A.S		19	20	1	0,25	0,25			40,5
24	CONSORCIO GIANI EDIFICACION ENGATIVA		19	20	1	0,25	0,25			40,5
25	INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS		19	20	1	0,25	0,25			40,5
26	PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTD		19	20	1	0,25	0,25			40,5
27	CONSORCIO ENGATIVA 201		19	20	1	0,25	0,25			40,5
28	INARTK INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS		19	20	1	0,25	0,25			40,5
29	LDS INGENIERIA Y GESTION INMOBILIARIA S.A.S.		19	20	0	0,25	0,25			39,5
30	HYD S.A.S.		19	20	1	0,25	0,25			40,5
31	CONSORCIO OBRAS ENGATIVA C&E		19	20	1	0,25	0,25			40,5
32	KA S.A.S.		19	20	1	0,25	0,25			40,5
33	CONSORCIO SALONES DE ENGATIVA		19	20	1	0,25	0,25			40,5
34	ADRIANA ELENA ALVAREZ RIVERA – PERSONA NATURAL		19	20	1	0,25	0,25			40,5
35	CONSORCIO EDIFICAR VMJ - ACCIONA		19	20	1	0,25	0,25			40,5
37	CONSORCIO CMA 77		19	20	1	0,25	0,25			40,5
38	CONSORCIO ADMON I&P		19	0	1	0,25	0			20,25
39	CONSORCIO OBRAS 2024		19	20	1	0,25	0,25			40,5
40	CONSTRUCTORA CSR SAS		19	20	1	0,25	0,25			40,5
42	CUMBREASOCIADOS LTDA		19	20	1	0,25	0,25			40,5
43	CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS S.A.S		19	20	1	0,25	0,25			40,5
44	CONSTRUCCIONES AMG SAS		19	20	1	0,25	0,25			40,5
45	CONSORCIO CE ENGATIVÁ		19	20	1	0,25	0,25			40,5
46	CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR-12		19	20	1	0,25	0,25			40,5
47	CONSORCIO EDIFICACIONES DGS842		19	20	1	0,25	0,25			40,5
48	CONSORCIO VIRREY		19	20	1	0,25	0,25			40,5
49	AVANCE URBANO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA		19	20	1	0,25	0,25			40,5
50	BRACO COMPANY S.A.S		19	20	1	0,25	0,25			40,5
52	CONSORCIO OBRAS MTR		19	20	1	0,25	0			40,25
53	CONSORCIO ENGATIVA 2024		19	20	1	0,25	0,25			40,5
54	Consorcio CALE PCH		19	20	1	0,25	0,25			40,5
55	CONSORCIO CONSTRUCTOR AND		19	20	1	0,25	0,25			40,5
56	CONSTRUCCIONES C&G SAS		19	20	1	0,25	0,25			40,5
57	CONSORCIO ADECUACIONES IG		19	20	1	0,25	0,25			40,5
58	PROAINCOL SAS		19	20	1	0,25	0,25			40,5
59	CONSTRUC CITY LTDA		19	20	1	0,25	0,25			40,5
60	CONSORCIO V&V ENGATIVÁ		19	20	1	0,25	0,25			40,5
61	FUNDACION ESPELETIA		19	20	1	0,25	0,25			40,5
62	CONSORCIO SANLUCAS		19	20	1	0,25	0,25			40,5
63	CONSORCIO ELISEOS 2024		19	20	1	0,25	0,25			40,5
64	CONSORCIO ENGATIVA JM-V.		19	20	1	0,25	0,25			40,5
65	CONSTRUCTORA GED S.A.S		19	20	0	0,25	0,25			39,5
66	CONSORCIO CONSTRU ENGATIVA		19	20	1	0,25	0,25			40,5
67	WRUSSY INGENIEROS SAS		19	20	1	0,25	0,25			40,5
68	INGCAP Asociados S.A.S		19	20	1	0,25	0,25			40,5
69	HCG CONSTRUCCIONES LTDA		19	20	1	0,25	0,25			40,5
70	Conciviles OQ S.A.S		19	20	1	0,25	0,25			40,5
71	CONSORCIO CIENCIAS LM		19	20	1	0,25	0,25			40,5
73	EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS		19	20	1	0,25	0,25			40,5
74	CONSORCIO REE		19	20	1	0,25	0,25			40,5
75	C.B.C Ingeniería Civil y Mantenimiento SAS		19	20	1	0,25	0,25			40,5
76	CONSORCIO EDIFICACIÓN JASTREQ		19	20	1	0,25	0,25			40,5
77	CONSORCIO TERRA		19	20	1	0,25	0,25			40,5
78	INGENIERIA Y SOLICIONES INSOL SAS		19	20	1	0,25	0,25			40,5
79	CONSTRUCCIONES INTERNATIONAL COLOMBIA SAS		19	20	1	0,25	0,25			40,5
82	PROYECTA 2 A ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.		19	20	0	0	0,25			39,25
83	AMCO INGENIERIA SAS		19	20	1	0,25	0,25			40,5
84	CONSORCIO TEKNA		19	20	1	0,25	0,25			40,5