Proceso No:	SAMC-00-004-2020	**Tipo de informe de verificación:**	(X) Preliminar	() Definitivo
Objeto:	Contratar a precios unitarios fijos las obras de adecuación, mantenimiento y reparación de la sede de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Arauca.			

De conformidad con los informes de verificación de requisitos habilitantes de la propuesta realizados por el Comité Evaluador, el consolidado del informe de evaluación es el siguiente:

I. Verificación de requisitos habilitantes y de ofrecimiento técnico

No.	PROPONENTE	CAPACIDAD JURÍDICA	CAPACIDAD FINANCIERA	CAPACIDAD DE ORGANIZACION	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	EXPERIENCIA ACREDITADA ESPECIFICA	REQUERIMIENTOS TECNICOS (ANEXO TECNICO)	RESULTADO
A	**CONSORCIO INGEVAR**	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
B	**BROKA SAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
C	**CONSORCIO MANTENIMIENTOS ER 2020**	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
D	**IPEMO**	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO

II. Ponderación de las ofertas habilitadas

No.	PROPONENTE	6.1.1. PONDERACIÓN ECONOMICA	6.1.2. PONDERACION ELEMENTOS DE CALIDAD)	6.1.3. Estímulo a la industria nacional colombiana.	RESULTADO
A	**BROKA SAS**	50	40	10	*100*

III. Orden de elegibilidad

No.	PROPONENTE
A	**BROKA SAS**

Observaciones

De conformidad con los lineamientos establecidos en la Circular No. 13 de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, los proponentes que no se encuentren habilitados podrán subsanar los requisitos no acreditados en el plazo indicado por la entidad o hasta el término de traslado del informe de evaluación de conformidad a lo establecido en el numeral 5 de la Ley 1882 de 2018. Hacen parte integral de este consolidado los informes de evaluación jurídica, financiera, organizacional, técnica y económica.

Hacen parte integral de este consolidado los informes de evaluación jurídica, financiera, organizacional, técnica y económica.

Bogota D.C., 15 de julio de 2020.

Aspectos Técnicos	Aspectos Jurídicos	Aspectos Financieros y Organizacionales
EMPERATRIZ BONILLA VILLABONA Coordinación de Infraestructura: **JAVIER GALEANO FERNANDEZ** Coordinación de Infraestructura: **WILLIAM CHAVES VALERO** Coordinación de Infraestructura: **JAIR PINEDA CELIS** Coordinación de Infraestructura: **ANDRÉS ALBERTO RUIZ TABORDA** Coordinación de Infraestructura:	**DIANA MILENA ROMERO CASTRO** Coordinación de contratos **MARIA IRAIMA GUIO CAMARGO** **Coordinacion de contratos**	**MARIA FERNANDA DEL PILAR SALAZAR PINTO** Coordinación de contratos