Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7187903
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23 días de tiempo transcurrido *(31/12/2024 5:26:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	GN4094-2024
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Túquerres para para la ejecución del proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE 3 PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIA PERIMETRAL DEL MUNICIPIO DE TÚQUERRES EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	180 Días
Fecha de inicio de contrato	23 días de tiempo transcurrido *(31/12/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DE NARIÑO *

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALCALDIA TUQUERRES

COLOMBIA, Túquerres
Número de documento 800099152

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALCALDIA MUNICIPAL DE TUQUERRES			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUIS FERNANDO LEITON LOPEZ* ***Fecha de aprobación:*** *31/12/2024 9:18:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARCO FIDEL MARINEZ GAVIRIA* ***Fecha de aprobación:*** *31/12/2024 9:46:29 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7187903_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(31/12/2024 7:35:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(31/12/2024 7:35:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(8/01/2025 5:58:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16101721	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	408.527.958,00 COP	Aseguradora solidaria de Colombia	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7187903
Proveedor ALCALDIA MUNICIPAL DE TUQUERRES
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones PASTO

Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Pasto
Dirección PASTO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	TUQUERRES	COLOMBIA > Nariño > Túquerres

1 CO1.PCCNTR.7187903

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
896.506.611,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CONSULTORIA VIAL TUQUERRES	1,00	UN	896.506.611,00	896.506.611,00	896.506.611,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. GN4094-2024-ANEXO 01- DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS-TUQUERRES.pdf	1. GN4094-2024-ANEXO 01- DOCUMENTOS Y ESTUDIOS PREVIOS-TUQUERRES.pdf	(detalle)
2. GN4094-2024-ANEXO 02- DOCUMENTOS MUNICPIO-TUQUERRES.pdf	2. GN4094-2024-ANEXO 02- DOCUMENTOS MUNICPIO-TUQUERRES.pdf	(detalle)
3. GN4094-2024- ANEXO 3. ANEXO CONTRACTUAL TUQUERRES - OK.pdf	3. GN4094-2024- ANEXO 3. ANEXO CONTRACTUAL TUQUERRES - OK.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARCO FIDEL MARINE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12917996	Guardar y notificar
Supervisor	Gabriel Fernando Osejc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1087414988	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MARCO FIDEL MARINEZ GAVIRIA	23 días de tiempo transcurrido *(31/12/2024 9:46:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARCO FIDEL MARINEZ GAVIRIA
Supervisor	Gabriel Fernando Osejo Aguirre	23 días de tiempo transcurrido *(31/12/2024 9:46:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARCO FIDEL MARINEZ GAVIRIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	797.193.242
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie,		

Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	99.313.369	
	Total	896.506.611	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2024090141	CDP	No se ha iniciado		797.193.242 COP	00-00-000	-	Editar
☐	424	CDP	No se ha iniciado		99.313.369 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2024120830	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	797.193.242 COP	797.193.242 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	797.193.242 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	797.193.242 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-