
GENERAL PARTICULAR

MANTENIMIENTO RUTINARIO

1 7P MANTENIMIENTO RUTINARIO (Con cumplimiento del 100 % de los indicadores requeridos en el Manual de 
Gestión para el Mantenimiento y Administración Vial Integral) TRONCAL DE OCCIDENTE

MES 5,00 $ 255.329.742,00 $ 1.276.648.710,00 

2 7P MANTENIMIENTO RUTINARIO (Con cumplimiento del 100 % de los indicadores requeridos en el Manual de 
Gestión para el Mantenimiento y Administración Vial Integral) ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE

MES 5,00 $ 438.233.310,00 $ 2.191.166.550,00 

$ 658.884.899,00 

$ 4.126.700.159,00 

EXPLANACIONES

3 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 29,0 146.374,0$                         $                                              4.244.846,0 

Subtotal $ 4.244.846,00

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

4 330.4 330-13 Base granular  para bacheo clase A m3 40,00 123.652,0$                        $ 4.946.080,00 

Subtotal $ 4.946.080,00

PAVIMENTOS ASFALTICOS

5 420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1 m2 8.008,00 $ 1.829,00 $ 14.646.632,00 

6 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 4.920,00 $ 1.781,00 $ 8.762.520,00 

7 450.1P 450P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 492,00 $ 647.850,00 $ 318.742.200,00 

8 450.2P 450P Mezcla en caliente para bacheo MDC-19 m3 80,00 $ 677.455,00 $ 54.196.400,00 

9 460.1P 460P Fresado de pavimento asfaltico m3 492,00 $ 100.461,00 $ 49.426.812,00 

10 465.1 465-13 Excavación para reparación del pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas 
asfálticas y de las subyacentes

m3 120,00 $ 58.353,00 $ 7.002.360,00 

Subtotal $ 452.776.924,00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

10 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 40,00 $ 27.326,00 $ 1.093.040,00 

11 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 20,00 $ 73.221,00 $ 1.464.420,00 

12 630.1 630-13 Concreto clase reforzado f'c = 21MPa m3 20,00 $ 647.864,00 $ 12.957.280,00 

13 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 MPa. kg 1.600,00 $ 4.624,00 $ 7.398.400,00 

Subtotal $ 22.913.140,00

484.880.990,00$                                         

NO MODIFICAR 59.970.021,00$                                           

NO MODIFICAR 5.000.000,00$                                             

549.851.011,00$                                         

EXPLANACIONES

14 201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 7,0 146.374,0$                         $                                              1.024.618,0 

Subtotal $ 1.024.618,00

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

15 330.4 330-13 Base granular  para bacheo clase A m3 40,00 123.652,0$                        $ 4.946.080,00 

Subtotal $ 4.946.080,00

PAVIMENTOS ASFALTICOS

16 420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL‐1 m2 2.380,00 $ 1.829,00 $ 4.353.020,00 

17 421.1 421-13 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 900,00 $ 1.781,00 $ 1.602.900,00 

18 465.1 465-13 Excavación para reparación del pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas 
asfálticas y de las subyacentes

m3 120,00 58.353,0$                          $ 7.002.360,00 

19 450.1P 450P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 90,00 $ 647.850,00 $ 58.306.500,00 

20 450.2P 450P Mezcla en caliente para bacheo MDC-19 m3 80,00 $ 677.455,00 $ 54.196.400,00 

21 460.1P 460P Fresado de pavimento asfaltico m3 90,00 $ 100.461,00 $ 9.041.490,00 

Subtotal $ 134.502.670,00

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

22 600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 14,0  $ 27.326,00 $ 382.564,00 

23 610.2 610-13 Relleno para estructuras con recebo m3 7,0  $ 73.221,00 $ 512.547,00 

24 630.1 630-13 Concreto clase reforzado f'c = 21MPa m3 7,0  $ 647.864,00 $ 4.535.048,00 

25 640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 MPa. kg 560,0  $ 4.624,00 $ 2.589.440,00 

Subtotal $ 8.019.599,00

148.492.967,00$                                         

NO MODIFICAR 19.812.989,00$                                           

NO MODIFICAR 5.000.000,00$                                             

173.305.956,00$                                         

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

26 700.1 700-13 LÍNEA DEMARCACION CON PINTURA EN FRÍO m 100.000,00 $ 1.935,00 $ 193.500.000,00 

27 700.3 700-13 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO m2 283,00 $ 18.499,00 $ 5.235.217,00 

28 700.4 700-13 MARCA VIAL CON RESINA TERMOPLÁSTICA. M2 400,00 $ 43.529,00 $ 17.411.600,00 

29 701.1 701-13 TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL UNIDAD 500,00 $ 7.376,00 $ 3.688.000,00 

30 710.1 710-13 SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SP, SR Y SI 75 CM X 75 CM CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO 
IX O SUPERIOR

UNIDAD 195,00 $ 286.330,00 $ 55.834.350,00 

31 720.1 720-13 POSTE DE REFERENCIA H=1,22m UNIDAD 10,00 $ 175.794,00 $ 1.757.940,00 

32 730.1P 730P
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS EN SUPERFICIES DIFERENTES A ROCA O 
CONCRETO RÍGIDO, CON SUS RESPECTIVOS POSTES, TORNILLERÍA, CAPTAFAROS, SEPARADORES Y 
SECCIONES FINALES.

M 120,00 $ 222.383,00 $ 26.685.960,00 

304.113.067,00$                                         

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

SUBTOTAL BASICO  MANTENIMIENTO PERIODICO - ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE

SEÑALIZACION - TRONCAL DE OCCIDENTE

VALOR TOTAL BÁSICO SEÑALIZACIÓN ALTERNAS TRONCAL DE OCCIDENTE 

SEÑALIZACION - ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O SOSTENIBILIDAD, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)   

MANUAL DE GESTION VIAL INTEGRAL

MANUAL DE GESTION VIAL INTEGRAL

VALOR IVA 19% 

TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO 

MATNENIMIENTO PERIODICO - TRONCAL DE OCCIDENTE

SUBTOTAL OBRAS 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O SOSTENIBILIDAD, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)   

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

SUBTOTAL BASICO  MANTENIMIENTO PERIODICO - TRONCAL DE OCCIDENTE

MANTENIMIENTO PERIODICO - ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE

SUBTOTAL OBRAS

Nº
ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES 
DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION OPERATIVA

LICITACIÓN PÚBLICA

GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS TRONCAL DE OCCIDENTE Y ALTERNAS A LA TRONCAL, (INCLUYE VARIANTES, PASOS NACIONALES E INTERSECCIONES), EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

PRESUPUESTO OFICIAL



SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

33 700.1 700-13 LÍNEA DEMARCACION CON PINTURA EN FRÍO m 30.000,00 $ 1.935,00 $ 58.050.000,00 

34 700.3 700-13 MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO m2 150,00 $ 18.499,00 $ 2.774.850,00 

35 700.4 700-13 MARCA VIAL CON RESINA TERMOPLÁSTICA. M2 100,00 $ 43.529,00 $ 4.352.900,00 

36 701.1 701-13 TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL UNIDAD 80,00 $ 7.376,00 $ 590.080,00 

37 710.1 710-13 SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SP, SR Y SI 75 CM X 75 CM CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO 
IX O SUPERIOR

UNIDAD 75,00 $ 286.330,00 $ 21.474.750,00 

38 730.1P 730P
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS EN SUPERFICIES DIFERENTES A ROCA O 
CONCRETO RÍGIDO, CON SUS RESPECTIVOS POSTES, TORNILLERÍA, CAPTAFAROS, SEPARADORES Y 
SECCIONES FINALES.

M 30,00 $ 222.383,00 $ 6.671.490,00 

93.914.070,00$                                           

EXPLANACIONES

39 211.1 211-13 REMOCION DE DERRUMBES m3 6.500,00 $ 7.616  $                                            49.504.000,0 

Subtotal $ 49.504.000,00

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

40 900.3 900-13 Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m) m³-km 79.080,00 $ 1.076  $                                            85.090.080,0 

Subtotal $ 85.090.080,00

134.594.080,00$                                         

633.373.957,00$                                         

NO MODIFICAR 79.783.010,00$                                           

NO MODIFICAR 10.000.000,00$                                           

723.156.967,00$                                         

5.284.609,00$                                             

728.441.576,00$                                         

40 1P 1P
ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
GL 1 NO MODIFICAR 10.114.140,00$                                           

1.921.687,00$                                             

12.035.827,00$                                           

102.1P 102.1P IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19 (INCLUYE IVA) GL 1 NO MODIFICAR 111.053.505,00$                                         

111.053.505,00$                                         

398.027.137,00$                                         

2.908.660,00$                                             

400.935.797,00$                                         

134.594.080,00$                                         

983.572,00$                                                

135.577.652,00$                                         

No. EQUIPOS ITEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

6 AMBULANCIA TIPO TAM MES 5 40.259.810,00$                 1.207.794.300,00$                                      

4 GRUA PARA MOVILIZAR VEHICULOS TIPO LIVIANO  (GRUA TIPO PLANCHON) MES 5 13.419.936,00$                 268.398.720,00$                                         

2 CARRO TALLER MES 5 13.419.936,00$                 134.199.360,00$                                         

1.610.392.380,00                                        

10% 161.039.238,00                                           

1.771.431.618,00                                        

NO MODIFICAR 37.682.013,00                                             

343.731.590,00                                           

2.152.845.221,00                                        

4.126.700.159,00$                                      

728.441.576,00$                                         

NO MODIFICAR 12.035.827,00$                                           

400.935.797,00$                                         

135.577.652,00$                                         

2.152.845.221,00$                                      

NO MODIFICAR 111.053.505,00$                                         

7.667.589.737,00$                                      

PORCENTAJE

A= 20%

I= 5%

U= 5%

A.I.U.= 30%

Fecha: 08/06/2020Oferente : INTRAMAQ S.A.S Representante Legal: Carlos Ignacio Cadavid Mejia

NOTA 10: Para la liquidación del IVA de los SERVICIOS AL USUARIO,  se debe tener en cuenta que tributariamente dicha actividad es considerada como la prestación de un servicio, por tanto,  a la luz del estatuto tributario los proponentes liquidaran el IVA sobre su valor básico;  el valor de los costos indirectos considerado para el capitulo de SERVICIOS AL USUARIO es del 10%.

NOTA 11: El CONTRATISTA dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como del Decreto 531 de 2020, la Resolución 666 de 2020, la Resolución 679 de 2020, la Resolución 312 de 2019, y la Resolución 1443 de 2014. 

NOTA 12: Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso.

NOTA 5: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. TOTAL A.I.U

NOTA 6: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 

NOTA 7: El reconocimiento económico de los requerimientos  ambientales exigidos  por las autoridades ambientales, y/o sociales que son de obligatorio cumplimiento, serán reconocidos a cargo de reembolso de gastos (afectados por un % de administracion).

NOTA 8: El porcentaje de imprevistos no debe ser menor al 5%.

NOTA 9: Para la liquidación del IVA de MANTENIMIENTO  RUTINARIO (Capitulo 1),  se debe tener en cuenta que tributariamente el mantenimiento rutinario es considerado como servicios de mantenimiento de un bien o inmueble, por tanto,  a la luz del estatuto tributario los proponentes liquidaran el IVA sobre su valor básico; igualmente el AIU considerado para el capitulo 1 MANTENIMIENTO  RUTINARIO es 
del 10%.

NOTA 2: El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista. ADMINISTRACION

NOTA 3: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. IMPREVISTO

NOTA 4: Si el valor del A.I.U. presentado es menor al OCHENTA Y CINCO por ciento (85%) o mayor al Ciento diez por ciento (110%) del Valor Oficial del Porcentaje de A.I.U., establecido en el formulario No 1 "presupuesto oficial", la propuesta será
rechazada.

UTILIDAD

TOTAL SERVICIOS AL USUARIO

TOTAL IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19

VALOR TOTAL

VALOR EN LETRAS: Siete Mil Seiscientos Sesenta y Siete Millones Quinientos Ochenta y Nueve mil Setecientos Treinta y Siete Pesos

NOTA 1: Teniendo en cuenta el Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, adoptado mediante Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de
Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar  a todo su contenido,  esta señalización debe colocarse desde la órden de iniciación del contrato.

DESCRIPCION

TOTAL ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

SUBTOTAL 

COSTOS INDIRECTOS 

SUBTOTAL BASICO

PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL - SERVICIOS AL USUARIO

IVA SERVICIOS AL USUARIO (19%)

TOTAL - SERVICIOS AL USUARIO TRONCAL DE OCCIDENTE Y ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE

RESUMEN PRESUPUESTO

TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO

TOTAL MANTENIMIENTO PERIÓDICO

TOTAL ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL

TOTAL SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO

IVA MANTENIMIENTO PERIÓDICO

TOTAL MANTENIMIENTO PERIÓDICO

IVA ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

TOTAL ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

TOTAL IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19

SUBTOTAL BÁSICO OBRAS DE SEÑALIZACIÓN

IVA OBRAS DE SEÑALIZACIÓN

TOTAL OBRAS DE SEÑALIZACIÓN

SUBTOTAL BÁSICO OBRAS DE ATENCIÓN EMERGENCIAS

IVA OBRAS DE ATENCIÓN EMERGENCIAS

TOTAL OBRAS DE ATENCIÓN EMERGENCIAS

SUBTOTAL BÁSICO MANTENIMIENTO PERIÓDICO

VALOR TOTAL BÁSICO SEÑALIZACIÓN ALTERNAS TRONCAL DE OCCIDENTE 

ATENCION OBRAS DE EMERGENCIAS

VALOR TOTAL BÁSICO ATENCIÓN OBRAS EMERGENCIAS

SUBTOTAL BASICO OBRAS  MANTENIMIENTO PERIÓDICO

SUBTOTAL PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O SOSTENIBILIDAD, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)   

SUBTOTAL PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA


