Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7296802
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(1/21/2025 5:19:46 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	MSPS-273-2025
Objeto del contrato	Prestar servicios profesionales al Grupo de enfermedades endemoepidémicas especialmente en la elaboración e implementación y seguimiento del plan estratégico relacionado con la eliminación como problema de salud pública de leishmanisis visceral y de control de leishmaniasis cutánea y la brucelosis.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	14 horas de tiempo transcurrido *(1/23/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7/22/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINSALUD

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CARLOS ALFREDO ACEVEDO GONZALEZ

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 1143369784

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CARLOS ALFREDO ACEVEDO GONZALEZ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS ALFREDO ACEVEDO GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *1/21/2025 9:19:37 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RODOLFO ENRIQUE SALAS FIGUEROA* ***Fecha de aprobación:*** *1/21/2025 10:30:41 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7296802_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	25.00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(1/21/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/20/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(1/22/2025 11:12:30 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16211748	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	12,517,347.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	1/31/2026 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7296802
Proveedor CARLOS ALFREDO ACEVEDO GONZALEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	DOCUMENTOS PRIVADOS.zip	DOCUMENTOS PRIVADOS.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Bogotá D.C.
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá
Dirección Bogotá D.C.
Código postal Bogota

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 13 No. 32-76	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.7296802

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
50,069,388.00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	85111500	Prestar servicios profesionales al Grupo de enfermedades endemoepidémicas especialmente en la elaboración e implementación y seguimiento del plan estratégico relacionado con la eliminación como problema de salud pública de leishmanisis visceral y de control de leishmaniasis cutánea y la brucelosis.	1.00	UN	50,069,388.00	50,069,388.00	50,069,388.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DOCUMENTOS PUBLICOS.zip	DOCUMENTOS PUBLICOS.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RODOLFO ENRIQUE SA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1110490146	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	RODOLFO ENRIQUE SALAS FIGUEROA	1 día de tiempo transcurrido *(1/21/2025 10:30:41 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	RODOLFO ENRIQUE SALAS FIGUEROA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	50,069,388
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		50,069,388

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 202300000000448	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 19-01-01-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	51825	CDP	Generado	52,692,000 COP	50,069,388 COP	19-01-01-000	Validado	Editar

Saldo de CDP 52,692,000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 50,069,388 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 1/21/2025 9:08 AM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante**

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	40121	Presupuestal (CDP)	1/13/2021 12:00 AM	No se ha iniciado	50,069,388 COP	50,069,388 COP	-	A-03-03-05-002-001-08	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 50,069,388 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 50,069,388 COP

Última consulta a SIIF Error

Fecha de consulta SIIF 1/23/2025 10:53 AM