ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, INCLUYE EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ÚTICA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-005-2024

EVALUACION FINANCIERA

PRESUPUESTO	**$ 727.090.482,00**
Capital de Trabajo >=	**100%**

Indice de Endeudamiento <=	**0,65**	**Indice de Liquidez >=**	**1,65**	**Rentabilidad del Patrimonio (ROE) >=**	**0,08**	**Rentabilidad del Activo (ROA) >=**	**0,04**	**Razón de Cobertura de Intereses (RCI) >=**	**3**

INFORMACION DE LOS PROPONENTES						ACTIVOS		PASIVOS		PATRIMONIO	UTILIDAD OPERACIONAL	GASTOS DE INTERESES	INDICES FINANCIEROS						CUMPLIMIENTO							OBSERVACIONES O SOLICITUD DE ACLARACIONES
No.	**NOMBRE DEL PROPONENTE**	**NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL**	**C.C. O NIT**	**DV**	**%**	**ACTIVO CORRIENTE**	**TOTAL ACTIVOS**	**PASIVO CORRIENTE**	**TOTAL PASIVOS**				**Índice de Liquidez**	**Nivel de Endeudamiento**	**Razón de Cobertura de Intereses**	**Capital de Trabajo**	**Rentabilidad del Patrimonio**	**Rentabilidad del Activo**	**Índice de liquidez**	**Nivel Endeudamiento**	**Razón de Cobertura de Intereses**	**Capital de Trabajo**	**Rentabilidad del patrimonio**	**Rentabilidad del activo**	**GENERAL**	
1	**INGENIERÍA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX SAS**	INGENIERÍA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX SAS	901.431.997	5	**100**	$ 3.105.958.900	$ 3.106.350.912	$ 481.090.456	$ 976.877.216	$ 2.129.473.696	$ 214.763.705	$ 4.607.800	6,46	0,31	46,61	$ 2.624.868.444	0,10	0,07	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	
		TOTALES			**100**	$ 3.105.958.900	$ 3.106.350.912	$ 481.090.456	$ 976.877.216	$ 2.129.473.696	$ 214.763.705	$ 4.607.800														
2	**MANOV INGENIERÍA SAS**	MANOV INGENIERÍA SAS	800.176.931	1	**100**	$ 9.734.973.245	$ 12.916.001.559	$ 3.067.921.528	$ 6.190.445.264	$ 6.725.556.295	$ 964.433.922	$ 78.345.925	3,17	0,48	12,31	$ 6.667.051.717	0,14	0,07	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	
		TOTALES			**100**	$ 9.734.973.245	$ 12.916.001.559	$ 3.067.921.528	$ 6.190.445.264	$ 6.725.556.295	$ 964.433.922	$ 78.345.925														

MANUEL DARIO JAIME VÁSQUEZ
Profesional TECNICO
Dirección de Gestión Contractual

Bogotá D.C., 07 de enero de 2024