Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7326440
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(24/01/2025 6:45:07 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7326440
Objeto del contrato	Prestar los de servicios técnicos para apoyar el desarrollo de las actividades relacionadas con los procesos de relacionamiento estratégico para la atención de la consecución del contrato de aprendizaje de las empresas de la regional, la regulación de la cuota de las empresas obligadas y el control de las metas asignadas a las regionales, así como las demás actividades encomendadas y complementarias que se deriven del objeto del contrato.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	335 Días
Fecha de inicio de contrato	9 horas de tiempo transcurrido *(27/01/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	9 horas de tiempo transcurrido *(27/01/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	31/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DIANA MARCELA AMAYA RUIZ

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 1005297300

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DIANA MARCELA AMAYA RUIZ	Banco Caja Social	Ahorros	24100426382

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Diana Marcela Amaya Ruiz* ***Fecha de aprobación:*** *25/01/2025 9:52:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ZEGRID FRANCISCO CADENA CASTAÑEDA* ***Fecha de aprobación:*** *27/01/2025 8:42:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7326440_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías?

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00

☐Valor de la garantía

Fecha de vigencia (desde): 9 horas de tiempo transcurrido *(27/01/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de vigencia (hasta): 30/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 11 horas de tiempo transcurrido *(27/01/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de entrega de garantías: 40 minutos de tiempo transcurrido *(27/01/2025 8:44:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16261555	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.155.562,70 COP	Aseguradora solidaria de Colombia	30/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7326440

Proveedor DIANA MARCELA AMAYA RUIZ

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 16 No. 27-37

Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga

País COLOMBIA

Departamento Santander

Municipio Bucaramanga

Dirección CALLE 16 No. 27-37

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 16 No 27-37 Despacho Regional	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1 CO1.PCCNTR.7326440

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
31.555.627,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
6	80111600	Prestar los de servicios técnicos para apoyar el desarrollo de las actividades relacionadas con los procesos de relacionamiento estratégico para la atención de la consecución del contrato de aprendizaje de las empresas de la regional Honorario $2.825.277	1,00	UN	32.214.998,00	31.555.627,00	31.555.627,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 2 días de tiempo transcurrido *(25/01/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 día de tiempo transcurrido *(25/01/2025 9:52:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
0. Autorizaciones Objetos Iguales.pdf	0. Autorizaciones Objetos Iguales.pdf	(detalle)
1. FormatoEstudioPrevioV09_TECNOLOGO CONTRATO.pdf	1. FormatoEstudioPrevioV09_TECNOLOGO CONTRATO.pdf	(detalle)
2. formatoInexistenciadelPersonal.pdf	2. formatoInexistenciadelPersonal.pdf	(detalle)
3. Certificado PAA[1].pdf	3. Certificado PAA[1].pdf	(detalle)
TECNOLOGOS CTO CDP 3025.pdf	TECNOLOGOS CTO CDP 3025.pdf	(detalle)
Idoneidad y capacidad DIANA AMAYA.pdf	Idoneidad y capacidad DIANA AMAYA.pdf	(detalle)
4. Matriz de Riesgos.pdf	4. Matriz de Riesgos.pdf	(detalle)
5. MinutaContratoPrestaciondeServiciosV18.pdf	5. MinutaContratoPrestaciondeServiciosV18.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ZEGRID FRANCISCO C.	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91486717	Guardar y notificar
Supervisor	Nelfa Patricia Diaz Prad	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	63366894	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ZEGRID FRANCISCO C.	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91486717	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ZEGRID FRANCISCO CADENA CASTAÑEDA	12 horas de tiempo transcurrido *(27/01/2025 8:42:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ZEGRID FRANCISCO CADENA CASTAÑEDA
Supervisor	Nelfa Patricia Diaz Prada	12 horas de tiempo transcurrido *(27/01/2025 8:42:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ZEGRID FRANCISCO CADENA CASTAÑEDA
Ordenador del pago	ZEGRID FRANCISCO CADENA CASTAÑEDA	12 horas de tiempo transcurrido *(27/01/2025 8:42:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ZEGRID FRANCISCO CADENA CASTAÑEDA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	31.555.627
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		31.555.627

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000171	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000171	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3025	CDP	No se ha iniciado		354.364.976 COP	36-02-00-64-000000	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF: Error
Fecha de consulta SIIF: 24/01/2025 7:01 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	7525	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	31.555.627 COP	31.555.627 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 31.555.627 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 31.555.627 COP
Última consulta a SIIF: Error
Fecha de consulta SIIF: 27/01/2025 9:24 PM