Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7292685
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(21/01/2025 11:36:01 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7292685
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS TRAMITES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA GESTION PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADELANTADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(24/01/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Melissa Durán Ramírez

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 1088340907

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Melissa Durán Ramírez	BANCO FALABELLA	Ahorros	116030260751

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Melissa Durán Ramírez* ***Fecha de aprobación:*** *21/01/2025 6:12:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE HERNANDO COTE ANTE* ***Fecha de aprobación:*** *22/01/2025 3:22:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7292685_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑ Sí ☐ No

Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	12,5	3.635.479,00	-
☐ Pago 002	12,5	3.635.479,00	-
☐ Pago 003	12,5	3.635.479,00	-
☐ Pago 004	12,5	3.635.479,00	-
☐ Pago 005	12,5	3.635.479,00	-

Ver más

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7292685

Proveedor Melissa Durán Ramírez

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CDP MELISSA.pdf	CDP MELISSA.pdf	Descargar	Detalle
☐	CONVENIENCIA MELISSA.pdf	CONVENIENCIA MELISSA.pdf	Descargar	Detalle
☐	CONVOCATORIA VEEDURIAS MELISSA.pdf	CONVOCATORIA VEEDURIAS MELISSA.pdf	Descargar	Detalle
☐	TALENTO HUMANO MELISSA.pdf	TALENTO HUMANO MELISSA.pdf	Descargar	Detalle
☐	Matriz de riesgos.pdf	Matriz de riesgos.pdf	Descargar	Detalle
☐	EP MELISSA OK.pdf	EP MELISSA OK.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA

Ubicación	CO-RIS-66001 - Pereira
País	COLOMBIA
Departamento	Risaralda
Municipio	Pereira
Dirección	CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA
Código postal	66001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 19 N°9-75 PALACIO NACIONAL PISO 7 PEREIRA	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.7292685

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
29.083.832,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80121600	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS TRAMITES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA GESTION PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL EN LOS DIFERENTES PROCESOS ADELANTADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	1,00	UN	29.083.832,00	29.083.832,00	29.083.832,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 6 días de tiempo transcurrido *(21/01/2025 6:12:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO MELISA.pdf	CLAUSULADO MELISA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE HERNANDO CO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18590565	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JORGE HERNANDO COTE ANTE	5 días de tiempo transcurrido *(22/01/2025 3:22:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE HERNANDO COTE ANTE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	29.083.832
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *
Total	29.083.832

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024003660019	2025	Validado
☐	2024003660023	2025	Validado
☐	2024003660022	2025	Validado
☐	2024003660021	2025	Validado
☐	2024003660014	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	184	CDP	No se ha iniciado		3.116.125 COP	03-10-23-20-20-20-08-20	-	Editar
☐	0184	CDP	No se ha iniciado		3.116.125 COP	03-10-23-20-20-20-08-20	-	Editar
☐	00184	CDP	No se ha iniciado		16.619.332 COP	03-10-23-20-20-20-08-20	-	Editar
☐	000184	CDP	No se ha iniciado		3.116.125 COP	03-10-23-20-20-20-08-20	-	Editar
☐	0000184	CDP	No se ha iniciado		3.116.125 COP	03-10-23-20-20-20-08-20	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	199	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.116.125 COP	3.116.125 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	0199	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.116.125 COP	3.116.125 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	00199	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	16.619.332 COP	16.619.332 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	000199	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.116.125 COP	3.116.125 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	0000199	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.116.125 COP	3.116.125 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	29.083.832 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	29.083.832 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-