

	CÓDIGO	FR-APU-1		\$			
	VERSIÓN	2021					
	PÁGINA						
	FECHA	7 <small>(Dia)</small>	12 <small>(Mes)</small>	2024 <small>(Año)</small>			
<div>ÍTEM BASE DE APU DE REFERENCIA:<div><div>☐</div><div>PUBLICACIÓN:</div></div></div> <div>ÍTEM DE PROYECTO PARTICULAR:<div><div>☐</div><div>ÍTEM NO PREVISTO:<div>☒ </div></div></div><div>ÍTEM APU PARTICULAR:<div><div>☐</div></div></div></div> <div>UNIDAD EJECUTORA:DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYODIRECTIÓN TERRITORIAL:PUTUMAYO</div>							
<div>CONTRATO No. 4023 de 2024 FECHA: 30/09/2024</div> <div>OBJETO DEL CONTRATO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO<div></div></div> <div>CARRETERA:N.ASECTOR:N.A</div> <div>CONTRATISTA: CONSORCIO LANDA</div> <div>INTERVENTOR:ALEJANDRO QUINTANA ANACONA CONTRACTO No. 4070 DE 2024 FECHA: 3/10/2024</div> <div>FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO:16/08/2024<div><div>(Dia)</div><div>(Mes)</div><div>(Año)</div></div></div>							
DATOS ESPECÍFICOS							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GRUPO DE AJUSTE	UNIDAD	CANTIDAD			
600.2.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA		m3				
I. EQUIPO							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO		
C0010790	Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3		\$ 332.718,94	20,00	\$ 16.635,95		
					\$ -		
					\$ -		
					\$ -		
					\$ -		
					\$ -		
					\$ -		
					\$ -		
					\$ -		
					\$ -		
	HERRAMIENTA MENOR (%)			1,00%	\$ 10,02		
					SUBTOTAL \$ \$ 16.645,97		
II. MATERIALES							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO		
B0013790	Derecho de explotación y/o disposición de materiales	m3	1,300	\$ 12.607,49	\$ 16.389,74		
					\$ -		
					\$ -		
					\$ -		
					\$ -		
					\$ -		
					\$ -		
					\$ -		
					\$ -		
					\$ -		
					SUBTOTAL \$ \$ 16.389,74		
III. TRANSPORTES							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							SUBTOTAL \$ \$ -
IV. MANO DE OBRA							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES (%)	JR. TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO	
A0030020	Obrero (2)	\$ 86.666,67	185	\$ 160.333,33	160,000	\$ 1.002,08	
						SUBTOTAL \$ \$ 1.002,08	
						TOTAL COSTO DIRECTO \$ \$ 34.037,79	
V. COSTOS INDIRECTOS							
DESCRIPCIÓN				Porcentaje	Valor Total		
ADMINISTRACION				20%	\$ 6.807,56		
IMPREVISTOS				5%	\$ 1.701,89		
UTILIDAD				5%	\$ 1.701,89		
					SUBTOTAL \$	\$ 10.211,34	
					Precio Unitario Total Aproximado al Peso \$	\$ 44.249	
<div>Firma<div><div></div><div>Nombre: Jaime Eduardo Gutiérrez OcampoRepresentante Legal del Contratista o su ApoderadoMatricula No. : 25202 - 65116 CND</div></div></div>							
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:							
APROBACIÓN POR INTERVENTORIA							
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto. Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.							
<div>Firma<div><div></div><div>Nombre: ALEJANDRO QUINTANA ANACONAREpresentante Legal del Interventor o su ApoderadoMatricula No. : 17202-225398 CLD</div></div></div>							
NOTA: Los documentos publicados periódicamente son propiedad del Instituto Nacional de Vías. Su uso con fines comerciales o de lucro a cualquier título sin previa autorización, está totalmente prohibido y constituye una infracción a la normatividad vigente.							