
 

 
 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos" 

Numero: 2525 Fecha Registro: 2025-01-09 Unidad / Subunidad ejecutora: 36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE 

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno 

Valor Inicial: 106.384.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 106.384.000,00 Saldo x 
Comprometer: 106.384.000,00 Vr. Bloqueado 0,00 

 

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 

Número: 2525 Fecha Registro: 2025-01-09 Número:  Modalidad de 
contratación: 

 Tipo de contrato:  

 

 
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO 

 
DEPENDENCIA 

 
POSICION CATALOGO DE GASTO 

 
FUENTE RECURSOR 

ECURSO 

 
SITUAC. 

      

923010 CENTRO ASTIN 
REGIONAL VALLE 

C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - 
SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN Nación 10 CSF FECHA 

OPERACION 
VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X 

COMPROMETER 
VALOR BLOQUEADO 

       

Total: 106.384.000,00 0,00 106.384.000,00 106.384.000,00 0,00 

 

Firmado digitalmente por 
CESAR AUGUSTO PINILLA 
GARZON 

 

CESAR AUGUSTO PINILLA GARZON 

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO 
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Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante. Usuario Solicitante: 
Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante: 

MHmviafara 
36-02-00-076- 
923010 

MARITZA VIAFARA PAYAN 
CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A 
LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE 

Fecha y Hora Sistema: 9/01/2025 12:00:00 a. m. 

 
 
INSTRUCTOR - CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES PARA PRESTAR SERVICIOS PERSONALES EN EL PROGRAMA DE DESPLAZADOS DEL CENTRO ASTIN PARA LA VIGENCIA 2025 

 
 
Objeto: 
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ACTA No. 02 

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Comité Primario aprobación de los planes de 
contratación instructores para las estrategias de formación en Articulación con la Media, 
Desplazados y Economía Popular. 
CIUDAD Y FECHA: Cali, 8 de enero de 2025 HORA INICIO: 

08:00 AM 
HORA 
FIN: 
10:00 AM 

LUGAR Y/O ENLACE: Sala de juntas DIRECCIÓN / REGIONAL / 
 Subdirección CENTRO: 
  Calle 52 No. 2 bis−15 
  /Valle/ Centro Nacional de 
  Asistencia Técnica a la 
  Industria – ASTIN 

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 
1. Revisión de metas, y proyección de contratación de instructores. 
2. Aprobación plan de contratación del 2025 para las diferentes estrategias 

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 
Aprobación plan de contratación del 2025 para las diferentes estrategias 
a. Articulación con la Media 
b. Desplazados 
c. Economía Popular. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
Para la proyección del plan de contratación es necesario revisar los lineamientos establecidos 
en el plan de acción 2025. 

 
Las metas aprobadas para el Centro de Formación son las siguientes las cuales se encuentran 
registradas en el aplicativo Plan de Acción 2025 

 
- Articulación con la Media 
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Para el cumplimiento de esta meta y la gestión realizada con las instituciones educativas, lo 
planteado en la planeación indicativa es cumplir esta meta con los grupos que pasan y las 
nuevas fichas en los programas de Monitoreo Ambiental y Análisis de Muestras Químicas. 

 
- Desplazados 

 
 
 
 
 
 

Para cumplir la meta de desplazados el Centro de formación no cuenta con el personal de 
planta suficiente y se requiere contratar instructores para los programas en comportamiento 
emprendedor y programas ambientales. 

 
- Economía Popular 

 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo a esta distribución de la meta para el 2025 se establece que revisando la capacidad 
instalada del Centro en relación a instructores, el centro puede atender lo pertinente a los 
programas auxiliares y técnicos con personal de planta, sin embargo no cuenta con el personal 
suficiente para atender los programas transversales para el programa como es comportamiento 
emprendedor, por lo tanto revisando la asignación presupuestal 
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para el programa se sugiere contratar 2 instructores para el cumplimiento de la meta de 
complementaria en el programa mencionado. 
Seguidamente se revisa el presupuesto de cada una de las estrategias para realizar el plan 
de contratación. 

 
Para lo cual se determina lo siguiente: 

 
-    Articulación con la Media 

o Cuatro (4) instructores para el programa de muestras químicas por horas desde 
el 3 de febrero hasta el 30 de noviembre cada uno por 100 horas mensuales. 

o Un (1) instructor para el programa de Monitoreo ambiental por horas desde el 
3 de febrero hasta el 30 de noviembre cada uno por 100 horas mensuales. 

 
- Desplazados 

o Un (1) instructor para curso complementario en Ambiental− SST APLICACION 
DE NORMATIVA AMBIENTAL EN LA ORGANIZACIÓN por periodo fijo por el 
tiempo establecido en el calendario Académico 2025. 

o Un (1) instructor para curso complementario en comportamiento 
emprendedor por periodo fijo por el tiempo establecido en el calendario 
Académico 2025. 

 
- Economía Popular 

o Dos (2) instructores para curso complementario en comportamiento 
emprendedor por periodo fijo por el tiempo establecido en el calendario 
Académico 2025. 

 
Con esta distribución se proyectan los planes de contratación adjuntos en archivos en Excel 
y que hacen parte integra del Acta 002. 

 
CONCLUSIONES 

realizan los planes de contratación para realizar proceso de contratación. 

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS 
 

ACTIVIDAD /DECISIÓN 
 

FECHA 
 

RESPONSABLE 
FIRMA O 

PARTICIPACIÓN 
VIRTUAL 
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Enviar planes de contratación 

 
   8−01−2024 

Mariana Andrea 
Quiñones – 
Coord. de 
Formación 

 

 

 
DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES 

 
NOMBRE 

DEPENDENCIA 
/ EMPRESA 

APRUEBA 
(SI/NO) 

 
OBSERVACIÓN 

FIRMA O 
PARTICIPACIÓN 

VIRTUAL 

 
CAROLINE PEREA CABAL 

Subdirectora 
Centro 

SI  
 

MARIANA QUIÑONES 
CÉSPEDES 

Coordinadora 
de Formación 

SI  

 

 
MARIBELL GONZALEZ 

ANAYA 

Coordinadora 
de 

Administración 
Educativa. 

SI  

 

HARRY ALEXANDER 
MATURANA PEÑA 

Coordinador 
Académico 

SI  
 

 
LINA MARCELA CRESPO 

Coordinadora 
Académico 

SI  
 

 

DIANA ISABEL LEON Coordinadora 
Académico 

SI  
 

 

ANEXOS 
 

Planes de Contratación Desplazados, Articulación con la Media y Economía Popular. 
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MEMORANDO DE CONTRATACIÓN 

Regional y Centro de Formación 
que realiza la solicitud: 

Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria - 
ASTIN 

 
Descripción breve de la solicitud: Contratación de Instructores Atención a Desplazados 2025 

 

Tipo de formación o programa: 

 

Atención a Desplazados 

 
Cantidad de contratos: 

 
Según Plan de Contratación Adjunto 

 
Valor total máximo de la 
contratación: 

 
NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($97.509.634) 
 

 
CDP: 

 
No.   2525 

Se deja constancia que previo a realizar la presente solicitud el Centro de Formación revisó el 
cumplimiento de los requisitos legales de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable, en 
concordancia con el manual de contratación vigente. 

 

FIRMA 
 

CAROLINE PEREA CABAL 
Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN 

Subdirectora (E) 
 
 
 

Proyectó: Patricia Tamayo Bohorquez − Apoyo planeación − Contratista  
Revisó: Liliana Trujillo Jordán – Abogada Contratista 



 

 

 
CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA DE PERSONAL DE PLANTA PARA SERVICIOS DE APOYO 

PROFESIONALES 
 

LA SUBDIRECTORA (E) DEL CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA – 
ASTIN DE LA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA DEL SENA 

CONSIDERANDO: 
 

Que el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria − ASTIN requiere contratar la 
prestación de servicios profesionales para ejecutar el objeto y las obligaciones descritas 
en el estudio previo que soportará la futura contratación. 

 
Que, en consecuencia, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 
1737 de 1998, modificado por el artículo 1º del Decreto 2209 de 1998 y compilado en el 
artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015, la Resolución No. 2154 de 2024 y la Directiva 
Presidencial 08 de 2022; 

CERTIFICA 
 

Que revisada la planta de personal del Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria 
ASTIN lo indicado en las anteriores consideraciones y la justificación realizada por el área 
o dependencia en el estudio previo, en virtud del artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 
2015, este Despacho acredita la inexistencia de personal suficiente que cuente con la 
idoneidad que requiere el desarrollo de las actividades principales demandadas, lo que 
implica la contratación del servicio cuyo objeto es: Contratar servicios personales de 
carácter temporal para apoyar la ejecución, orientación y planeación de los procesos de 
formación profesional integral para atender la estrategia a la población víctima de 
desplazamiento del centro nacional de asistencia técnica a la industria, en sus diferentes 
niveles y modalidades atendiendo las políticas institucionales y la normatividad para la 
vigencia 2025.  

 
Que, por lo anterior, se cumple con el referido supuesto de hecho establecido en la 
normatividad vigente para justificar la contratación de los servicios requeridos. 

 
Que la expedición de la presente certificación no exime de cumplimiento y aplicación de 
las normas de contratación que regulan la materia. 

 
Dada en Santiago de Cali. 

 
 

CAROLINE PEREA CABAL 
Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN 

Subdirectora (E) 
Proyectó: Patricia Tamayo Bohorquez − Apoyo planeación − Contratista 
Revisó: Liliana Trujillo Jordán – Abogada Contratista  
Anexo: Estudio Previo (y Análisis del Sector) 
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PROCESO 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

NOMBRE DEL FORMATO 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Pública X Pública Clasificada Pública Reservada 

 

PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN ACTIVIDADES DIFERENTE A 

INSTRUCTOR 
 

 
 
OBJETO: 

Contratar servicios personales de carácter temporal para 
apoyar la ejecución, orientación y planeación de los procesos de 
formación profesional integral para atender la estrategia a la 
población víctima de desplazamiento del centro nacional de 
asistencia técnica a la industria, en sus diferentes niveles y 
modalidades atendiendo las políticas institucionales y la 
normatividad para la vigencia 2025. 

EDUCACIÓN Y/O 
FORMACIÓN: 

La información de requisitos académicos mínimos se encuentra 
relacionada en el Anexo 2 GFPI−F−139 Plan de contratación 2025 de 
Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria − ASTIN de acuerdo 
con cada uno de los perfiles a contratar. 

EXPERIENCIA 
RELACIONADA: 

Experiencia requerida: debe comprender los Requisitos académicos, y 
los requisitos de experiencia laboral, de acuerdo con lo establecido en 
los diseños curriculares de cada uno de los perfiles de los programas de 
formación. 
La subdirectora del Centro de Formación certifica que, acorde a los 
programas de formación según se expresa en el siguiente cuadro y en 
el plan de contratación (Anexo) que cumple con los requisitos de Los 
diseños curriculares vigentes en SOFIA PLUS. 

 
 
 
VALOR Y FORMA DE 
PAGO: 

Se fija como valor total máximo para la contratación de instructores la 
siguiente: 

 
Oferta Atención a Desplazados: NOVENTA Y SIETE MILLONES 
QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE ($97.509.634) 
 
Sumas que serán distribuidas conforme al plan de contratación 2025 de  
centro ASTIN que se anexa a este documento.  
El valor total del contrato será ajustado al momento de suscribir e  
contrato según el término de duración de la contratación y e  
presupuesto asignado para tal propósito. 
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PLAZO: El plazo de los contratos a suscribir se relaciona de la siguiente 
manera: 

- Dos (2) contratos por diez (10) meses y dieciocho (18) dias. 
 
Los contratos que suscribir no podrán exceder de la fecha de calendario 
académico para la presente vigencia (23 de diciembre de 2025). 

 
 
LUGAR DE EJECUCIÓN: 

El contrato se ejecutará principalmente en la ciudad de Cali o en las 
sedes donde el centro ASTIN tenga cobertura, permitiendo ejecutarse 
de manera virtual según la naturaleza del servicio contratado o de 
acuerdo con las condiciones de prestación de servicio determinadas 
por el supervisor del contrato o el ordenador del gasto. 

 
SUPERVISOR: 

Quien Designe el ordenador del gasto. 

 
ORDENADOR DEL GASTO: 

CAROLINE PEREA CABAL 

 

De conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el 
artículo 20 del Decreto 1510 de 2013 Decreto compilado por el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015, así como lo dispuesto en el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, artículo 2.8.4.4.5 y 
subsiguientes del Decreto 1068 de 2015, artículo 3º del Decreto 371 de 2021 y las circulares que en 
materia de contratación expida el SENA; el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria − 
ASTIN del SENA, requiere contratar los servicios personales para atender la necesidad que a 
continuación se describe:  

1. Justificación de la necesidad de la contratación: 
 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con 
personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; Adscrito al 
Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece formación gratuita a millones de colombianos que se 
benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados en el 
desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades productivas 
de las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y producción con los 
mercados globalizados. 

 
El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el 



 

 

desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación 
profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país (Ley 119/1994). 

 
Mediante la expedición del Decreto 249 de 2004 “Por el cual se modifica la estructura del Servicio 
Nacional de Aprendizaje, SENA”, se estableció en El artículo 25 del citado Decreto, que ''Los Centros 
de Formación Profesional Integral son las dependencias responsables para la prestación de los 
servicios de formación profesional integral, los servicios tecnológicos, la promoción y el desarrollo 
del empresarismo, la normalización y evaluación de competencias laborales, en interacción con 
entes públicos y privados y con las cadenas productivas y los sectores económicos. 

 
Igualmente, el artículo 27 señala las funciones que deben desarrollar las Subdirecciones de Centro 
para planear, programar y ejecutar todos los procesos mencionados anteriormente, entre ellas 
“Administrar y ejecutar los procesos de contratación”. 

 
Ejecuta acciones de ejecución a la formación profesional integral dentro de los tiempos exigidos 
por las directrices establecidas en la entidad desde la dirección general. Para el desarrollo de su 
misión y la ejecución en la prestación de sus servicios y el desarrollo de sus proyectos requiere de 
profesionales que apoyen, contribuyan y cooperen en el desarrollo de los procesos de Formación 
Profesional Integral. 

 
Por lo anterior resulta fundamental y absolutamente necesario, en atención a la misión 
institucional del Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria − ASTIN, contar con un número 
de Instructores idóneos y suficientes para impartir formación profesional, asistencia técnica, 
asesoría a las empresas y/o jornadas de divulgación tecnológica para la ejecución de las acciones 
de formación Profesional Integral, de acuerdo con los lineamientos fijados por la entidad. 

 
Plan de acción del SENA – PA 2025, tiene como objetivo principal fortalecer la economía campesina, 
popular, verde y digital. Para ello, se establecen metas en materia de formación profesional 
integral, inclusión social, y generación de oportunidades laborales, el cual tiene como propósito 
fundamental monitorear el avance de las estrategias institucionales e informar los resultados a la 
comunidad en general dentro el marco estratégico que se enmarca dentro de la misión de entidad 
la cual se define como la función que corresponde al estado de invertir en el desarrollo social y 
técnico de los trabajadores Colombianos, ejecutando la formacion profesional integral, para la 
incorporación y desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo 
social, económico y tecnológico del país 

 
Asi mismo el SENA pretende estar a la vanguardia de la cualificación del talento humano, tanto a 
nivel nacional como internacional. Esto se logrará a través de la formacion profesional integral, el 
empleo, el emprendimiento y el reconocimiento de aprendizajes previos. Generando con ellos 
valor publico fortalecimiento de la economía campesina, popular, verde y digital con enfoque 
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diferencial orientando a la construcción del cambio, la transformación productiva, la soberanía 
alimentaria y la consolidación de una paz total, materializando asi la autonomía territorial, y 
promoviendo la justicia social, ambiental y económica. 

 
Asi las cosas se requiere, contar con la experticia y conocimientos en las áreas medulares del centro 
de formación y de sus procesos de apoyo, para funcionamiento del centro y la correcta ejecución 
de la formación profesional integral, la cual debe estar acorde a las metas establecidas por la 
dirección de formación profesional integral. 

 
De la misma manera se resalta que durante la presente vigencia 2025, de conformación con el 
principio de planeación y de los programas impartidos en el centro ASTIN, Alistamiento de 
laboratorios de análisis y ensayos para la industria, Análisis de materiales para la industria, análisis 
y desarrollo de sistemas de información (virtual), análisis y desarrollo de software (virtual), 
Aseguramiento metrológico industrial, Desarrollo de componentes mecánicos, Desarrollo y 
modelado de productos industriales, Fabricación de moldes y troqueles, Fabricación de productos 
plásticos por extrusión, Fabricación de productos plásticos por inyección y soplado, Gestión de la 
producción industrial, Gestión de proyectos de desarrollo económico y social, Gestión integrada de 
la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, Gestión logística, producción de 
multimedia, Química aplicada a la industria, Química aplicada a la industria − oferta cadena de 
formación, Química aplicada a la industria − oferta Articulación con la media, Sistemas, 
transformación de polímeros por extrusión de película, transformación de polímeros por extrusión 
de perfiles y transformación de polímeros por inyección, Monitoreo Ambiental tanto para la oferta 
regular como en Articulación con la media. formación complementaria en comportamiento 
emprendedor. 

 
De la misma manera el Plan de Contratación de Instructores del Centro, se encuentra conformado 
por la caracterización tecnológica del mismo, asociada a las necesidades del sector productivo y al 
desarrollo de las regiones que atiende, así como en el cumplimiento de las metas e indicadores 
asignados al Centro de Formación, servicio que requiere un acompañamiento especial y continuo, 
que permita la ejecución y satisfacción de las necesidades de contratación en el ámbito de 
prestación de servicios profesiones dentro de los tiempos estipulados por la Entidad para la 
correcta prestación de los servicios y obligaciones institucionales. En tal sentido, los ciclos 
formativos y la continuidad en la prestación de los servicios misionales que presta la entidad hacen 
necesaria la contratación por el termino de las obligaciones legales para garantizar la continuidad 
de los procesos de formación y de educación superior, durante todo el tiempo del programa, 

 
De acuerdo con los estudios realizados, la necesidad planteada se satisface en la medida en que el 
Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN ha realizado un plan de contratación 
de acuerdo con las necesidades, igualmente se ajusta a las normas de contratación vigentes en 
Colombia, para así lograr contar con el número de instructores idóneos mediante el cual pueda 
brindar la formación técnica profesional a la población educativa. 



 

 

 

La contratación de un (1) instructor dentro del proyecto de articulación con la media se identifica 
plenamente con el Plan de acción del SENA en la medida en que se impacta positivamente, con 
pertinencia y calidad los procesos formativos, desarrollando habilidades y competencias en la 
ciudadanía en general, así mismo, el SENA en este nuevo cuatrienio se posiciona como el vehículo 
para la transformación del país y su nuevo direccionamiento está fundamentado en cuatro pilares 
principales que enmarcan las apuestas estratégicas del Gobierno y se ven desplegadas en el Plan 
Nacional de Desarrollo. 

 
El Centro cuenta con 28 instructores de planta, los cuales no son suficientes para dar respuesta al 
cumplimiento en las metas de Formación Titulada y complementaria presencial y virtual, asignada 
al Centro de Formación , no hay personal de planta con la especialidad requerida para impartir 
determinada formación complementaria, haciendo necesaria la contratación de instructores de 
acuerdo a los perfiles establecidos para cada programa de formación que el centro ofertó en la 
vigencia anterior o va a ofertar durante el 2025. 

 
Tratándose de actividades en las que prima el intelecto y no existiendo la planta de personal 
optada por el Gobierno Nacional y asignada al Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria 
− ASTIN, la alternativa legal con que cuenta la entidad para suplir la necesidad temporal que tiene, 
es mediante la celebración de un contrato de prestación de servicios profesional con una persona 
natural, que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que demuestre la idoneidad y 
la experiencia directamente relacionada, conforme a las especificaciones que se indican en este 
documento, lo anterior conforme al artículo 32 – numeral 3 de la Ley 80 de 1993, que establece: 
“Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar 
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos 
sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con 
personal de planta o requieran conocimiento especializados. // En ningún caso estos contratos 
generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente 
indispensable”. 

 
Teniendo en cuenta el objeto contractual y las obligaciones que se describen a continuación, esta 
dependencia manifiesta que el futuro contratista no ejercerá función pública, ni prestará servicios 
públicos y tampoco administrará bienes y recursos públicos, en tal sentido no es sujeto obligado a 
declarar bienes y rentas en el marco de la Ley 2013 de 2019. 

 
Teniendo en cuenta la duración de los contratos de prestación de servicios personales en el SENA 
durante la vigencia 2025, el Comité de Dirección de la entidad en reunión realizada el 11 de enero 
de 2023 ratificó lo expresado sobre el tema en la Circular No. 3−2023−000212 del 3 de noviembre 
de 2023, qué señala: “En el 2024 los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo 
a la gestión se suscribirán por el término estrictamente indispensable, según las necesidades de 
contratación y su correspondiente justificación de cada Centro de Formación, Regional y Área u 
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Oficina de la Dirección General. Los contratos de instructor podrán tener vigencia máxima hasta el 
último día del calendario académico 2024, y los diferentes a Instructor máximo hasta el 31 de 
diciembre del 2024”. 

 
Nota: Sin embargo, si el futuro contratista ejercerá actividades relacionadas con la función pública, 
servicios públicos y administración de bienes y recursos públicos, estará sujeto a declarar bienes y 
rentas en el marco de la Ley 2013 de 2019. 
 

2. Obligaciones 
2.1 Específicas 

 
OBLIGACIONES EVIDENCIA 

1. Participar en las jornadas de planeación 
y alistamiento de los procesos 
formativos de acuerdo con 

los lineamientos 
institucionales, para el área temática 
del objeto contractual. 

1.  Actas de reunión y/o listados de asistencia. 
2 Documentos de desarrollo curricular de acuerdo con 

los lineamientos institucionales y la planeación 
general y por fases de actividades de formación. 

3 Actas de comité de evaluación y seguimiento. 
4 Reportes del estado de los juicios evaluativos 

2. Participar cuando el centro de 
formación lo requiera, en jornadas 
de diseño y desarrollo curricular de 
programas de Formación 
Profesional Integral, de 
conformidad con los lineamientos 
institucionales requeridos para el 
área temática objeto del contrato. 

1. Formato proyecto formativo en Excel aprobado, Listas 
de chequeo de aprobación de proyecto. Proyecto 
formativo descargado de Sofía. 

2. Planeación pedagógica aprobada. 
3. Guías de aprendizaje del proyecto formativo 

aprobada. 
4. Instrumentos de evaluación aprobados. 
5. Material de apoyo: presentaciones power point, 

talleres, etc. 
6. Matriz de correlación para cada resultado de 

aprendizaje aprobado. 
7. Correo de asignación en las actividades de diseño 

curricular. 
8. Actas de participación en las actividades de diseño 

que sean asignadas desde la Red de conocimiento. 



 

 

 
 
 
 

3. Ejecutar la formación profesional 
integral de acuerdo con el diseño y 
el desarrollo curricular del 
programa de formación a orientar, 
conforme a la programación 
establecida de conformidad con el 
objeto del contrato. 

1. Plataformas SENA configuradas y actualizadas de 
acuerdo con el programa de formacion asignado que 
contenga LA Ruta de aprendizaje creada y evaluada 
conforme al avance del proceso de formación por 
aprendiz, por cada ficha de caracterización donde esté 
programado, instrumentos de evaluación 
debidamente diligenciados, plataformas SENA 

2. Informe de apoyo a la formacion de Sofia Plus. 
3. Informe seguimiento y evaluación etapa lectiva por 

ficha de caracterización cada trimestre. 
4. Registro de asistencia 9230− FP−F−215. 
5. Pantallazo que evidencie el registro de inasistencia en 

Sofia o Excel filtrado por su nombre con inasistencia 
registrada. 

6. Acta comité de evaluación y seguimiento de 
aprendices etapa lectiva 9230− FP−F−059 debidamente 
firmada por los participantes incluida la coordinación 
académica, por cada ficha de caracterización. 

7. Plan concertado con los aprendices de la ficha 
programada 

8. Archivo en Excel del formato Centro de calificaciones 
descargado de las plataformas SENA y/o Pantallazo del 
Centro de Calificaciones, de las actividades 
programadas. 

9. Instrumentos de evaluación aplicados y firmados en 
pdf: (listas de chequeo, consolidado de evaluación de 
conocimientos, reporte de juicios, de etapa lectiva y 
productiva, formato rubrica.) 

10. Formatos de planeación y seguimiento a la etapa 
productiva y bitácoras. 

11.  Pantallazo alistamiento (anuncios, información 
general de programa, etc). Si aplica de acuerdo con la 
ficha programada. 

12. Informe de falta o queja del aprendiz 9230 −FP−F− 225 
cuando aplique. 

13. Para EDT: Agenda diligenciada y aprobada, formato 
primer contacto con el cliente, formato para creación 
de EDT, correo de aprobación, listado de participantes. 

14. Informe de novedades de aprendices cuando aplique 
y conforme al avance del proceso de formación 
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 (informe de novedades. 
15.  informe individual de deserción, (Planes de 

mejoramiento). 
16. Informe de cierre de cada ficha de caracterización 

donde se especifique los aspectos a mejorar en la 
ejecución del proceso de formación. 

4. Realizar la proyección de juicios 
evaluativos sobre el nivel de 
cumplimiento de los resultados 
aprendizajes de las competencias 
del programa de formación, 
adquiridos por los aprendices en el 
desarrollo de su formación, 
aplicando los instrumentos de 
evaluación, los procedimientos, 
plazos y herramientas tecnológicas 
que se encuentren establecidas en 
la normatividad la entidad. 

1. Reporte de Juicios evaluativos descargado de la 
plataforma Sofia, filtrado por la competencia que le 
corresponde a cada instructor. (trazable con los 
instrumentos de evaluación − coinciden los resultados 
de aprendizaje evaluados). 

2. Acta GD−F−007 con informe de cierre de ficha de 
caracterización al finalizar cada ficha. 

5. Registrar, verificar y  apoyar 
seguimiento  oportuno  en el 
sistema de información que la 
entidad defina para la Gestión de la 
Formación Profesional Integral 
mediante   las  siguientes 
actividades: 

a) Verificando que la totalidad de los 
aprendices seleccionados y 
matriculados queden asociados a la 
ruta de formación 
b) Registrando juicios evaluativos 
del reconocimiento  de 
aprendizajes previos, los juicios 
evaluativos de acuerdo con la ruta de 
aprendizaje, para los beneficiarios 
nuevos, reintegrados o trasladados. 
c) Comunicando al Coordinador 
Académico  oportunamente 

1. Pantallazo de registro de inasistencias en Sofia Plus. 
Pantallazo de carpetas alistamiento en plataformas 
SENA incluido el pantallazo de retroalimentación. 

2. Plan de trabajo concertado 9230−FP−F− 472 (cuando 
aplique). 

3. Reporte individual de deserción 9230 FP−F−369. 
4. Acta plan de mejoramiento aprendices con sus 

respectivos soportes: Acta, instrumentos de 
evaluación (coherente con el informe de falta). 

5. Informe de falta o queja del aprendiz 9230 −FP−F− 225 



 

 

 
 
 
 

anomalías, inconsistencias, 
novedades de aprendices y hallazgos 
en el registro de la información y en la 
ejecución. 

 

6. Participar cuando el centro lo requiera 
en el proceso de selección, diseño de 
talleres e instrumentos que alimenten 
los bancos de pruebas para la 
selección de aprendices. 

1. Taller diseñado en formato actualizado del sistema de 
gestión de calidad SIGA de la entidad, con las pruebas 
(cuando aplique). 

2. Cuestionarios diseñados en formato actualizado del 
sistema de gestión de calidad SIGA de la entidad 
(cuando aplique.) 

3. Formato de cargue de resultados actualizado del 
sistema de gestión de calidad SIGA de la entidad 

4. Formato Registro de Resultados Taller 
7. Apoyar procesos de Registro calificado 

para los programas en nivel tecnólogo 
del área temática objeto del presente 
contrato, cuando el centro lo requiera. 

1. Documentos e informes de acuerdo con el 
procedimiento para registro calificado que contenga: 

− Acta de asistencia de mesas de trabajo. 
− Documento maestro con sus anexos. 
− Formato en Excel de planeación. 

8. Realizar el seguimiento de etapa 
productiva a los aprendices que le 
sean asignados, cuando el centro de 
formación lo requiera, generando los 
respectivos informes, conforme a los 
lineamientos impartidos por el Centro 
de formación. 

1. Correo de asignación desde la coordinación académica 
de los seguimientos de etapa productiva por fichas y 
aprendices 

2. Cronograma que contenga la planeación de 
seguimientos asignados. 

3. Bitácoras de seguimiento a la etapa productiva 
diligenciadas. 

4. Formato actualizado de planeación y seguimiento 
etapa productiva, del sistema de gestión de calidad 
SIGA de la entidad diligenciado, por ficha de 
caracterización., firmado por las partes que indica el 
formato en PDF. 

9. Apoyar y acompañar los procesos de 
autoevaluación de programas de 
formación en nivel tecnólogo del 
Centro de Formación. 

1. Formato en Excel de planeación de actividades de 
autoevaluación. 

2. Informe final de autoevaluación con todos sus anexos 
Planes de mejora con sus anexos y Matriz de 
autoevaluación 
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2.2. Obligaciones Generales 
 

A) Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad en la ejecución del presente contrato, 
comprometiéndose a tramitar y entregar los productos y actividades que hacen parte del presente 
contrato con calidad y oportunidad. B) Presentar los informes requeridos por el contratante para el 
seguimiento de las tareas encomendadas. Una vez finalice el objeto del contrato, el CONTRATISTA 
deberá entregar al supervisor, un informe detallado de las actividades realizadas durante su 
ejecución indicando los asuntos asignados, tramitados y pendientes por resolver. C) Manejar la 
documentación a su cargo de conformidad con la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo, las 
políticas operativas del Proceso Gestión Documental, las políticas del Sistema de Gestión 
Documental y demás plataformas institucionales. El CONTRATISTA debe entregar inventariada al 
contratante y/o al supervisor, las carpetas y documentación que tenga a su cargo en virtud del 
desarrollo del objeto del presente contrato, entrega que deberá hacerse de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por el contratante. D) El CONTRATISTA se compromete a cumplir con 
las normas y procedimientos sobre el Sistema de Gestión de Seguridad Social y Salud en el trabajo 
de la Entidad. Si en el desarrollo del objeto contractual se realizan actividades de campo y/o visitas 
a obras, el CONTRATISTA, a sus expensas, deberá dotarse y acudir a estos lugares con los 
implementos de seguridad industrial mínimos requeridos, tales como casco, botas, gafas 
protectoras, etc. E) En el evento en que el CONTRATISTA al momento de suscribir el presente 
contrato no sea responsable del impuesto a las ventas y durante la vigencia del mismo adquiera la 
obligación de inscribirse como responsable del impuesto a la renta, se compromete a realizar 
cambio ante la DIAN dentro de los términos que otorga la ley y a reportar dicha situación al 
CONTRATANTE para lo cual aportará el RUT actualizado, lo anterior de conformidad con el literal C 
del artículo 437 y los artículos 499 y 508−2 del Estatuto Tributario. F) El CONTRATISTA se 
compromete a mantener actualizados todos sus documentos en la Entidad, especialmente el RUT. 
G) Velar por el buen uso de los bienes entregados por el supervisor o el CONTRATANTE para realizar 
sus actividades. H) Reportar al CONTRATANTE el número de cuenta bancaria de ahorro o corriente, 
donde se le ha de consignar el pago derivado de la ejecución del presente contrato. I) Conocer y 
aplicar las directrices, metodologías, políticas y procedimientos enmarcados dentro de los Sistemas 
de Gestión y Control Integrado adoptados por la Entidad y, particularmente, los que se relacionan 
con el objeto del presente contrato. J) Cumplir con la política de seguridad de la información 
establecida por la Entidad, con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de la información bajo su responsabilidad. K) Mantener actualizado el registro en los sistemas de 
información del contratante en tiempo real, cuando a ello hubiere lugar. L) Toda información o 



 

 

formatos generados por el CONTRATISTA son propiedad de la Entidad. M) Cuando se requiera 
utilizar dispositivos y/o equipos tecnológicos personales o de la administración para el desarrollo 
del objeto contractual, el CONTRATISTA garantizará que el software y/o herramientas utilizadas e 
instaladas para la ejecución de sus obligaciones no vulneran ninguna normativa, contrato, derecho, 
interés, patentes, legalidad o propiedad de tercero, y que por el contrario todo lo utilizado esté 
debidamente licenciado. El CONTRATISTA debe abstenerse de instalar y/o utilizar software no 
licenciado o autorizado en los equipos de la Entidad, así como de vulnerar los derechos de autor 
sobre software y/o cualquier tipo de creación protegida por el régimen de propiedad intelectual, so 
pena de incurrir en conductas constitutivas de delitos conforme a la normatividad legal 
correspondiente. N) Cumplir con las estrategias, políticas y actividades en materia de transparencia, 
integridad, prevención y detección de la corrupción y ante cualquier conocimiento de hechos que 
atente contra este principio, lo hará conocer al CONTRATANTE. O) Divulgar y aplicar la política 
ambiental, de seguridad y salud ocupacional establecida por el CONTRATANTE, al ejecutar sus 
actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El (la) CONTRATISTA 
deberá tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención 
de riesgos durante la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes 
ambientales, de seguridad y salud ocupacional, aplicables. El (la) CONTRATISTA no dejará sustancias 
o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la atmósfera, el suelo o 
los cuerpos del agua. La violación de estas normas se considerará incumplimiento grave del 
contrato, y el CONTRATANTE podrá aplicar la cláusula penal o multas a que hubiere lugar, sin 
perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente 
de orden Distrital o Nacional. P) El CONTRATISTA deberá coordinar con el supervisor la ejecución 
de las actividades contractuales, acatando sus instrucciones, con el fin de asegurar las condiciones 
necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual. Q) No ejercer ninguna forma de 
violencia contra las mujeres y basada en género, actos de racismo o discriminación. R) Apoyar la 
evaluación técnica, administrativa y presupuestal de los proyectos del Sistema de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación, que se formulen por el SENA para el desarrollo de actividades 
misionales, acorde con las indicaciones dadas por la Dirección General. S) Presentar informes de 
ejecución de obligaciones según requerimiento del supervisor y los demás que el SENA solicite en 
desarrollo del objeto contractual. 

 
1. Confidencialidad de la Información: 

El contratista se compromete a guardar reserva de la información asociada al objeto contractual y 
a la que en ejercicio de las actividades propias del objeto llegare a conocer que repose en bases de 
datos, sistemas de gestión, aplicativos, archivos magnéticos, respecto de los cuales se le haya 
concedido acceso mediante códigos, claves, contraseñas, o archivos físicos, respondiendo penal, 
civil y administrativamente por su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o 
fraudulento, durante el plazo de ejecución del contrato y dos (2) años más, conforme a las 
disposiciones contenidas en la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012, la Ley 1273 de 2009 y las 
demás que las complementen, sustituyan o modifiquen. 8 el contratista acepta que la información 
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compartida y conocida por las partes en virtud de la ejecución del contrato y de los proyectos de 
I+D+i, especialmente productos resultados de investigación, basas de datos, creaciones, invenciones 
y en general la información que pueda afectar la generación de productos de I+D+i, así como la 
información de terceros suministrada para la gestión de procesos del Sistema de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNOVA, es información confidencial y, en consecuencia, no 
podrá divulgarse, compartirse o revelarse total o parcialmente a personas ajenas al contrato o 
proyecto; el contratista no podrá hacer uso de dicha información para fines ajenos a la Entidad, sin 
previa autorización escrita en la que se exprese la información que podrá ser empleada y los 
términos de su uso. 

2. Propiedad Intelectual: 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el artículo 
28 de la Ley 1450 de 2011, el SENA será el titular de los derechos patrimoniales de las obras e 
invenciones susceptibles de protección de derechos de autor que resulten de la ejecución del 
presente contrato, de las actividades que acompañe o en las que intervenga el contratista, 
ejecutadas con recursos de la Entidad. El contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados 
al SENA en ejecución del contrato, no infringen derechos de propiedad intelectual. 

 

3. Compromiso Anticorrupción: 

El contratista se compromete a NO OFRECER y NO DAR, dádivas, sobornos, gratificaciones, o 
atenciones en especie, ni financiar fiestas, recepciones u homenajes, o cualquier, forma de halago, 
retribuciones o prebenda a servidores públicos, asesores, directores o subdirectores del SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE − SENA, directamente o a través de contratistas o terceros, antes, 
durante o después de las diferentes etapas del proceso de contratación. En caso de ser presionado, 
inducido o constreñido por servidores públicos, asesores, directores o subdirectores del SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE − SENA, el contratista se compromete a informar y adjuntar las 
evidencias correspondientes en los canales oficiales determinados por la entidad para tal fin. 

 
4. Identificación del Contrato a Celebrar: 

El contrato por suscribir es de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión teniendo 
en cuenta los artículos 32 – numeral 3 de la Ley 80 de 1993, 2 – literal h) del numeral 4 de la Ley 
1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015. 
De conformidad con las normas mencionadas, este contrato en ningún caso genera relación laboral 
ni prestaciones sociales, no tiene subordinación y se celebrará por el término estrictamente 
indispensable. 

 
5. Competencias Técnicas y Personales: 

La persona natural deberá ejecutar el objeto del contrato a partir de los conocimientos y experiencia 



 

 

relacionada descritos en el presente estudio previo, además de contar con buenas relaciones 
interpersonales con clientes internos y/o externos, uso eficaz de las tecnologías de la información y 
de la comunicación, capacidad de trabajo en equipo y liderazgo. 

 
6. Domicilio Contractual: 

El domicilio contractual será la ciudad de Santiago de Cali. 
 

7. Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección: 
 

EI objeto que se requiere contratar corresponde a la prestación de servicios personales, que de 
conformidad con lo establecido por el artículo 32 − numeral 3 de la Ley 80 de 1993 y el literal h) del 
numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, 
se celebrará bajo la modalidad de Contratación Directa. 

 
8. Justificación valor del contrato: 

El valor de los honorarios se determina de acuerdo con los criterios de selección objetiva 
establecidos conforme a la necesidad, al objeto, las obligaciones descritas en este documento, la 
formación académica y la experiencia exigida para la idónea ejecución del contrato, en concordancia 
con el Plan de Acción de la Entidad, el presupuesto asignado a la dependencia, el Plan Anual de 
Adquisiciones y la tabla de honorarios vigente. 

 
Para poder adelantar por parte del SENA los trámites administrativos de pago, el contratista debe 
acreditar previamente el cumplimiento de los requisitos de pago, tales como la certificación 
expedida por el supervisor del contrato en la que acredite el cumplimiento del objeto y obligaciones 
del contrato en el respectivo periodo y la cancelación de los aportes a la seguridad social como 
salud, pensión y riesgos laborales y demás documentos necesarios para el pago. 

 
En caso de requerirse el desplazamiento del contratista a otras ciudades o municipios diferentes al 
domicilio contractual para el cumplimiento del objeto contractual, el SENA pagará los gastos que 
cause el desplazamiento de conformidad con lo establecido en el acto administrativo vigente. 

 
9. Análisis de riesgos y forma de mitigarlos: 

 
Una vez analizada la matriz de riesgos anexa a este estudio previo respecto del cumplimiento del 
contrato a celebrar, y en aras de salvaguardar el interés patrimonial, la Entidad solicitará al futuro 
contratista constituir una garantía de cumplimiento del contrato. 

 
10. Garantías que debe asumir el contratista: 
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EI contratista deberá constituir a su costa y a favor del SENA, una garantía de cumplimiento sobre 
el 10% del valor total del contrato, en los términos señalados en el decreto 1082 de 2015. 

 
11. Supervisión: 

La supervisión del contrato estará a cargo de quien designe el ordenador del gasto. En caso de 
ausencia parcial o total del supervisor, la misma será asumida por quien ocupe el cargo, sin 
necesidad de documento adicional alguno. Si no se da la situación anterior, el ordenador del gasto, 
el subdirector de Centro designará uno nuevo, para lo cual no se requerirá de modificación 
contractual y la nueva designación se deberá realizar en la plataforma de SECOP II. 

 
12. Proceso de contratación incluido en el plan de adquisiciones: SI  X_ NO  

 

13. Criterios para seleccionar la oferta más favorable: 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, “por tratarse de contratos 
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos 
artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales, no es necesario que 
la entidad estatal haya obtenido varias ofertas”. 

 
14. Análisis del Sector: 

 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y la Guía para la Elaboración de 
Estudios de Sector G−EES−02 de Colombia Compra Eficiente, el análisis del sector en un contrato de 
prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, depende del objeto y de las 
condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la persona natural, conforme a lo 
indicado en la primera parte del presente documento. 

 
• Idoneidad y experiencia. 

 
De acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad, el Comité de Contratación del 
centro de formación analizará y definirá la idoneidad y experiencia del futuro contratista, la cual 
será parte del presente estudio previo y se incorporará a los documentos requeridos en la etapa 
procesal pertinente, es decir con la aceptación de la propuesta. 

• Estudio de la Oferta. 
 

La Corte Constitucional, en Sentencia C−614 del 2009, señaló que el ejercicio de funciones 
permanentes en la Administración Pública debe hacerse con personal de planta y que todo vínculo 
contractual para el desempeño de funciones permanentes y propias del objeto de la entidad 



 

 

contratante debe ser retirado de la dinámica laboral administrativa, debido a que desdibuja el 
concepto de contrato estatal, vulnera derechos laborales y el artículo 125 de la Constitución Política 
que exige el mérito para el ingreso y permanencia al empleo público. 

El uso de la modalidad del contrato de prestación de servicios resulta adecuado si se celebra en total 
observancia a la normativa que la regula, en el marco de la jurisprudencia de las Altas Cortes, pero 
también es cierto que, a pesar de las múltiples medidas adoptadas en materia de gestión y 
normativas, persiste el uso de esta modalidad para cumplir funciones de carácter permanente. 

 

Es por ello por lo que en el mercado colombiano existen múltiples profesionales y expertos en 
diferentes materias que prestan sus servicios a diversas entidades y cuyo objeto y obligaciones son 
similares a las que aquí se pretende contratar. 

 
De acuerdo con el concepto emitido por la Dirección Jurídica No. 8−2015−027166 de 2015, el SENA 
está facultado constitucional y legalmente para vincular mediante contrato de prestación de 
servicios a pensionados, para el desarrollo de proyectos institucionales en cumplimiento de las 
funciones que le son propias, ajustado a lo expuesto en la Ley 80 de 1993, pues comparte 
plenamente la argumentación jurídica expresada en los pronunciamientos jurisprudenciales en la 
cual se podrá adelantar procesos de contratación con personas naturales que hayan adquirido su 
derecho a pensión y cuando confluyan los siguientes tres elementos: 1. Un nivel de alta 
especialización. 2. Unos conocimientos en tecnologías específicas y 3. Una restricción de la oferta 
laboral en la región de las calidades requeridas por la entidad. 

 
Sin embargo, una vez analizada la hoja de vida del futuro contratista, frente al objeto contractual, 
las obligaciones, la necesidad que se pretende satisfacer y el concepto de aprobación emitido por 
el Comité de Contratación, la Subdirectora del Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria − 
ASTIN, establecerá que el futuro contratista cumple con los requisitos señalados anteriormente y 
procederá con la contratación. 

• Estudio de la Demanda. 
 

De conformidad con la información presentada por la Contraloría General de la Republica el 18 de 
noviembre de 2018 en el encuentro nacional para la formalización para el empleo público, a 31 de 
agosto de 2022, las entidades públicas contaban con 885.740 contratos prestadores de servicios 
personales. 

 
Para el presente contrato se tuvo como referente los siguientes contratos históricos de la Entidad, 
en los que se desarrollaron objetos y honorarios similares: 
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No. y año 

 
Contratista 

 
Objeto del contrato 

 
Plazo 

Valor contrato 
y forma de 
pago 

 
Modalidad de 
selección 

 
CO1.PCCNTR.45
48087- 2023 

 
ROJAS ALDANA 
GERSAIN 

INSTRUCTOR - PRESTAR SERVICIOS 
PERSONALES DE CARÁCTER 
TEMPORAL PARA PLANEAR Y 
ORIENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL INTEGRAL EN EL 
PROGRAMA DE DESPLAZADOS QUE 
PROGRAME EL CENTRO ASTIN EN     
SUS 
DIFERENTES NIVELES Y 
MODALIDADES, ATENDIENDO 
LAS POLÍT 

  
43.016.715 

 
Contratación 
directa. 

 
CO1.PCCNTR.54
63818- 2023 

 
COPETE 
ANDRADE SORY 
SIRLEY 

INSTRUCTOR - CONTRIBUIR CON     EL 
PROCESO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL ATRAVÉS DE LA 
GESTIÓN DE 
ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
EN EL CENTRO 
ASTIN. 

  
8.057.099 

 
Contratación 
Directa. 

 
15. Decisión de contratación: 
Tras revisar y validar la documentación presentada por el futuro contratista en el SIGEP II, y verificar 
el cumplimiento de los requisitos de capacidad, idoneidad y/o experiencia necesarios para la 
prestación del servicio y la satisfacción de la necesidad reportada, se considera válida la contratación 
reseñada. Además, se destaca que no era necesario obtener previamente varias ofertas. 

Asimismo, se verificó el cumplimiento de los topes, alternativas o exoneraciones establecidas en la 
tabla de honorarios vigente. 

Se expide en la ciudad de Santiago de Cali, 
FIRMA 

 
 

CAROLINE PEREA CABAL 
Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN 

Subdirectora (E) 
 

Proyectó: Patricia Tamayo Bohorquez − Apoyo planeación − Contratista  
Revisó: Liliana Trujillo Jordán – Abogada Contratista 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caroline Perea 
Subdirectora E del Centro Nacional de Asistencia 

Técnica a la Industria ASTIN 

Versión: 01

Código: 
GFPI-F-139

 Teléfono:  22525, 22700 
DURACION 

DEL 
PROGRAMA

LECTIVA
MESES DIAS

Centro Nacional 
de Asistencia 
Técnica a la 
Industria - Cali, 
Yumbo, Jamundí

PERFIL 3
Complementari
a presencial

Ambiental- SST
APLICACION DE NORMATIVA 
AMBIENTAL EN LA 
ORGANIZACIÓN

Contratación directa 1 10 18 6/02/2025 23/12/2025 4.599.511 48.754.817

Centro Nacional 
de Asistencia 
Técnica a la 
Industria - Cali, 
Yumbo, Jamundí

PERFIL 4
Complementari
a presencial

COMPORTAMIENTO 
EMPRENDEDOR

Contratación directa 1 10 18 6/02/2025 23/12/2025 4.599.511 48.754.817

TOTALES 2 97.509.634

PERIODO : AÑO 2025

GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
ANEXO 2: PLAN DE CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES  -  APOYOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS PERFILES RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL

PRIMERA OFERTA -   SEGUNDA OFERTA

No. 
CONTRATOS

No. DE MESES Y DIAS A 
CONTRATAR

TOPE GLOBAL PROGRAMADO
 ELABORADO POR:   

SALDO:  Nombre: Lina Marcela Crespo, Harry Maturana, Diana Leon 
% UTILIZADO: 100%

 FECHAS PREVISTAS PARA LA 
CONTRATACIÓN COSTO HONORARIO 

MES
COSTO TOTAL 
HONORARIOS

COSTO 
HONORARIO MES

COSTO TOTAL 
HONORARIOS OBSERVACIONES

Inicio
 (D-M-A)

Terminación
(D-M-A) PROFESIONALES TECNICOS Y/O TECNOLOGOS

LUGAR NIVEL NOMBRE DEL PROGRAMA
(TE-TP-TGO)

CONTRATO



 

 

CONTRATACIONES 
 

N° Programa Formación Competencia a Desarrollar Perfil Instructor Tipo Formación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiental- SST 
APLICACION DE NORMATIVA 

AMBIENTAL EN LA 
ORGANIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACION DE NORMATIVA AMBIENTAL EN LA 
ORGANIZACIÓN 

OPCIÓN 1: 
TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN DISCIPLINA ACADÉMICA DEL NÚCLEO BÁSICO DE 
CONOCIMIENTO EN: INGENIERÍA AMBIENTAL, INDUSTRIAL Y AFINES, PROFESIONALES EN 
BIOLOGÍA Y AFINES O INGENIERÍA QUÍMICA Y AFINES CON ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN 
AMBIENTAL. 
OPCIÓN 2: 
TÍTULO DE TECNÓLOGO EN DISCIPLINA ACADÉMICA DEL NÚCLEO BÁSICO DE 
CONOCIMIENTO EN: GESTIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN DE PROCESOS O AFINES. 
 
Experiencia 
OPCIÓN 1: 
DIECIOCHO (18) MESES RELACIONADOS CON EL TRABAJO Y ACTIVIDADES EN TEMAS DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE AMBIENTAL, BUENAS PRÁCTICAS OPERACIONALES, 
PRODUCCIÓN LIMPIA Y ECONOMÍA CIRCULAR. 
OPCIÓN 2: 
VEINTICUATRO (24) MESES RELACIONADOS CON EL TRABAJO Y ACTIVIDADES ACERCA DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE AMBIENTAL, BUENAS PRÁCTICAS OPERACIONALES, 

 

 
 

4 

 
 

COMPORTAMIENTO 
EMPRENDEDOR 

 
 
Fomentar cultura emprendedora según habilidades 
y competencias personales 

"Requisitos académicos: PROFESIONAL TITULADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS, 
FINANCIERAS, DE MERCADEO E INGENIERÍAS. Experiencia Laboral; VEINTICUATRO (24) MESES DE 
EXPERIENCIA RELACIONADA DISTRIBUIDA ASÍ: DOCE (12) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA CON 
EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y DOCE (12) MESES EN DOCENCIA." 

 
 

Formación para el trabajo - Presencial 
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Proceso 
 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
 
 

Fuente Generadora del Riesgo 

 
 

Descripciónde la 
FuenteGeneradora 

del Riesgo 

 
 

Riesgo(puede 
sucederque)/Frente 
a losresultados 

previstos 

 
 
 

Descripcióndel 
Riesgo 

 
 
 

Descripción de la(s) causa 
(s)del Riesgo (Debidoa) 

 
 
 

Tipo de Riesgo 
/Dimensiones 

 
 
 

Efectos 

 
 

Descripcióndel 
efecto (Loque 

podría 
ocasionar) 

 
 
 

Fecha 
de 
Identificación 

 
 
 

Estado 

 
 
 

Probabilidad 

 
 
 

Impacto 

 
 
 

Análisisdel 
Riesgo 

 
 
 

Controles 

 
 
 

Probabilida  

 
 
 

Impac  

 
 
 

Valoración 
del Riesgo 

 
 
 

OpcionesDe 
Manejo 

 
 
 

Tratamiento del Riesgo 

 
 
 

Tipo 
de 
Factor 

 
 
 

Factord 
e 
Contexto 

 
 
 

FuenteGeneradoradel 
Riesgo/Oportunidad 

Fallasocurridas 
durantela ejecución 
del proceso. 

Dependenciasde la 
Dirección General, 
RegionalesyCentros 
de Formación 

Posibilidad de 
afectación 
reputacional por 
observación de los 
entesdecontrol 
debido a la 

inoportunidad en la 
liquidación de los 
contratosu ordenes 
decompra. 

Imprevistos y Debilidades 
en Supervisión, Control y 
Cumplimiento de 
Directrices 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debilidadesen la 
supervisión y/o 
interventoría Falta de 
controles durante la etapa 
de liquidación porparte de 
la ordenación del gasto 
Inapropiadaejecución u 
omisión de directrices, 
lineamientos o 
procedimientos asociados 
al proceso 

Riesgo 
Operativo 

Efectos 
Disciplinarios y 
Pérdida de 
Competencia para 
la Liquidación por 
Faltade 

Herramientas 
Postcontractuales 

Perdida de competencia 
para liquidar y 
sanciones disciplinarias. 
Procesos disciplinarios 
Falta deherramientas 
porpartedel SENApara 

verificarlasobligaciones 
postcontractales 
Perdida de competencia 
paraliquidar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/09/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controlado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baja 40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leve 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

 
 
 
 

Control 

 
 
 
 

Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baja 40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leve 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

El riesgo no 
tieneuna 
gravedad 
significativa 
sobreel logro 
delos 

objetivos, es 
asumido porla 
entidad yno 
ameritala 
elaboraciónde 
unplande 
acción. 

  
Ac

ci
on

es
 

  
Re

sp
on

sa
bl

es
 

   
Im

pl
em

en
ta

ci
ón

 

  
Es

ta
do

 

  
In

di
ca

do
re

s 

 
 
 
 
 
 

Interno 

 
 
 
 
 
 

Procesos 

 
 
 
 
 
 

Ejecución de Procesos 

 
 
 
 

Reporte de contratos 
porliquidar Despachos 
Regionales y Centros 
deFormación? 

Los Coordinadores del Grupo de Apoyo Administrativo o quien haga sus 
veces en los Despachos Regionales, verificarán y remitirán bimestralmente 
mediante Correo Interno, la relación del estado de contratosen elaplicativo 
Blackbox con el fin de que los ordenadores del gasto (Subdirectores del 
Centro) procedan a liquidar, cerrar expedientes contractuales y registrar 
dicha información demanera oportuna en el aplicativo Blackbox. En el caso 
del Despacho regional a través de la coordinación de apoyo mixto deberá 
liquidar y cerrar lo expediente, así como su registro en el aplicativo 
Blackbox. De no realizarse oportunamente la liquidación, cierre de 
expediente y registro en Blackbox, el ordenador del gasto en su autonomía 
tomará lasacciones a lugar, asumiendo las responsabilidadesque se deriven 
del mismo. 

 

  
 
 

Verificarlaliquidación 
ycierre deexpedientes 
de contratosen el 
aplicativoBlackbox 

Los Coordinadores del Grupo de Apoyo Administrativo de las Regionales y 
Centrosde Formación o quien haga susveces, verificarán que loscontratos 
en el aplicativo Blackbox estén liquidados y con cierre de expedientes 
contractuales, y remitirán bimestralmente la relación de los contratos que 
no cumplan mediante Correo Interno a losordenadoresdel gasto, con el fin 
de promover el trámite administrativo correspondiente. De no realizarse 
oportunamente la liquidación, cierre de expediente y registro en Blackbox, 
elordenador 

 
 
 
 

Reporte de contratos 
porliquidar? 

La Dirección Jurídica a través del grupo Coordinación Nacional de 
Producción Normativa y Conceptos Jurídicos para la Dirección General, 
verificarán y remitirán bimensualmente mediante Correo Interno, la 
relación del estado de contratos de bienes y servicios en el aplicativo 
Blackboxcon el fin de que losordenadores del gasto procedan a liquidar, 
cerrar expedientes contractuales y registrar dicha información de manera 
oportuna para el reporte oportuno a losentesde control. De no realizarse 
oportunamente la liquidación, cierre de expediente y registro en Blackbox, 
el ordenador del gasto en su autonomía tomará las acciones a lugar, 
asumiendo las responsabilidades que se deriven del mismo. 

 
 
 

Reporte de contratos 
porliquidar?Dirección 
General 

La Coordinación Nacional de Producción Normativa y Conceptos Jurídicos 
para la Dirección General, verificará y remitirá bimensualmente mediante 
Correo Interno, la relación del estado de contratosen el aplicativo Blackbox 
con el fin de que los ordenadores del gasto procedan a liquidar, cerrar 
expedientes contractuales y registrar dicha información de manera 
oportuna para el reporte oportuno a losentesde control. De no realizarse 
oportunamente la liquidación, cierre de expediente y registro en Blackbox, 
el ordenador del gasto en su autonomía tomará las acciones a lugar, 
asumiendo las responsabilidadesque se deriven del mismo. 

 
 

Tipode 
Factor 

 
 

Factorde 
Contexto 

 
 

FuenteGeneradoradel 
Riesgo/Oportunidad 

Fallasocurridas 
durantela ejecución 

del proceso 

Dependenciasde la 
Dirección General, 
RegionalesyCentros 
de Formación 

Posibilidad de 
afectación económica 

porsancioneso 
hallazgosde losentes 
de control, debido al 
incumplimiento de los 
contratos suscritos 
desdelasregionales, 
centros y 
dependencias de la 
dirección general con 
persona natural o 
jurídica, respecto a las 
obligaciones 
contractuales, debido 
a la falta de 
seguimientodela 
supervisióny/o 
interventoríaenla 
ejecucióncontractual. 

FDeficiencias en la 
Estructuración y Planeación 

de Procesos Contractuales 
porFalta de Idoneidad, 
Controlesy Conocimiento 
Estratégico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falta de un equipo que 
estructure los procesos 
contractualesenterminos 
deidoneidad yexperiencia. 
Rotaciónpermanentede 
contratistasenlasáreas, 
encargadosdeestructurar 
losprocesos contractuales 
tecnicamente.Faltade 
controlesdurantela 
planeación y desarrollo de 
la fase precontractual 
Desconocimiento de la 
herramienta de analisis del 
contexto Desconocimiento 
de losobjetivos 
estratégicos institucionales 

Riesgo 
Operativo 

Cancelación de 
procesos en 

SECOP, generando 
reprocesos 
administrativos 

Contratación sin el 
cubrimiento total de la 
necesidades. 
Declaratoria de desierto 
o revocatoria de 
procesos. Desistimiento 
de los procesos por 
parte de lasáreas y 
cancelacióndeprocesos 
en SECOP, generando 
reprocesos 
administrativos. 
Procesos contractuales 
desiertos, revocados, 
cancelados , no 
ejecucióndel 
presupuesto y no 
cubrimientode 
necesidadesparala 
funcionamientodel 
SENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/09/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controlado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media 60%− 
60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leve 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40− 
MODERADO 

 
 

Control 

 
 

Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leve 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20−BAJO 

El riesgo no 
tiene una 

gravedad 
significativa 
sobre el logro 
delos 
objetivos, es 
asumido porla 
entidad yno 
ameritala 
elaboración de 
un plan de 
acción. 
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ci
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es
 

  Re
sp

on
sa

bl
es

 

   Im
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en

ta
ci

ó 

  
Es

ta
do
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re
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Interno 

 
 
 

Procesos 

 
 
 

Ejecución de Procesos 

 
 
 

Aplicativo Blackbox? 

El ordenador del gasto deberá verificar el diligenciamiento del aplicativo 
Blackbox de manera mensual, a través del reporte del estado de sus 
contratos en dicho aplicativo, que permita evidenciarla completitud de la 
información de cada uno de sus contratosde bienes y servicios. En caso de 
no encontrarse registrada la información, deberá requerir al encargo del 
aplicativo en cada dependencia, regional o centro para que registre la 
información de manera oportuna. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

MatrizdeRiesgosdel 
Contrato 

El supervisorrevisará la matrizde riesgos del contrato suscrito,al momento 
en que esdesignado y de manera permanente, con el fin deteneren cuenta 
los tratamientos allí planteados en múltiples situaciones (entre ellas una 
eventual emergencia sanitaria, orden público, ajustes económicos, entre 
otros,) que puedan afectar la ejecución del contrato y las metas de la 
entidad. De no encontrarse conforme la matriz de riesgos al inicio del 
contrato se deberá actualizar y ajustar de manera concertada con el 
Contratista, suscribirlo mediante acta y publicarlo en el SECOP II. 

 
Asistenciaa 
Capacitaciones? 

El Ordenador del Gasto deberá verificar anualmente la asistencia de los 
supervisores designados, a las capacitaciones brindadas por la Dirección 
Jurídica en materia contractual. En casodeno evidenciarsu asistenciaa las 
capacitaciones, deberá solicitar al Supervisor para que asista a la siguiente 
capacitación programada. 

 
Informesde 
supervisión,validacion 
del check list 

 
Mensualmente el supervisordel contrato verifica el carguede la publicación 
de losdocumentos en losportales de contratación porparte del contratista, 
en caso de desviación se informa al contratista para subsanar los faltantes 
documentales en los tiempos establecidos. 

Proceso GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
 
 
 

Fuente Generadora del Riesgo 

 
 

Descripciónde la 
FuenteGeneradora 

del Riesgo 

 
 

Riesgo(puede 
sucederque)/Frente 
a losresultados 

previstos 

 
 
 

Descripcióndel 
Riesgo 

 
 
 

Descripción de la(s) causa 
(s)del Riesgo (Debidoa) 

 
 
 

Tipo de Riesgo 
/Dimensiones 

 
 
 
 

Efectos 

 
 

Descripcióndel 
efecto (Loque 

podría 
ocasionar) 

 
 
 

Fecha 
de 
Identificación 

 
 
 
 

Estado 

 
 
 
 

Probabilidad 

 
 
 
 

Impacto 

 
 
 

Análisisdel 
Riesgo 

 
 
 
 

Controles 

 
 
 
 

Probabilida  

 
 
 
 

Impac  

 
 
 

Valoración 
del Riesgo 

 
 
 

OpcionesDe 
Manejo 

 
 
 
 

Tratamiento del Riesgo 

 
 
 
 
 

Tipo 
de 
Factor 

 
 
 
 
 

Factord 
e 
Contexto 

 
 
 
 
 

FuenteGeneradoradel 
Riesgo/Oportunidad 

Definirlineamientos 
paralaadquisiciónde 
bienesyservicios 
conforme a la 
normatividadvigente 
encontratación 
pública,paraasegurar 
la calidad y 
oportunidad,de 
acuerdo con las 
necesidadesparael 

Dependenciasdela 
DirecciónGeneral, 
RegionalesyCentros 
deFormación 

Posibilidadde 
afectación 
reputacionalpor 
observacióndelos 
entesdecontrol 
debido a la 
contratación sin el 
cumplimiento de los 
requisitos 
habilitantes,calidades 
y garantías necesarias 

 
 

Deficienciasenla 
EstructuraciónyPlaneación 
deProcesosContractuales 
porFalta de Idoneidad, 
ControlesyConocimiento 
Estratégico 

Riesgo 
Operativo 

Cancelaciónde 
procesosen 
SECOP,generando 
reprocesos 
administrativos 

Procesoscontractuales 
desiertos,revocados, 
cancelados, no 
ejecucióndel 
prespuesto y no 
cubrimientode 
necesidadesparala 
funcionamientodel 
SENA 

 
 
 
 
 

2/09/2024 

 
 
 
 
 

Controlado 

 
 
 
 
 

Media 60%− 
60 

 
 
 
 
 

Leve 
20%−20 

 
 
 
 
 

40− 
MODERADO 

 
 
 
 
 

Control 

 
 
 
 
 

Descripción 

 
 
 
 
 

Baja 40%−4  

 
 
 
 
 

Leve 
20%−20 

 
 
 
 
 

30−BAJO 

El riesgo no 
tieneuna 
gravedad 
significativa 
sobreellogro 
delos 
objetivos,es 
asumidoporla 
entidad y no 
ameritala 
elaboraciónde   
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Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución de Procesos 

cumplimiento de la 
misióndela entidad. 

 en un proceso de 
contratación,aunado 
a la falta de 
planeación técnica, 
jurídica,económica o 
financiera 
establecidas en los 
estudiosprevios. 

Faltade un equipo que 
estructure los procesos 
contractuales en terminos 
deidoneidad y experiencia. 
Rotación permanente de 
contratistas en lasáreas, 
encargadosde estructurar 
losprocesoscontractuales 
tecnicamente.Falta de 
controles durantela 
planeación ydesarrollo de 
la fase precontractual 
Desconocimiento de la 
herramienta de analisisdel 
contexto Desconocimiento 
de losobjetivos 
estratégicosinstitucionales 

         
 
 
 
 
 
 
 

ComitedeContratación 
y Convenios 

El Comité de Contratación y Convenios SENA, deberá revisarcada vezque se 
requiera, losprocesos contractualesque sean sometidosa su consideración 
y efectuará las recomendaciones a los ordenadores del gasto en relación 
con la etapa precontractual. A través de actas que debe reposar en el 
expediente contractual de cada proceso. De no aprobarse la necesidad, el 
ordenador del gasto puedeacoger o no las recomendaciones del comité y 
en su autonomía decidir el continuar o no con el proceso, asumiendo las 
responsabilidades que se deriven del mismo, y presentando informe 
justificado al Director General. 

   un plan de 
acción. 

 

  
 

Revisióndel Comité 
Estructurador 

La Unidad de Contratación designada por el ordenador del gasto, revisará 
y/o establecerá las condiciones técnicas, económicas o financieras, y 
jurídicas, así como los requisitos habilitantesdel proceso, dejando su visto 
bueno en el documento de estudiosprevios cada vezque surja la necesidad 
y conforme a lo establecido en el Manual de Contratación Administrativa 
del SENA. De no cumplir deberán informaral Ordenador del gasto mediante 
comunicación a fin de que este replantee la necesidad. 

Proceso GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS     

 
Fuente Generadora del Riesgo 

Descripción de la 
FuenteGeneradoradel 

Riesgo 

Riesgo (puede 
suceder que) / Frente 

alosresultados 
previstos 

Descripción del 
Riesgo 

Descripción de la(s) causa 
(s)del Riesgo (Debido a) 

Tipo de Riesgo 
/Dimensiones 

 
Efectos 

Descripción del efecto 
(Lo que podría 

ocasionar) 

Fecha de 
Identificación 

 
Estado 

 
Probabilidad 

 
Impacto Análisisdel 

Riesgo 

 
Controles 

 
Probabilida  

 
Impac  Valoración 

del Riesgo 
OpcionesDe 

Manejo 

 
Tratamiento del Riesgo 

 
 

Tipode 
Factor 

 
 

Factorde 
Contexto 

 
 

FuenteGeneradoradel 
Riesgo/Oportunidad 

Falta de seguimiento y 
control porparte delos 
supervisoresy 
ordenadoresdel gasto: 
Los supervisores y 
ordenadores del gasto 
deben realizar el 
respectivo 
seguimiento, control y 
cumplimiento de los 
objetoscontractuales 

Dependenciasde la 
Dirección General, 
Regionalesy Centros 
de Formación 

Posibilidad de 
afectacióneconómica, 
pordetrimento 
patrimonial, 
demandas,procesos 
disciplinarios, 
administrativos, 
fiscales, penales, y/o 
pérdida de 
apropiación 
presupuestal,debido 
al incumplimiento de 
pagos por omisiones 
en el trámite 
oportuno dela 
liquidación del 
documento 
contractualporparte 
del proveedor y/o 
falta de seguimiento 
porparte del 
supervisor 

nocumplimiento ypago de 
lasobligaciones 
oportunamenteen la 
respectiva vigencia 

Ejecución y 
administración 
de procesos 

Detrimento 
patrimonial, 
demandas, 
procesos 
disciplinarios, 
administrativos, 
fiscales, penales. 

Afecta el presupuesto 
de la vigencia actual 
dejandode atender 
compromisos 
institucionales 
presupuestadospor 
atenderobligacionesde 
vigenciasanteriores 
Realizar el pago porla 
figura de pasivos 
exigibles − vigencias 
expiradas, lo que 
representaunapérdida 
de apropiación 
presupuestal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/09/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controlado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor 
40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

 
 
 

Control 

 
 
 

Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor 
40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

El riesgo no 
tiene una 
gravedad 
significativa 
sobre el logro 
de los 
objetivos, es 
asumidoporla 
entidad y no 
amerita la 
elaboraciónde 
un plan de 
acción. 
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Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otros 

subestimación o 
sobrestimacióndelvalorde 
la transacción 

Pérdida de 
apropiación 
presupuestal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Realizarlaevaluación 
de la proyeción de 
metas 

Losdelegados financieros deben evaluarla proyección de metas a través del 
análisis del histórico de gastos, proyectos nuevos a realizar, los tiempos 
requeridos en los diferentes tipos de contratación (licitación, contratación 
directa, contratación menor valor, entre otros), con los supervisores o 
responsablesde cada proceso contractual y losresponsablesdel gasto en la 
regional , centro o dependencia de la Dirección General, frente a la 
asignación presupuestal inicial. La primera programación para la evaluación 
de la proyección de metasse realiza al inicio de cada vigencia, y se puede 
realizar ajustes mensuales de cada programación dependiendo de la 
dinámica presupuestal de los recursos. Cada espacio de evaluación de las 
proyecciones se sustenta en acta donde se plasma el análisis de los insumos 
para realizar la evaluación de dichasproyeccionesla cual esfirmada por los 
directores regionales, en referencia a sus centros de formación, y en 
dirección general cada director o jefe de oficina como aval de dicha 
evaluación delasproyecciones. En caso que el director regional o directivo 
en Dirección General no esté de acuerdo con la evaluación de las 
proyecciones de metas, no avalará y solicitará un nuevo análisis. Se 
evidencia con las actas de las evaluaciones de las proyecciones. Esto de 
acuerdo con los lineamientos dados porla DIrección Administrativa y 
Financiera. 

 

 Los supervisores y 
ordenadores del gasto 
debenrealizarelrespectivo 
seguimiento, control y 
cumplimiento de los 
objetoscontractuales 

Incumplimiento a 
pagos 

 
 
 
 
 

Realizar seguimiento  
retroalimentación a  
ejecución presupuestal 

Los delegados administrativos (rol solicitador, rol verificador y rol 
autorizador), para determinar el valora liquidar de viáticos, gastos de viaje 
de contratistas, invitados especiales o aprendices en lasRegionales, Centros 
de Formación y las dependencias de la Dirección General, deben validarque 
se apliquen las tarifas establecidassegún la resolución vigente expedida por 
el Director General del SENA y lo indicado por la Secretaría General por 
medio de circular para cada una delasliquidaciones. Si en la cadena de la 
liquidación entre el solicitador, verificador y autorizador se encuentran 
errores en la liquidación, se devuelve el rol respectivo para los ajustes 
correspondientes. Se evidencia en las liquidaciones registradas en el 
aplicativo SIIF nación. 

 

Proceso GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
 

Fuente Generadora del Riesgo 

 
Descripción de la 
FuenteGeneradoradel 

Riesgo 

Riesgo (puede 
sucederque)/Frente 
a los resultados 

previstos 

 
Descripción del 

Riesgo 

 
Descripción de la(s) causa 
(s)del Riesgo (Debido a) 

 
Tipo de Riesgo 
/Dimensiones 

 
 

Efectos 

 
Descripción del efecto 

(Lo que podría 
ocasionar) 

 
Fecha de 

Identificación 

 
 

Estado 

 
 

Probabilidad 

 
 

Impacto 

 
Análisisdel 

Riesgo 

 
 

Controles 

 
 

Probabilida  

 
 

Impac  

 
Valoración 
del Riesgo 

 
OpcionesDe 

Manejo 

 
 

Tratamiento del Riesgo 

 
 

Tipode 
Factor 

 
 

Factorde 
Contexto 

 
 

FuenteGeneradoradel 
Riesgo/Oportunidad 

Inoportunidad y falta 
de calidad delos 
documentosparapago: 
Insumos para el 
registro de las 
obligaciones no se 
alleguen con calidad y 
oportunidad 

Dependenciasde la 
Dirección General, 
Regionalesy Centros 
de Formación 

Posibilidad de 
afectación 
reputacional, por 
Hallazgosde entesde 
control, procesos 
disciplinarios a los 
supervisores, por 
incumplimientodelos 
pagos a terceros, 
debido a retrasos 
administrativosenlos 
trámites de la 
documentación 
correspondiente. 

incumplimientode los 
pagos a terceros 

Ejecución y 
administración 
de procesos 

Observaciones u 
hallazgosporentes 
de control. 

Que lasobligacionesno 
estén debidamente 
revisada por los 
supervisores,generando 
afectaciones en la 
obligación delas 
cuentas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/09/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controlado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leve 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20−BAJO 

 
 
 

Control 

 
 
 

Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leve 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20−BAJO 

El riesgo no 
tiene una 
gravedad 
significativa 
sobre el logro 
de los 
objetivos, es 
asumidoporla 
entidad y no 
amerita la 
elaboraciónde 
un plan de 
acción. 
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Interno 

 
 
 
 

Procesos 

 
 
 
 

Otros 

retrasosadministrativosen 
lostrámites dela 
documentación 
correspondiente. 

 
 
 

Verificación de 
documentación 
financieraparapagos 

Los supervisores y los ordenadores del gasto, revisan la idoneidad de los 
documentos para pagos, previo al envíopara pago al grupo de Contabilidad 
en la Dirección General, de acuerdo con los lineamientos de los documentos 
requeridospara registro de obligaciones y trámite de Pagos del grupo de 
Contabilidad en Dirección General. Esto se hace de acuerdo con losplazos 
establecidospara lospagos según lo establecido en contrato. En caso de no 
cumplir con los requisitos, se devuelve al contratista o proveedor para 
solventar las observaciones del ejercicio de la revisión. Queda como 
evidencia loscorreos de devolución y/o los correos de solicitud de pago. 

 

 Inoportunidad y falta de 
calidadenlosdocumentos 
remitidosa Contabilidad 
pararegistrarlaobligación 
porparte delos 
supervisores de los 
contratos 

 
 

Validación 
documentaciónpor 
parte de los 
supervisoresy/o 
ordenadores 

Los supervisores y los ordenadores del gasto, revisan la idoneidad de los 
documentos para pagos, previo al envíopara pago al grupo de Contabilidad 
en la Dirección General, de acuerdo con los lineamientos de los documentos 
requeridospara registro de obligaciones y trámite de Pagos del grupo de 
Contabilidad en Dirección General. Esto se hace de acuerdo con los plazos 
establecidospara lospagos según lo establecido en contrato. En caso de no 
cumplir con los requisitos, se devuelve al contratista o proveedor para 
solventar las observaciones del ejercicio de la revisión. Queda como 
evidencia loscorreos de devolución y/o los correos de solicitud de pago. 

 

Proceso GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

 
Fuente Generadora del Riesgo 

Descripción de la 
FuenteGeneradoradel 

Riesgo 

Riesgo (puede 
suceder que) / Frente 

alosresultados 
previstos 

Descripción del 
Riesgo 

Descripción de la(s) causa 
(s)del Riesgo (Debido a) 

Tipo de Riesgo 
/Dimensiones 

 
Efectos 

Descripción del efecto 
(Lo que podría 

ocasionar) 
Fecha de 

Identificación 

 
Estado 

 
Probabilidad 

 
Impacto Análisisdel 

Riesgo 

 
Controles 

 
Probabilida  

 
Impac  Valoración 

del Riesgo 
OpcionesDe 

Manejo 

 
Tratamiento del Riesgo 

 
 

Tipode 
Factor 

 
 

Factorde 
Contexto 

 
 

FuenteGeneradoradel 
Riesgo/Oportunidad 

Falta de seguimiento y 
controlporpartedelos 
supervisoresy 
ordenadoresdel gasto 

Dependenciasde la 
Dirección General, 
Regionalesy Centros 
de Formación 

Posibilidad de 
afectacióneconómica 
pordetrimento 
patrimonial, 
demandas,procesos 
disciplinarios, 
administrativos, 

perdida derecursosen la 
liquidación de los viáticos 

Ejecución y 
administración 
de procesos 

Detrimento 
patrimonial, 
demandas, 
procesos 
disciplinarios, 
administrativos, 
fiscales, penales. 

Si la sobrestima la 
liquidacióndeviáticos, 
se incumple con 
requerimientosde Ley 

 
 
 

5/09/2024 

 
 
 

Controlado 

 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 

Menor 
40%−40 

 
 
 

30−BAJO 

 
 
 

Control 

 
 
 

Descripción 

 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 

Menor 
40%−40 

 
 
 

30−BAJO 

El riesgo no 
tiene una 
gravedad 
significativa 
sobreellogro 
de los 
objetivos, es 
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Interno 

 
 
 
 
 
 
 

Procesos 

 
 
 
 
 
 
 

Otros 

  fiscales o penales, por 
la pérdida de recursos 
en la liquidación de 
los viáticos, debido a 
la subestimación o 
sobrestimación del 
valorde la transacción 

subestimación o 
sobrestimacióndelvalorde 
la transacción 
Los supervisores y 
ordenadores del gasto 
debenrealizarelrespectivo 
seguimiento, control y 
cumplimiento a los 
lineamientos dela 
legalización de losviáticos 

         
 
 
 
 
 

Validación de la 
liquidacióndeviáticos 

Los delegados administrativos (rol solicitador, rol verificador y rol 
autorizador), para determinar el valora liquidarde viáticos, gastos de viaje 
de contratistas, invitados especiales o aprendices en lasRegionales, Centros 
de Formación y las dependencias de la Dirección General, deben validarque 
se apliquen las tarifas establecidassegún la resolución vigente expedida por 
el Director General del SENA y lo indicado por la Secretaría General por 
medio de circular para cada una delasliquidaciones. Si en la cadena de la 
liquidación entre el solicitador, verificador y autorizador se encuentran 
errores en la liquidación, se devuelve el rol respectivo para los ajustes 
correspondientes. Se evidencia en las liquidaciones registradas en el 
aplicativo SIIF nación. 

   asumido porla 
entidad y no 
amerita la 
elaboraciónde 
un plan de 
acción. 

 

Proceso GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
 

Fuente Generadora del Riesgo 

 
Descripción de la 
FuenteGeneradoradel 

Riesgo 

Riesgo (puede 
sucederque)/Frente 
a los resultados 

previstos 

 

Descripción del 
Riesgo 

 

Descripción de la(s) causa 
(s)del Riesgo (Debido a) 

 

Tipo de Riesgo 
/Dimensiones 

 
 

Efectos 

 
Descripción del efecto 

(Lo que podría 
ocasionar) 

 

Fecha de 
Identificación 

 
 

Estado 

 
 

Probabilidad 

 
 

Impacto 

 

Análisisdel 
Riesgo 

 
 

Controles 

 
 

Probabilida  

 
 

Impac  

 

Valoración 
del Riesgo 

 

OpcionesDe 
Manejo 

 
 

Tratamiento del Riesgo 

 
Tipode 
Factor 

 
Factorde 
Contexto 

 
FuenteGeneradoradel 

Riesgo/Oportunidad 

Disponibilidad y 
competencia en temas 
relacionados con el 
personal:Nivel de 
educación, formación y 
experiencia de los 
servidorespúblicosque 
desarrollan las 
actividadesdelos 
procesos 

Dependenciasdela 
Dirección General, 
RegionalesyCentros 
de Formación 

Posibilidaddepérdida 
reputacional por 
Incumplimiento por 
parte de la entidad en 
los pagos de 
proveedores 
ocasionando 
reprocesosde 
actividades, debido a 
la deficiente 
planeación, tanto en 
la programación de 
compromisos como 
depagos,afectandola 
ejecución de los 
recursosasignados. 

Deficienteplaneación, 
tanto en la programación 
decompromisoscomode 
pagos 
Debidoa deficienciasenla 
planeación y solicitud del 
PAC, a incumplimientos, 
errores, imprecisiones y 
fallas en la información 
suministrada por 
contratistas, supervisores 
y/o funcionarios 
encargados, que denotan 
falta de seguimiento a 
planes, programasy/o 
proyectos del Centro, 
permitiendo queno se 
gestionen pagos 
oportunamente, yquelos 
requerimientosdeéstosse 
presenten 
extemporáneamente. 

Ejecución y 
administración 
de procesos 

Afectación al 
cumplimiento de 
metasyobjetivos 
estratégicos 

Reprocesode 
actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afectacióndela 
ejecución 
presupuestal 
Afectacióndela 
Imagen 
Institucional. 

Podría ocasionar 
impacto en el 
presupuesto, 
Incumplimiento por 
parte de la entidad en 
los pagos de 
proveedores 
ocasionandoreprocesos 
de actividades, lo cual 
afectatantolaejecución 
presupuestal comola 
satisfacción al cliente. El 
PAC definido para la 
gestión institucional 
resulte insuficiente o 
porel contrario tenga 
un excedente, 
generandodeficiente 
evaluación enlos 
indicadores de gerente 
público así como en la 
evaluación de 
desempeño de los 
servidores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/09/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controlado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor 
40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

 
Control 

 
Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor 
40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

El riesgo no 
tiene una 
gravedad 
significativa 
sobre el logro 
de los 
objetivos, es 
asumidoporla 
entidad y no 
amerita la 
elaboraciónde 
un plan de 
acción. 
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Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otros 

 
 
 
 
 
 
 
 

Realizarlaevaluación 
de la proyeción de 
metas 

Los delegados financieros deben evaluarla proyección de metas a través del 
análisis del histórico de gastos, proyectos nuevos a realizar, los tiempos 
requeridos en los diferentes tipos de contratación (licitación, contratación 
directa, contratación menor valor, entre otros), con los supervisores o 
responsablesde cada proceso contractual y losresponsablesdel gasto en la 
regional, centro o dependencia de la Dirección General, frente a la 
asignación presupuestal inicial. La primera programación para la evaluación 
de la proyección de metas se realiza al inicio de cada vigencia, y se puede 
realizar ajustes mensuales de cada programación dependiendo de la 
dinámica presupuestal de los recursos. Cada espacio de evaluación de las 
proyecciones se sustenta en acta donde se plasma el análisis delosinsumos 
para realizar la evaluación de dichas proyeccionesla cual esfirmada porlos 
directores regionales, en referencia a sus centros de formación, y en 
dirección general cada director o jefe de oficina como aval de dicha 
evaluación de las proyecciones. En caso de que el director regional o 
directivo en Dirección General no esté de acuerdo con la evaluación delas 
proyecciones de metas, no avalará y solicitará un nuevo análisis. Se 
evidencia con las actas de las evaluaciones de las proyecciones. Esto de 
acuerdo con los lineamientos dados porla Dirección Administrativa y 
Financiera. 

 

  
 
 
 

Realizar seguimiento y 
retroalimentación a la 
ejecución presupuestal: 

En cabeza del coordinador del grupo de Administración de la Información 
Financiera y los delegados poreste, se verifica mensualmente con el CEN de 
compromisos de pagos y la relación de pagos, la ejecución de las metas 
presupuestales, si no se está cumpliendo con las metas, se solicitan las 
justificacionesde la sobre ejecución o de no ejecución de estas metas, cuya 
responsabilidad de generarlos correctivos correspondientes corresponde a 
los directivos en Dirección General o los Directores Regionales. El soporte 
de este seguimiento queda en los CI por ONBASE remitidos por el 
coordinador del grupo a las dependencias que reportan la ejecución de 
metas. Esto de acuerdo con los lineamientos dados por la Dirección 
Administrativa y Financiera. 

Proceso GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
 

Fuente Generadora del Riesgo 

 
Descripción de la 
FuenteGeneradoradel 

Riesgo 

Riesgo (puede 
sucederque)/Frente 
a los resultados 

previstos 

 

Descripción del 
Riesgo 

 

Descripción de la(s) causa 
(s)del Riesgo (Debido a) 

 

Tipo de Riesgo 
/Dimensiones 

 
 

Efectos 

 
Descripción del efecto 

(Lo que podría 
ocasionar) 

 

Fecha de 
Identificación 

 
 

Estado 

 
 

Probabilidad 

 
 

Impacto 

 

Análisisdel 
Riesgo 

 
 

Controles 

 
 

Probabilida  

 
 

Impac  

 

Valoración 
del Riesgo 

 

OpcionesDe 
Manejo 

 
 

Tratamiento del Riesgo 

Tipode 
Factor 

Factorde 
Contexto 

FuenteGeneradoradel 
Riesgo/Oportunidad 

Incumplimiento de las 
características 
cualitativasy 
cuantitativasafectando 
larazonabilidaddelos 
estadosfinancieros: 
Que la información 
emitidaenlosestados 
financieros, no 
cumplan con las 
características 
cualitativasy 
cuantitativas 

Dependenciasde la 
Dirección General, 
Regionalesy Centros 
de Formación 

Posibilidad de 
afectación 
reputacional por 
denunciaspenales, 
fiscales, hallazgos de 
los entesde control, 
porla información 
errada en losestados 
contables e informes 
de contabilidad, 
debido a que no se 
reportainformaciónal 
área contable con 
calidad yoportunidad 

informaciónincompleta en 
losestados contables e 
informesde contabilidad 

 
Inoportunidad de la 
informaciónqueseremite 
al área contable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falta deoportunidad y 
calidad en la entrega de la 
información porparte de 
lasáreasproductorasde la 
información 

Ejecución y 
administración 
de procesos 

Laopiniónnegativa 
oadversa sobrelos 
estados 
financieros, 
generando el no 
fenecimientodela 
cuenta,porlo 
tanto,una 
afectación de 
imagen 
institucional 

"Pérdidade credibilidad 
porlos usuariosde la 
información contable 
Hallazgosporentesde 
controlAfectacióndela 
imagen institucional 
Apertura de procesos 
disciplinarios, 
administrativos,fiscales 
ypenales" "Pérdida de 
credibilidad porlos 
usuariosde la 
información contable 
Hallazgosporentesde 
controlAfectacióndela 
imagen institucional 
Apertura de procesos 
disciplinarios, 
administrativos,fiscales 
y penales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/09/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controlado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor 
40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

 
Control 

 
Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor 
40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

El riesgo no 
tiene una 
gravedad 
significativa 
sobre el logro 
de los 
objetivos, es 
asumidoporla 
entidad y no 
amerita la 
elaboraciónde 
un plan de 
acción. 
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Interno 

 
 
 
 
 
 

Procesos 

 
 
 
 
 
 

Otros 

 
 
 
 
 

Seguimiento de la 
entregaoportunadela 
información contable 

Coordinador del grupo de apoyo administrativo, en regionales y centros, y 
los coordinadores en DG, verifican quela información consolidada contable 
sea remitida en los tiempos establecidos en la circular de apertura y cierre 
de actividades de procesos contables, emitida por la coordinación de 
Contabilidad firmada por el Director Administrativo y Financiero, en caso de 
que la información no sea entregada con oportunidad y calidad, el 
Coordinador del grupo de apoyo administrativo deberá gestionar con su 
equipo de trabajo que la información cumpla con los lineamientos 
establecidos en las circularesde apertura y cierre y en el manual de políticas 
contables. Se evidencia a través de la información remitida por correo al 
grupo de contabilidad. Esto de acuerdo con loslineamientos para la gestión 
Contable. 

 

  
 
 

Seguimiento y 
monitoreo dela 
informacióncontable 

El coordinador del grupo de contabilidad, con sus delgados verifican que la 
información contable reportada porla áreas generadorasdela información 
cumpla con las características cualitativas previstas en los lineamientos 
descritos en las circulares de apertura y cierre y en el manual de políticas 
contables, esto se realiza mensualmente. En caso deque la información no 
cuente con estas características definidas, desde el grupo de contabilidad se 
remiten correos retroalimentando lasobservaciones yajustes que se deben 
realizar en la información presentada. Esto de acuerdo con los lineamientos 
parala gestión Contable. 

 
 

Para Centrosde 
Formación:Verificación 
de losinformes 

El responsable de la información financiera, verifica que losarchivos no 
contengan errores que puedan afectar la veracidad dela información cada 
vez que la dirección general o regional solicita información financiera del 
centro de formación, en el momento que se llega a presentar una 
observación se realiza la corrección correspondiente en el archivo o 
aplicativo, se deja como evidencia correo electrónico que contiene los 
archivos solicitados. Esto de acuerdo con los lineamientos para la gestión 
Contable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación de 
transferenciasde 
conocimientoentemas 
contables 

Los delegados de realizar las transferencias de conocimientos en temas 
contables de cada uno de los procesos, verifican que, las personas 
encargadas de generar la información contable en Centros de Formación, 
Regionales y Dirección General que participan en las trasferencias de 
conocimientos virtuales, que se hacen durante cada vigencia, apropien 
debidamente los conocimientos dados, evidenciando su participación con la 
lista de asistencia y con las respuestas a la evaluación de apropiación de 
conocimientos, remitida en cada espacio de transferencia de conocimientos 
por el grupo de Contabilidad. En caso de que el resultado de las 
evaluaciones sea inferior a 8 puntos sobre 10, o su equivalencia, 
dependiendo del métodode calificación, el grupo de Contabilidad requerirá 
a las personas encargadas de generar la información contable 
correspondientes para refuerzo. Si adicionalmente, aún si la calificación fue 
superior de 8 sobre 10, las personas encargadas de generar la información 
contable que requieran mayor claridad o refuerzo en algún tema dado 
deberán solicitar acompañamiento al grupo de Contabilidad de la DAF a 
través de solicitud por correo institucional a la coordinación de 
Contabilidad. Se evidencia a través de laslistasde asistencia, resultados de 
las evaluaciones y correos institucionales de solicitudes de refuerzo o de 
mayor claridad. Esto de acuerdo con los lineamientosde gestión contable. 
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Seguimiento 
legalizaciónde 
comisiones 

Atendiendo lo indicado en la resolución de comisión de viáticos, el delegado 
del grupo de Contabilidad y los homólogos en Regionales y Centros de 
Formación, realizan seguimiento permanente a través del reporte que se 
genera desde SIIF Nación II, que muestra las comisiones pendientes por 
legalizar, en caso de encontrar comisiones pendientes, se informa por 
correo o por CI a los ordenadores del gasto para su gestión, si las 
comisiones no son legalizadas por parte del comisionado, constituye falta 
disciplinaria y dará lugar a la iniciación del proceso disciplinario contra el 
comisionado de conformidad con lasnormas que regulan la materia, lo cual 
se generará para aquellas comisionesque presenten mora de legalización 
superior a un mes, para lo cual, el Grupo de Contabilidad de la Dirección 
General y el que haga sus veces en las Regionales enviará el reporte a la 
Oficina de Control Interno Disciplinario. Esto de acuerdo con los 
lineamientos sobre legalización de comisiones. 

     

Proceso GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

 
Fuente Generadora del Riesgo 

Descripción de la 
FuenteGeneradoradel 

Riesgo 

Riesgo (puede 
suceder que) / Frente 

alosresultados 
previstos 

Descripción del 
Riesgo 

Descripción de la(s) causa 
(s)del Riesgo (Debido a) 

Tipo de Riesgo 
/Dimensiones 

 
Efectos 

Descripción del efecto 
(Lo que podría 

ocasionar) 
Fecha de 

Identificación 

 
Estado 

 
Probabilidad 

 
Impacto Análisisdel 

Riesgo 

 
Controles 

 
Probabilidad 

 
Impacto Valoración 

del Riesgo 
OpcionesDe 

Manejo 

 
Tratamiento del Riesgo 

 
 

Tipode 
Factor 

 
 

Factorde 
Contexto 

 
 

FuenteGeneradoradel 
Riesgo/Oportunidad 

Idoneidad del talento 
humano porno contar 
con la formación, 
experiencia y 
conocimientos 
relacionados con la 
gestión presupuestal 
Rotación del personal 
en cada vigencia, que 
afectalagestiónenlas 
dependencias 

Dependenciasde la 
Dirección General, 
Regionalesy Centros 
de Formación 

Posibilidad de 
afectacióneconómica 
porsanciones 
administrativas y de 
Ley porla indebida 
validación del rubro 
presupuestal en el 
momentoderegistrar 
la solicitud del CDP, 
debido a la falta de 
conocimientode los 
lineamientospara 
realizardicha 
validación porel 
personal deapoyo de 
presupuesto 

incorrecta identificación de 
los rubros presupuestales 
para generar el CDP 

 
 
 
 
 

debilidades del talento 
humano de diferentes 
áreas en lo respectivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desconocimiento de la 
gestión ydela norma que 
rige la materia 
presupuestal 

Ejecución y 
administración 
de procesos 

Sanciones 
administrativasy 
de Ley 

Sanciones 
administrativasy 
pecuniarias,segúnel 
caso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/09/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controlado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leve 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20−BAJO 

 
 
 

Control 

 
 
 

Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leve 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20−BAJO 

El riesgo no 
tiene una 
gravedad 
significativa 
sobre el logro 
de los 
objetivos, es 
asumidoporla 
entidad y no 
amerita la 
elaboraciónde 
un plan de 
acción. 
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Interno 

 
 
 
 
 
 
 

Procesos 

 
 
 
 
 
 
 

Otros 

 
 
 
 
 
 

Realizarverificaciónde 
Solicitudesde CDP 

El apoyo de presupuesto en la Dirección General, Regionales y Centrosde 
Formación, para cada solicitud de Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, verifica la asignación presupuestal y el Catálogo de cuentas 
presupuestales para validar que el objeto contractual sea acorde con las 
asignaciones presupuestales; esto se evidencia en la solicitud de CDP. En 
caso de encontrar anomalías se devuelve la solicitud indicando que no se 
cuenta con los recursos asignados, esto se evidencia en la solicitud 
realizada, según lo establecido en la normatividad de presupuesto, ley 
orgánica de presupuesto y los lineamientos definidos en la circular de 
apertura del presupuesto. La devolución se tramita mediante comunicación 
dirigida al ordenadordel gasto radicada en OnBase. Esto de acuerdo con los 
lineamientos sobre las solicitudes de CDP. 

 

  
 
 
 
 

Realizarseguimientoal 
CEN del CDP 

El coordinadoradministrativo en la Regionales y centros de Formación y su 
homólogo en lasdependenciasde la Dirección General, con el apoyo de los 
responsablesde cada proyecto o cada acción, validan que el plan deacción 
contrastado con los CDPs a la fecha de la reunión sean coherentes, 
mantengan la uniformidad de lo previsto o planeado, si identifican errores 
en la afectación de los rubros, levantan por medio del acta la evidencia del 
reconocimiento del error, y si lo consideran, ajustar el mismo por 
intermedio del ordenador del gasto. Se reúnen porlo menos una vez al mes, 
con el fin de realizar este seguimientoal CEN de CDPs. Se evidencia a través 
del acta correspondiente de la validación. Esto de acuerdo con los 
lineamientos de gestión presupuestal. 

 
 
 
 
 
 
 

Verificarque el 
personalqueapoyala 
gestión presupuestal 
sea idóneo en 
conocimientosparatal 
fin 

Los delegados de realizar las transferencias de conocimientos en temas 
presupuestales del grupo de Presupuesto de la DAF, verifican que, las 
personas de apoyo a la gestión presupuestal que participan en las 
trasferencias de conocimientos virtuales impartidas de manera 
cuatrimestral apropien debidamente los conocimientos, evidenciando su 
participación con la lista de asistencia y con las respuestas a la evaluación 
de apropiación de conocimientos, realizada en cada espacio. En caso de que 
el resultado de las evaluaciones sea inferior a 8 puntos sobre 10, o su 
equivalencia, dependiendo del método de calificación, el grupo de 
Presupuesto requerirá a las personas de apoyo a la gestión presupuestal 
correspondientes para refuerzo. Si adicionalmente, aún si la calificación fue 
superior de 8 sobre 10, las personas deapoyo a la gestión presupuestal que 
requieran mayor claridad o refuerzo en algún tema dado deberán solicitar 
acompañamiento al grupo de Presupuesto de la DAF a través de solicitud 
por correo institucional a la coordinación de Presupuesto. Se evidencia a 
través de las listas de asistencia, resultados de las evaluaciones y correos 
institucionales de solicitudes de refuerzo o de mayor claridad. Esto de 
acuerdo con los lineamientos de gestión presupuestal. 

 
Validardestinación 
recursosde 
resolucionesde 
asignación,trasladoo 
modificación 

Los apoyos de presupuesto en la Dirección General, Regionales y Centros de 
Formación validan semanalmente que en los anexosde las resoluciones de 
asignación, traslado o modificación, estén asignados los recursos para el 
objeto que se está solicitando en el CDP, si los recursos no están 
identificados, se devuelve al área solicitante para aclaración por medio de 
radicado ONBASE. Se evidencia a través delosanexosde las resolucionesde 
asignación, traslado o modificación y los comunicados en ONBASE. Esto de 
acuerdo con los lineamientosde gestión presupuestal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otros 

incumplimiento de la ley 
orgánicadepresupuestoen 
cuantoa hechos cumplidos 

Incumplimiento a 
pagos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planificaciónytrámite 
oportuno delas 
solicitudesdeviáticos 
para funcionarios y 
gastosde viaje para 
contratistas 

El ordenadordel gasto, verifica que las comisiones de funcionarios y gastos 
de viaje de contratistas se tramiten con debida antelación de acuerdo con 
lasacciones que pretenda realizar cada área, a través de la programación 
mensual de las comisiones, procurando que, las solicitudes, se radiquen al 
grupo de Presupuesto o quien haga sus veces en Regionales y Centros de 
Formación ocho días hábilesantesdel inicio del desplazamiento cuando se 
realiza por medio de trasporte aéreo, y como mínimo cinco días hábiles 
antes de la fecha de inicio del desplazamiento cuando se realiza por medio 
terrestre. Si las comisiones o gastos de viaje se generan posterior a cinco 
díashábiles anteriores a la fecha de inicio de la comisión, se tramitan de 
forma inmediata. Y por necesidad, el día anterior o el mismo día de 
desplazamiento, se debe radicaral grupo de Presupuesto o quien haga sus 
veces en Regionales y Centros de Formación, mediante correo interno de 
parte del ordenador del gasto, con la justificación. Toda solicitud que no 
lleguea tiempo, se considera un hecho cumplido y será devuelta sin trámite 
administrativo, siendo responsabilidad de cada área generadora frente al 
comisionado. Se evidencia a través de la programación mensual de las 
comisiones radicadas deacuerdo con los lineamientos, las radicaciones por 
correo institucional al grupo de Presupuesto. Esto de acuerdo con los 
lineamientos para el trámite de viáticospara funcionarios y gastos de viaje 
para contratistas. 

 

  
 
 
 
 
 

Trámitesoportunosde 
afectación 
presupuestal 

El ordenador del gasto, debe verificar que todo acto administrativo que 
afecte el presupuesto de la Entidad antesde iniciar la ejecución del objeto 
contractual cuente con el certificado de registro presupuestal, el cual debe 
solicitar al coordinador del grupo de Presupuesto de la Dirección General y a 
los coordinadores de grupo de apoyo administrativo para las Regionales y 
Centros de Formación a través de radicado por CI. Estas coordinaciones, 
validan que los soportes relacionados estén bajo los términosnormativos, 
en caso contrario, se devuelve sin trámiteal ordenadorde gasto. Esto aplica 
para: aceptación de oferta, contratos de: prestación de servicios, 
arrendamiento, obras, consultorías, interventorías, prestación de servicios 
personales, orden de compra, contrato de compraventa y suministros, 
convenios, comisiones de servicios, ordenes de viaje, comisionesal exterior, 
resoluciones, oficios, entre otros). Se evidencia con los radicados por CI. 
Esto de acuerdo con los lineamientos de trámites de afectación 
presupuestal. 
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    De acuerdo a la Ley, los 

trámitespresupuestales 
debenllegarcon antelación 
a la fecha de inicio de la 
accióna realizar para evitar 
loshechoscumplidos 

         
 

Reportes 
correspondencia 
OnBasedesolicitudes 
de Registro 
Presupuestal 

La coordinación de presupuesto de la Dirección General y sus homólogo  
nivel nacional (Coordinaciones administrativas en Regionales y Centros  
formación), deben validar continuamente el reporte de corresponden  
OnBase de las solicitudes de registro presupuestal, con la finalidad  
gestionar las solicitudes de registro presupuestal con las persona encargada  
para tal fin y garantizar el trámite de registro presupuestal. S soporta con la  
comunicaciones por OnBase de todas las solicitudes que tien que ver con  
afectación del presupuesto. Esto de acuerdo con los 
lineamientospara las solicitudes de registro presupuestal. 

     

Validar las solicitudes 
de Registro 
Presupuestalconbase 
en el reporte de 
registrosde 
compromisos 
presupuestalesFondo 
de Vivienda y 
PrestacionesSocialesa 
las Regionales 

En DG: Los delegados del grupo de presupuesto en la DAF de la Dirección 
General deben validar que las solicitudes de los radicados hayan si  
tramitados en el aplicativo ONBASE de manera permanente. La relación d lo  
registros presupuestales se remite mensualmente a las dependencias  
Talento Humano y Fondo de Vivienda por la coordinación de Presupuest  
través de correo institucional a los encargados del presupuesto en Regiona  
para que validen que las solicitudes que han tramitado estén registradas e SI  
Nación II. Se soporta con los correos institucionales. Esto de acuerdo co lo  
lineamientos de gestión presupuestal. 

 
 

Tipode 
Factor 

 
 

Factorde 
Contexto 

 
 

FuenteGeneradoradel 
Riesgo/Oportunidad 

Errores en cálculos para 
pagos internos y 
externos, Falta de 
seguimiento, control y 
verificación: Se 
requiere claridad enla 
definición y 
condiciones quedeben 
cumplirlasentradas y 
salidas deprocesos, 
con la articulación 
oportuna de las 
dependencias 
responsablesen 
determinarlas 
obligaciones, para 
sustentarlassolicitudes 
del PAC respectivo y 
estableceruna 
adecuada 
programación, de 
pagostomando 
conciencia dela 
importancia del rol que 
cumple el funcionario 
en el logro de este 
objetivo 

Dependenciasde la 
Dirección General, 
Regionalesy Centros 
de Formación 

Posibilidad de 
afectación 
reputacional por 
hallazgos departe de 
Entesde Control, por 
larealizacióndepagos 
no oportunos, debido 
a la inadecuada 
programación de los 
cuposde PAC 
requeridosporcada 
subunidad 
presupuestal 

realización de pagosno 
oportunos 

 
 
 
 
 

inadecuadaprogramación 
de los cupos de PAC 
requeridosporcada 
subunidad presupuestal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deficiencias en la 
programacióndelPAC 

Ejecución y 
administración 
de procesos 

Reprocesode 
actividades 

 
 
 
 
 

Afectacióndela 
ejecución 
presupuestal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observacionesu 
hallazgosporentes 
de control. 
Incumplimientoen 
el indicadordelos 
pagos 
programados 

Afectadirectamente en 
la asignación de 
recursos para el 
siguienteperiodo y 
asignación de 
presupuesto para la 
próxima vigencia y 
afecta el nivel de 
cumplimiento de los 
indicadores delos 
gerentespúblicosdel 
SENA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/09/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controlado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor 
40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

 
 

Control 

 
 

Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor 
40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

El riesgo no 
tiene una 
gravedad 
significativa 
sobre el logro 
de los 
objetivos, es 
asumidoporla 
entidad y no 
amerita la 
elaboraciónde 
un plan de 
acción. 
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Interno 

 
 
 
 
 
 

Procesos 

 
 
 
 
 
 

Otros 

 
 
 
 
 

Realizaranálisisprevio 
a la solicitud de PAC 

En la Dirección General, los responsables definidos por losordenadores del 
gasto, y en Regionales y Centros, los Coordinadores del grupo de apoyo 
mixto, deben verificarantes del envío de la solicitud al grupo de Tesorería el 
cupo PAC; la información de los compromisos adquiridos por la subunidad 
presupuestal, grado de cumplimiento de las obligaciones por parte de los 
contratistas y proveedores de bienes y servicios, y las aprobaciones de los 
supervisores de los contratos para determinar que los montos son los 
requeridospara cubrirla totalidad de lospagosprogramado. En casode que 
no se tenga en cuenta laanterior información verificada se debe realizar los 
ajustes pertinentes al monto a solicitar del cupo PAC. Queda como 
evidencia un anexo a la solicitud de PAC interno, donde quede el cómo 
calcularonlasnecesidadesde PAC. Esto de acuerdo con los lineamiento de 
Tesorería. 

 

  
 
 
 
 
 
 

Seguimiento a la 
ejecución de PAC 

En la Dirección General, los responsables definidos porlos ordenadores del 
gasto, y en Regionales y Centros, los Coordinadores del grupo de apoyo 
mixto, validan contra la programación de pagos solicitada al grupo de 
Tesorería de la DG para determinar la necesidad de adición de recursos o de 
centralización de los mismos Esto se debe realizar cada mes. Queda como 
evidencia los pagos oportunos en SIIFNación, las solicitudes de adición de 
recursos y de centralización de los mismos. Estas solicitudes, están sujetasa 
la aprobación del grupo de Tesorería de la DG. Adicionalmente, desde el 
grupo de Tesorería, si la unidad presupuestal no cumplió con el INPANUT 
(Indicador de PAC no utilizado), se retiene la asignación del PAC solicitado 
para el siguiente mes hasta quejustifiquen dichoincumplimiento e indiquen 
lasacciones a implementarpara evitar recurrencias. Esto de acuerdo con los 
lineamientos de Tesorería. 

 
Tipode 
Factor 

 
Factorde 
Contexto 

 
FuenteGeneradoradel 

Riesgo/Oportunidad 

Flujo de información 
necesaria para el 
desarrollo de las 
operaciones,alineación 
con la normatividad, 
ejecución de procesos: 
Que losinsumospara la 
realización dela 
conciliación no se 
alleguen con la calidad 
y oportunidad de 
acuerdo con la 
normatividad vigente. 

Dependenciasde la 
Dirección General, 
Regionalesy Centros 
de Formación 

Posibilidad de 
afectación 
reputacional, por 
Hallazgosporentesde 
control, Apertura de 
procesos 
disciplinarios, 
administrativos, 
fiscales y/o penales, 
porpartidas 
conciliatorias 
pendientesqueno 
sonidentificadasenel 
tiempo establecido, 
debidoa deficiencias 
en la calidad y 
oportunidad enla 
entrega de la 
informaciónporparte 
de lasáreas 
productorasde la 
información 

Deficiencias en la calidad y 
oportunidad enla entrega 
de la información porparte 
de lasáreasproductoras de la 
información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falta deoportunidad y 
calidad en la entrega de la 
información porparte de 
lasáreasproductorasde la 
información 

Ejecución y 
administración 
de procesos 

Laopinión negativa 
oadversa sobrelos 
estados 
financieros, 
generando el no 
fenecimientodela 
cuenta,porlo 
tanto,una 
afectación de 
imagen 
institucional 

"Pérdidade credibilidad 
porlos usuariosde la 
información contable 
Hallazgosporentesde 
controlAfectacióndela 
imagen institucional 
Apertura de procesos 
disciplinarios, 
administrativos,fiscales 
y/o penales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/09/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controlado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor 
40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

 

Control 

 

Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor 
40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

El riesgo no 
tiene una 
gravedad 
significativa 
sobre el logro 
de los 
objetivos, es 
asumidoporla 
entidad y no 
amerita la 
elaboraciónde 
un plan de 
acción. 
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Procesos 

 
 
 
 

Otros 

 
 
 

Seguimiento y 
monitoreo dela 
informacióncontable 

El coordinador del grupo de contabilidad, con susdelgadospara realizar el 
seguimiento a la entrega oportuna de la información contable, reportada 
por la áreas generadoras de la información, registran en el tablero de 
control la información requerida para realizar dicho seguimiento, a la 
entrega y calidad de la información. Esta se hace semanalmente, verificando 
la información solicitada en la circular de apertura de actividades de 
procesos contables. Con las alertas que se evidencien del seguimiento a la 
circular, se envían los correos respectivos solicitando la información o con la 
retroalimentación de la información remitida.Esto deacuerdo con los 
lineamientos para la gestión Contable. 

 

  
 

Análisis,verificación y 
posterior 
recomendacióndelas 
partidasa depuraren 
Subcomitéde 
Depuración Contabl 

El director regional, el coordinadordel grupo de apoyo administrativo de la 
regional, el coordinador del grupo de relaciones corporativas, un servidor 
profesional contable y un profesional en derecho de la regional, con el fin 
de análizar, verificary realizar recomendacionesde laspartidasa depurarse, 
se reunirán ordinariamente, una vez al año, y de manera extraordinaria, 
cuando las necesidades lo ameriten. El director regional se encarga de 
recomendarla aprobación o no de las propuestas de depuración contable 
presentadas por los centros de formación adscritos a la regional, dejando 
las razonesque motiva la recomendación, queda como evidencia las actas 
del subcomité y soportes de la misma en dado caso. Esto de acuerdo con los 
lineamientos para la gestión contable. 

 
 
 
 
 

Análisis,verificacióny 
conciliación de la 
información 

 
El coordinador de Contabilidad de la Dirección General y su equipo de 
trabajo, verifican en los tiempos establecidos enloslineamientosde la DAF, 
que la información contable, recibida por parte de la áreasproductoras de 
la información, cuenten con las características cualitativasdefinidas en los 
lineamientos de las circulares de apertura y cierre y manual de políticas 
contables, con el fin de contrastarla y ajustarla, si a ello hubiere lugar, 
adelantando los cruces de información, cuya evidencia son las 
conciliaciones respectivas. Si del resultado de las conciliaciones, quedan 
partidas pendientes poridentificar, se realizan lasacciones administrativas 
necesarias, con las áreas generadoras de la información para su depuración. 
Esto de acuerdo con los lineamientos para la conciliación de la información 
contable. 

 
 
 

Para Centrosde 
Formación:Verificación 
de losinformes 

 
El responsable de la información financiera, verifica que losarchivos no 
contengan errores que puedan afectar la veracidad dela información cada 
vez que la dirección general o regional solicita información financiera del 
centro de formación, en el momento que se llega a presentar una 
observación se realiza la corrección correspondiente en el archivo o 
aplicativo, se deja como evidencia correo electrónico que contiene los 
archivos solicitados. Esto de acuerdo con los lineamientos para la gestión 
contable. 

Tipode 
Factor 

Factorde 
Contexto 

FuenteGeneradoradel 
Riesgo/Oportunidad 

Falta deautocontrol y 
seguimiento, Flujo de 
información necesaria 
paraeldesarrollodelas 
operaciones: 
Deficiencias en el 
talento humano que 
desarrolla la 
facturación electrónica 
en Centros de 
Formación.Diferentes 
posibilidades de 
ingreso que se 
entienden como venta, 
que no están en la 
competencia de los 
responsablesde la 
facturación de centros 
y que dificultala 
facturación 

Centrosde Formación Posibilidad de 
afectación 
reputacional por 
sanciones a los 
ordenadoresdel 
gasto,debido a cierre 
del centro de 
formación, porel no 
cumplimiento de la 
obligación de 
facturación 
electrónicadetodala 
venta debienes y 
servicios 

cierre del centro de 
formación 

 
Deficiencias en el talento 
humano que desarrolla la 
facturación electrónica en 
Centros de Formación. 
Diferentesposibilidadesde 
ingreso que se entienden 
comoventa,queno están 
en la competencia de los 
responsablesde la 
facturación de centrosy 
quedificulta la facturación 

Ejecución y 
administración 
de procesos 

Afectacióndela 
formación 
profesional 
Sanciones a los 
ordenadoresdel 
gasto 

Encasodecierre parcial 
delcentrodeformación 
se verá afectada la 
formación delos 
aprendices. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/09/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controlado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor 
40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

Control Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor 
40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

El riesgo no 
tiene una 
gravedad 
significativa 
sobre el logro 
de los 
objetivos, es 
asumidoporla 
entidad y no 
amerita la 
elaboraciónde 
un plan de 
acción. 
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Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Otros 

 
 
 
 
 
 
 

Verificar estado de 
facturación electrónica 

El delegado de la ordenación del gasto para la facturación electrónica en el 
Centro de Formación, verifica que ningún ingreso esté pendiente de 
facturar. Lo debe realizar semanalmente. Una vez esté en estado pago la 
pre factura, debe proceder a realizar la facturación electrónica en SIIF 
Nación, semanalmente debe emitir el reporte de facturación electrónica de 
SIIF Nación, cargarlo en el Sistema Nacional de Centros, si encuentra que se 
tienen ingresos pendientes por facturar se procede con la facturación, La 
evidencia queda en el Sistema Nacional de Producción de Centros. Esto de 
acuerdo con los lineamientos emitidos por la Dirección Administrativa y 
Financiera, grupos de Recaudo y Cartera y Contabilidad. 

 

Proceso GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 

Fuente Generadora del Riesgo 
Descripción de la 

FuenteGeneradoradel 
Riesgo 

Riesgo (puede 
suceder que)/ Frente 

Descripción del 
Riesgo 

Descripción de la(s) causa 
(s)del Riesgo (Debido a) 

Tipo de Riesgo 
/Dimensiones Efectos 

Descripción del efecto 
(Lo quepodría 

ocasionar) 
Fecha de 

Identificación Estado Probabilidad Impacto Análisisdel 
Riesgo Controles Probabilidad Impacto Valoración 

del Riesgo 
OpcionesDe 

Manejo Tratamiento del Riesgo 
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  a los resultados 

previstos 
                

 
 

Tipode 
Factor 

 
 

Factorde 
Contexto 

 
 

FuenteGeneradoradel 
Riesgo/Oportunidad 

Actividadeso temas 
relacionados con la 
Gestión del 
Conocimiento al 
interiordelaentidad. 

Regionalesy Centros 
de Formación 

Posibilidad de 
afectacióneconómica 
pordisminución del 
presupuestoasignado 
desde el proyecto 
I+D+i debidouna 
inadecuadaejecución 
porfalta de 
apropiacióntécnica, 
operativa y 
metodológica delos 
lineamientos 
emitidos. 

Falta deapropiación de 
lineamientosinternos 
técnicos, operativosy 
metodológicospara la 
formulación de los 
proyectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debilidadesenlaaplicación 
de lineamientosinternos 
que producen la 
inadecuadaformulaciónde 
proyectosque no generan 
el impacto esperado del 
recurso asignado a las 
accionesde I+D+i. 

Riesgo 
Operativo 

Dismunicón del 
presupuesto 
asignado desde el 
proyectoi+d+ipara 
losrecursos 
(financieros, 
tecnológicos, 
humanos). 

Incumplimiento en la 
ejecución técnica 
presupuestal de los 
proyectos de I+D+i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/08/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controlado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baja 40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leve 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

 
 

Control 

 
 

Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baja 40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leve 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

El riesgo no 
tiene una 
gravedad 
significativa 
sobre el logro 
de los 
objetivos, es 
asumidoporla 
entidad y no 
amerita la 
elaboraciónde 
un plan de 
acción. 
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Interno 

 
 
 
 
 

Procesos 

 
 
 
 
 

Gestión del Conocimiento 

 
Verificarlaformulación 
de losproyectos e 
implementación de 
mecanismos para la 
ejecución de 
estrategiasde 
fortalecimiento de la 
formaciónprofesional 
integral. 

El subdirector de centro y director regional deberán verificar una vez al año 
por medio del comité regional, que la formulación de los proyectos y la 
ejecución de estrategias de fortalecimiento a la formación profesional 
integral se realice cumpliendo con los lineamientos emitidos desde la 
Dirección de Formación Profesional, dejando las observaciones y 
aprobaciones en el acta de desarrollo de dicho comité. En caso de 
evidenciar inconsistencias se reportará al dinamizador SENNOVA las 
observaciones concertadas en el acta para que realice los ajustes 
pertinentes. 

 

 Verificarla 
participación y 
certificación en 
MetodologíadeMarco 
Lógico para la 
formulación de 
proyectos. 

El facilitador de la Dirección general asignado a cada regional verifica la 
ejecución de los proyectos cada vezque se requiera por medio mesas de 
trabajo con losdinamizadores de cada línea, dejando como soporte unacta. 
En caso de evidenciar incumplimiento se genera alertas por medio de 
correo electrónico al ordenador del gasto con lo encontrado para que él 
tome lasaccionespertinentes. 

Proceso GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 

Fuente Generadora del Riesgo 
Descripción de la 
FuenteGeneradoradel 

Riesgo 

Riesgo (puede 
sucederque)/Frente 
a los resultados 

previstos 

 
Descripción del 

Riesgo 

 
Descripción de la(s) causa 
(s)del Riesgo (Debido a) 

 
Tipo de Riesgo 
/Dimensiones 

 
Efectos 

Descripción del efecto 
(Lo que podría 

ocasionar) 

 
Fecha de 

Identificación 

 
Estado 

 
Probabilidad 

 
Impacto 

 
Análisisdel 

Riesgo 

 
Controles 

 
Probabilida  

 
Impac  

 
Valoración 
del Riesgo 

 
OpcionesDe 

Manejo 

 
Tratamiento del Riesgo 

Tipode 
Factor 

Factorde 
Contexto 

FuenteGeneradoradel 
Riesgo/Oportunidad 

Incumplimiento de los 
lineamientos 
establecidospara la 
legalización y 
reintegrosde viáticos: 
Que la información 
contable no cumpla 
con las características 
cualitativasy 
cuantitativas, 
establecidospara la 
legalización y 
reintegros de viáticos 

Dependenciasde la 
Dirección General, 
Regionalesy Centros 
de Formación 

Posibilidad de 
afectacióneconómica, 
pordemandas, 
procesos 
disciplinarios, 
administrativos, 
fiscales, penales, por 
pérdidadelafidelidad 
de la información que 
reflejan los estados 
financieros, debido a 
la inoportuna e 
inadecuada 
legalización y 
reintegros de viáticos 
dentro delosplazos 
establecidos en la 
normativa vigente. 

Afectación de la 
razonabilidaddelos 
estados financieros 

Ejecución y 
administración 
de procesos 

Demandas, 
procesos 
disciplinarios, 
administrativos, 
fiscales, penales 

Pérdida de credibilidad 
porlos usuariosde la 
información contable 
Hallazgosporentesde 
controlAfectacióndela 
imagen institucional 
Apertura de procesos 
disciplinarios, 
administrativos,fiscales 
y/o penales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/09/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controlado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor 
40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

 
Control 

 
Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor 
40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

El riesgo no 
tiene una 
gravedad 
significativa 
sobre el logro 
de los 
objetivos, es 
asumidoporla 
entidad y no 
amerita la 
elaboraciónde 
un plan de 
acción. 
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Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Otros 

inoportuna e inadecuada 
legalización y reintegrosde 
viáticos dentro delos 
plazos establecidos en la 
normativa vigente. Que 
la información contableno 
cumpla con las 
característicascualitativasy 
cuantitativas,establecidos 
para la legalización y 
reintegrosde viáticos 

 
 
 
 
 
 
 

Seguimientoalas 
legalizaciones 

Es responsabilidad de las áreas, los Directores Regionales y los 
Subdirectores de Centro que generan comisiones a Servidores Públicos o 
aprendices, realizar el correspondiente verificación del cumplimiento de la 
legalización, de acuerdo con los lineamientos emitidosporla Entidad en el 
momento de realizar el trámite. De igual manera, mensualmente el Grupo 
de Contabilidad de la Dirección General o quien haga sus veces en las 
Regionales, deberán informar a cada Ordenadordel Gasto las comisiones de 
servicio que se encuentren porlegalizar, para que requiera a los respectivos 
comisionados el cumplimiento dela legalización. El incumplimiento de esta 
obligación por parte del comisionado constituye falta disciplinaria y dará 
lugar a la iniciación del proceso disciplinario contra el comisionado de 
conformidad con las normas que regulan la materia, lo cual se generará 
para aquellas comisiones que presenten mora delegalización superiora un 
mes, para lo cual, el Grupo de Contabilidad dela Dirección General y el que 
haga sus veces en las Regionales enviará el reporte a la Oficina de Control 
Interno Disciplinario. Se evdencia con las legalizaciones y con las 
comunicaciones de las legalizaciones pendientes por tramitar. 

 

Proceso GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

 
Fuente Generadora del Riesgo 

Descripción de la 
FuenteGeneradoradel 

Riesgo 

Riesgo (puede 
suceder que) / Frente 

alosresultados 
previstos 

Descripción del 
Riesgo 

Descripción de la(s) causa 
(s)del Riesgo (Debido a) 

Tipo de Riesgo 
/Dimensiones 

 
Efectos 

Descripción del efecto 
(Lo que podría 

ocasionar) 

Fecha de 
Identificación 

 
Estado 

 
Probabilidad 

 
Impacto Análisisdel 

Riesgo 

 
Controles 

 
Probabilida  

 
Impac  Valoración 

del Riesgo 
OpcionesDe 

Manejo 

 
Tratamiento del Riesgo 

Tipode 
Factor 

Factorde 
Contexto 

FuenteGeneradoradel 
Riesgo/Oportunidad 

Idoneidad del talento 
humano porno contar 
con la formación, 
experiencia y 
conocimientos 
relacionados con la 
gestión presupuestal 
Rotación del personal 
en cada vigencia, que 
afectalagestiónenlas 
dependencias 

Dependenciasde la 
Dirección General, 
Regionalesy Centros 
de Formación 

Posibilidad de 
afectacióneconómica 
porsanciones 
administrativas y de 
Ley porla afectación 
erradadelosregistros 
presupuestalesdebido 
a una mala 
interpretación delos 
objetosdeparte del 
talento humano que 
gestiona la afectación 

debilidadesdel talento 
humano de diferentes 
áreasen lo respectivo 

Ejecución y 
administración 
de procesos 

Sanciones 
administrativasy 
de Ley 

Sanciones 
administrativasy 
pecuniarias,según el 
caso por 
incumplimientoenla 
adecuadaafectación 
presupuestal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/09/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controlado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leve 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20−BAJO 

Control Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leve 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20−BAJO 

El riesgo no 
tiene una 
gravedad 
significativa 
sobre el logro 
de los 
objetivos, es 
asumidoporla 
entidad y no 
amerita la 
elaboraciónde 
un plan de 
acción. 
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Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otros 

afectación errada de los 
registrospresupuestales 
Desconocimiento de la 
gestión ydela norma que 
rige la materia 
presupuestal 

 
 
 
 
 
 

Verificarque el 
personalqueapoyala 
gestión presupuestal 
sea idóneo en 
conocimientosparatal 
fin 

Los delegados de realizar las transferencias de conocimientos en temas 
presupuestales del grupo de Presupuesto de la DAF, verifican que, las 
personas de apoyo a la gestión presupuestal que participan en las 
trasferencias de conocimientos virtuales impartidas de manera 
cuatrimestral apropien debidamente los conocimientos, evidenciando su 
participación con la lista de asistencia y con las respuestas a la evaluación 
de apropiación de conocimientos, realizada en cada espacio. En caso de que 
el resultado de las evaluaciones sea inferior a 8 puntos sobre 10, o su 
equivalencia, dependiendo del método de calificación, el grupo de 
Presupuesto requerirá a las personas de apoyo a la gestión presupuestal 
correspondientes para refuerzo. Si adicionalmente, aún si la calificación fue 
superior de 8 sobre 10, las personas deapoyo a la gestión presupuestal que 
requieran mayor claridad o refuerzo en algún tema dado deberán solicitar 
acompañamiento al grupo de Presupuesto de la DAF a través de solicitud 
por correo institucional a la coordinación de Presupuesto. Se evidencia a 
través de las listas de asistencia, resultados de las evaluaciones y correos 
institucionales de solicitudes de refuerzo o de mayor claridad. Esto de 
acuerdo con los lineamientosde gestión presupuestal 

 

Proceso GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
 

Fuente Generadora del Riesgo 

 
Descripción de la 
FuenteGeneradoradel 

Riesgo 

 
Riesgo (puede 
sucederque)/Frente 
a los resultados 

previstos 

 
 

Descripción del 
Riesgo 

 
 

Descripción de la(s) causa 
(s)del Riesgo (Debido a) 

 
 

Tipo de Riesgo 
/Dimensiones 

 
 

Efectos 

 
Descripción del efecto 

(Lo que podría 
ocasionar) 

 
 

Fecha de 
Identificación 

 
 

Estado 

 
 

Probabilidad 

 
 

Impacto 

 
 

Análisisdel 
Riesgo 

 
 

Controles 

 
 

Probabilida  

 
 

Impac  

 
 

Valoración 
del Riesgo 

 
 

OpcionesDe 
Manejo 

 
 

Tratamiento del Riesgo 

 
 
 

Tipode 
Factor 

 
 
 

Factorde 
Contexto 

 
 
 

FuenteGeneradoradel 
Riesgo/Oportunidad 

Falta de seguimiento y 
controlenelmanejode 
los recursos de la 
correspondiente 
vigencia: Si no se hace 
el seguimiento se 
genera una serie de 
reservas que se 
pudieronhaberevitado 

Dependenciasde la 
Dirección General, 
Regionalesy Centros 
de Formación 

Posibilidad de 
afectacióneconómica 
porcastigo del 
presupuesto dela 
siguientevigenciapor 
excederlos 
porcentajes 
permitidos porLey 
(2%por 
funcionamiento y15% 
en inversión) para la 
constitución de 
reservas 
presupuestalesal 
cierre de la vigencia, 
debido a situaciones 
relacionadas con la 
falta de seguimiento 
delaejecucióndelos 
objetoscontractuales 

exceder los porcentajes 
permitidosporLey(2%por 
funcionamiento y 15% en 
inversión) para la 
constitución de reservas 
presupuestales 

 
 
 

faltade seguimiento de la 
ejecución de los objetos 
contractuales 
Validaroportunamenteque 
la ejecución presupuestal 
de funcionamiento no 
supere el tope previsto del 
2% del presupuesto como 
rezagopresupuestalValidar 
oportunamentequela 
ejecución presupuestal de 
inversión, no supere el 
tope previsto del 15% del 
presupuesto como rezago 
presupuestal 

Ejecución y 
administración 
de procesos 

Castigo del 
presupuesto dela 
siguiente vigencia 
porlosporcentajes 
excedidos 

Se contará con menos 
recursospresupuestales 
para la siguiente 
vigencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/09/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controlado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor 
40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

 
 
 

Control 

 
 
 

Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor 
40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

El riesgo no 
tiene una 
gravedad 
significativa 
sobre el logro 
de los 
objetivos, es 
asumidoporla 
entidad y no 
amerita la 
elaboraciónde 
un plan de 
acción. 
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Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Otros 

 
 
 
 
 
 
 

Realizarseguimientoa 
loscompromisos 
presupuestales 

El ordenadordel gasto y supervisor hacen seguimiento a los compromisos 
presupuestales, verificando el cumplimiento del objeto contractual, en los 
términos y tiempo de ejecución establecidos. Este seguimiento se debe 
realizar en los tiemposacordados en cada contrato frentea losentregables 
dentro dela vigencia. Si se presentan dificultadesen el cumplimiento delos 
objetos contractuales (plazos, pagos, entregables, PAC, y demás) El 
ordenador del gasto y supervisor analizan cada caso en los espacios que 
consideren apropiados para tal fin, con laspersonas involucradas. En caso 
de encontrar incumplimientos, se debe gestionar: liquidación del contrato o 
reprogramación de PAC dentro de la vigencia, o tramitar incumplimientos 
por parte del proveedor o contratista (pólizas de cumplimiento), o 
reprogramar la ejecución presupuestal tramitando con la figura de "vigencia 
futura sustitución". Se evidencia con losinformes de ejecución, documentos 
de la liquidación del contrato, solicitud de reprogramación PAC, 
documentos de la ejecución de las pólizas de incumplimiento, solicitud de la 
vigencia futura y/o actasde los espacios donde se analizaron loscasos. Esto 
de acuerdo con los lineamientos de gestión presupuestal 

 

Proceso GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
 

Fuente Generadora del Riesgo 

 
Descripción de la 
FuenteGeneradoradel 

Riesgo 

Riesgo (puede 
sucederque)/Frente 
a los resultados 

previstos 

 
Descripción del 

Riesgo 

 
Descripción de la(s) causa 
(s)del Riesgo (Debido a) 

 
Tipo de Riesgo 
/Dimensiones 

 
 

Efectos 

 
Descripción del efecto 

(Lo que podría 
ocasionar) 

 
Fecha de 

Identificación 

 
 

Estado 

 
 

Probabilidad 

 
 

Impacto 

 
Análisisdel 

Riesgo 

 
 

Controles 

 
 

Probabilida  

 
 

Impac  

 
Valoración 
del Riesgo 

 
OpcionesDe 

Manejo 

 
 

Tratamiento del Riesgo 

 
Tipode 
Factor 

 
Factorde 
Contexto 

 
FuenteGeneradoradel 

Riesgo/Oportunidad 

Incumplimiento de los 
lineamientos 
establecidos en la 
normatividad: Que la 
información contable 

Dependenciasde la 
Dirección General, 
Regionalesy Centros 
de Formación 

Posibilidad de 
afectación 
reputacional, por 
Hallazgosporentesde 
control, Apertura de 

pérdida de los objetivos de 
lainformaciónfinancierael 
no fenecimiento de la 
cuenta 

Ejecución y 
administración 
de procesos 

Laopinión negativa 
oadversa sobrelos 
estados 
financieros, 
generandoel no 

Pérdida de credibilidad 
por los usuarios de la 
información contable 
Hallazgos por entes de 
control Afectación de la 

 
 

5/09/2024 

 
 

Controlado 

 
Muy Baja 
20%−20 

 
Menor 
40%−40 

 
 

30−BAJO 

 
 

Control 

 
 

Descripción 

 
Muy Baja 
20%−20 

 
Menor 
40%−40 

 
 

30−BAJO 

El riesgo no 
tiene una 
gravedad 
significativa 
sobreel logro   
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Interno 

 
 
 
 
 
 

Procesos 

 
 
 
 
 
 

Otros 

no cumpla con las 
características 
cualitativasy 
cuantitativas, para 
rendicióndecuentas, 
que no reflejan la 
razonabilidad 
financiera de la entidad 

 procesos 
disciplinarios, 
administrativos, 
fiscalesy/o penales, 
porel no 
fenecimiento dela 
cuenta,debido a la 
imposibilidad de 
completarla 
información 
suministrada con 
calidadyoportunidad 
porlasdependencias, 
generandoel 
incumplimientoa la 
normatividad 
contable vigente 

imposibilidad de completar 
la información 
suministradacon calidad y 
oportunidad por las 
dependencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

incumplimiento normativo y 
del manual de políticas 
contables en el desarrollo 
de actividades financieras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que la información 
contablenocumplaconlas 
característicascualitativasy 
cuantitativas, para 
rendición de cuentas,que 
noreflejanlarazonabilidad 
financiera dela entidad 

 fenecimientodela 
cuenta,porlo 
tanto,una 
afectación de 
imagen 
institucional 

imagen institucional 
Apertura de procesos 
disciplinarios, 
administrativos,fiscales 
y/o penales 

      
 
 

Análisis,verificación y 
posterior 
recomendacióndelas 
partidasa depuraren 
Subcomitéde 
Depuración Contable 

El director regional, el coordinadordel grupo de apoyo administrativo de la 
regional, el coordinador del grupo de relaciones corporativas, un servidor 
profesional contable y un profesional en derecho dela regional, se reunirán 
ordinariamente, una vez al año, y de manera extraordinaria, cuando las 
necesidades lo ameriten, para realizar el análisis, verificación y posterior 
recomendación delaspartidasa depurar. El director regional se encarga de 
recomendarla aprobación o no de laspropuestas de depuración contable 
presentadas por los centros de formación adscritos a la regional, dejando 
las razonesque motiva la recomendación, queda como evidencia lasactas 
del subcomitéy soportesde la misma en dado caso. Esto deacuerdo con los 
lineamientos para la gestión contable. 

   de los 
objetivos, es 
asumidoporla 
entidad y no 
amerita la 
elaboraciónde 
un plan de 
acción. 

 

  
 
 
 

Seguimiento y 
monitoreo dela 
informacióncontable 

El coordinador del grupo de contabilidad, con susdelgados para realizar el 
seguimiento a la entrega oportuna de la información contable, reportada 
por la áreas generadoras de la información, registran en el tablero de 
control, la información requerida para realizar dicho seguimiento, a la 
entrega y calidad de la información. Esta se hace semanalmente, verificando 
la información solicitada en la circular de apertura de actividades de 
procesos contables. Con las alertas que genera el tablero de control, se 
envían los correos respectivos solicitando la información o con la 
retroalimentación de la información remitida. Se evidencia a través del 
tablero de control y los correos institucionales. Esto de acuerdo con los 
lineamientos para la conciliación de la información contable. 

 
 
 
 
 
 

Verificarla 
identificacióndelos 
hechoseconómicos 

El coordinador de contabilidad y su equipo de trabajo, se encargan de 
verificar que los hechos económicos generados, con base en los informes 
originados por las áreas productoras de la información revisando que 
cumplan la interpretación del marco normativo para Entidades de Gobierno, 
y de verificar que los saldos que se revelen en las diferentes cuentas y 
subcuentas sean consistentes. Esto se realiza periódicamente, de acuerdo 
con loslineamientos emitidosdesde el grupo de contabilidad, mediante las 
circulares de apertura y cierres de las actividades del proceso contable. En 
dado caso, que no se cumpla con los lineamientos, se retroalimenta a la 
dependencia, a través de correo, para que realicen losajustespertinentes 
de acuerdo con lo observado. Como resultado de lo anteriormente descrito, 
se generan las conciliaciones respectivas y/o los correos de 
retroalimentación. Esto de acuerdo con los lineamientos para la gestión 
contable. 

 
 
 

Paratodos:Verificación 
de losinformes 

El responsable de la información financiera, verifica que los archivos no 
contengan errores que puedan afectar la veracidad dela información cada 
vez que la dirección general o regional solicita información financiera del 
centro de formación, en el momento que se llegue a presentar una 
observación se realiza la corrección correspondiente en el archivo o 
aplicativo, se deja como evidencia correo electrónico que contiene los 
archivos solicitados. Esto de acuerdo con los lineamientos para la gestión 
contable 

 
 
 
 
 
 
 
 

Participación de 
transferenciasde 
conocimientoentemas 
contables 

Los delegados de realizar las transferencias de conocimientos en temas 
contables de cada uno de los procesos, verifican que, las personas 
encargadas de generar la información contable en Centros de Formación, 
Regionales y Dirección General que participan en las trasferencias de 
conocimientos virtuales, que se hacen durante cada vigencia, apropien 
debidamente los conocimientos dados, evidenciando su participación con la 
lista de asistencia y con las respuestas a la evaluación de apropiación de 
conocimientos, remitida en cada espacio de transferencia de conocimientos 
por el grupo de Contabilidad. En caso de que el resultado de las 
evaluaciones sea inferior a 8 puntos sobre 10, o su equivalencia, 
dependiendo del métodode calificación, el grupo de Contabilidad requerirá 
a las personas encargadas de generar la información contable 
correspondientes para refuerzo. Si adicionalmente, aún si la calificación fue 
superior de 8 sobre 10, laspersonas encargadas de generar la información 
contable que requieran mayor claridad o refuerzo en algún tema dado 
deberán solicitar acompañamiento al grupo de Contabilidad de la DAF a 
través de solicitud por correo institucional a la coordinación de 
Contabilidad. Se evidencia a través de laslistasde asistencia, resultados de 
las evaluaciones y correos institucionales de solicitudes de refuerzo o de 
mayor claridad. Esto de acuerdo con los lineamientos de gestión contable. 

Proceso GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS     

 
 

Fuente Generadora del Riesgo 

 
Descripción de la 
FuenteGeneradoradel 

Riesgo 

Riesgo (puede 
sucederque)/Frente 
a los resultados 

previstos 

 
 

Descripción del 
Riesgo 

 
 

Descripción de la(s) causa 
(s)del Riesgo (Debido a) 

 
 

Tipo de Riesgo 
/Dimensiones 

 
 

Efectos 

 
Descripción del efecto 

(Lo que podría 
ocasionar) 

 
 

Fecha de 
Identificación 

 
 

Estado 

 
 

Probabilidad 

 
 

Impacto 

 
 

Análisisdel 
Riesgo 

 
 

Controles 

 
 

Probabilida  

 
 

Impac  

 
 

Valoración 
del Riesgo 

 
 

OpcionesDe 
Manejo 

 
 

Tratamiento del Riesgo 

 
 

Tipode 
Factor 

 
 

Factorde 
Contexto 

 
 

FuenteGeneradoradel 
Riesgo/Oportunidad 

Idoneidad del talento 
humano, Falta de 
seguimientosy 
controles: Idoneidad 
deltalentohumanopor 
no contar conla 
formación, experiencia 
y conocimientos 
relacionados con la 
gestión presupuestal 
Rotación del personal 
en cada vigencia, que 
afecta la gestión enlas 
dependenciasPorfalta 
de seguimiento y 
control no se no se 
trasladan 
oportunamentelas 
reservas 
presupuestalesenel 
SIIFNación 

Dependenciasde la 
Dirección General, 
Regionalesy Centros 
de Formación 

Posibilidad de 
afectacióneconómica 
pordemandas, 
procesos 
disciplinarios, 
administrativos, 
fiscales, penales, 
porqueno se 
trasladen 
oportunamentelas 
reservas 
presupuestalesen el 
SIIFNación, 
generando 
detrimento 
patrimonial,debidoal 
descuido en los 
trámites de traslado 
presupuestal por 
partedelpersonalde 
apoyo administrativo. 

trámiteinoportunodelos 
registros presupuestales 

Ejecución y 
administración 
de procesos 

Detrimento 
patrimonial, 
demandas, 
procesos 
disciplinarios, 
administrativos, 
fiscales, penales. 

Implica realizar 
seguimientosque 
conllevan a 
conciliaciones, origina 
unproblemaeconómico 
al proveedor y para el 
SENA Detrimento 
patrimonial,demandas, 
procesosdisciplinarios, 
administrativos,fiscales, 
penales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/09/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controlado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor 
40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

 
 
 

Control 

 
 
 

Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor 
40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

El riesgo no 
tiene una 
gravedad 
significativa 
sobre el logro 
de los 
objetivos, es 
asumidoporla 
entidad y no 
amerita la 
elaboraciónde 
un plan de 
acción. 
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Interno 

 
 
 
 
 

Procesos 

 
 
 
 
 

Otros 

incumplimientode la ley 
orgánicadepresupuestoen 
cuantoa hechos cumplidos 

Incumplimiento a 
pagos 

 
 
 
 

Validacióntrasladode 
reservas en el 
aplicativo SIIFNación 

El personal del grupo Presupuesto en la Dirección General y el personal del 
grupo de apoyo administrativo, en Regionales y Centros de Formación, 
verifican a través del reporte de ejecución de reservas presupuestales 
contra el reporte de saldosde compromisospresupuestales, generadosa 31 
de diciembre de la vigencia anterior, para determinar que todos los saldos 
se hayan trasladado a la siguiente vigencia, a más tardar en la fecha que 
determine el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En casode encontrar 
saldos por trasladar, deberán realizar esta labor antes de las fechas 
estipuladas por este Ministerio. Se evidencia con el reporte de reservas 
generado que incluye los saldos de compromisosigual a saldosde reservas 
al cierre del 31 de diciembre. Esto de acuerdo con los lineamientos para la 
gestión de reservas presupuestales. 

 

  
 
 
 
 
 

Al cierre de la vigencia (20 
deenerodelaño siguiente) 
se debe validarque el total 
de reservas constituidas 
fueron trasladadas en el 
aplicativo SIIF Nación a la 
vigencia siguiente 

  
 
 
 
 
 
 

Verificarque el 
personalqueapoyala 
gestión presupuestal 
sea idóneo en 
conocimientosparatal 
fin 

Los delegados de realizar las transferencias de conocimientos en temas 
presupuestales del grupo de Presupuesto de la DAF, verifican que, las 
personas de apoyo a la gestión presupuestal que participan en las 
trasferencias de conocimientos virtuales impartidas de manera 
cuatrimestral apropien debidamente los conocimientos, evidenciando su 
participación con la lista de asistencia y con las respuestas a la evaluación 
de apropiación de conocimientos, realizada en cada espacio. En caso de que 
el resultado de las evaluaciones sea inferior a 8 puntos sobre 10, o su 
equivalencia, dependiendo del método de calificación, el grupo de 
Presupuesto requerirá a las personas de apoyo a la gestión presupuestal 
correspondientes para refuerzo. Si adicionalmente, aún si la calificación fue 
superior de 8 sobre 10, las personas de apoyo a la gestión presupuestal que 
requieran mayor claridad o refuerzo en algún tema dado deberán solicitar 
acompañamiento al grupo de Presupuesto de la DAF a través de solicitud 
por correo institucional a la coordinación de Presupuesto. Se evidencia a 
través de las listas de asistencia, resultados de las evaluaciones y correos 
institucionales de solicitudes de refuerzo o de mayor claridad. Esto de 
acuerdo con los lineamientos de gestión presupuestal. 

 

Proceso GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS     

 
 
 

Fuente Generadora del Riesgo 

 
 

Descripción de la 
FuenteGeneradoradel 

Riesgo 

 
 

Riesgo (puede 
sucederque)/Frente 
a los resultados 

previstos 

 
 
 

Descripción del 
Riesgo 

 
 
 

Descripción de la(s) causa 
(s)del Riesgo (Debido a) 

 
 
 

Tipo de Riesgo 
/Dimensiones 

 
 
 

Efectos 

 
 

Descripción del efecto 
(Lo que podría 

ocasionar) 

 
 
 

Fecha de 
Identificación 

 
 
 

Estado 

 
 
 

Probabilidad 

 
 
 

Impacto 

 
 
 

Análisisdel 
Riesgo 

 
 
 

Controles 

 
 
 

Probabilida  

 
 
 

Impac  

 
 
 

Valoración 
del Riesgo 

 
 
 

OpcionesDe 
Manejo 

 
 
 

Tratamiento del Riesgo 



MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS 
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Tipode 
Factor 

 
 

Factorde 
Contexto 

 
 

FuenteGeneradoradel 
Riesgo/Oportunidad 

Falta de seguimiento y 
controlporpartedelos 
supervisores:Los 
supervisoresdeben 
realizar el respectivo 
seguimientoy control a 
la ejecución de las 
reservas 

Dependenciasde la 
Dirección General, 
Regionalesy Centros 
de Formación 

Posibilidad de 
afectación económica 
pordetrimento 
patrimonial, 
demandas,procesos 
disciplinarios, 
administrativos, 
fiscales, penales, 
debido a la no 
ejecución (Pago o 
cancelación de oficio) 
de reservas 
presupuestalesdentro 
de la siguiente 
vigencia, por 
diferentesrazones 
relacionadas con el 
cumplimiento del 
objeto contractual o 
porqueno realizan la 
liquidación del 
contrato enla 
vigencia, falta de 
seguimientoo gestión 
oportuna porparte de 
la supervisión del 
contrato 

faltade seguimiento de la 
ejecución de los objetos 
contractuales 

 
 
 
 

no ejecución (Pago o 
cancelación de oficio) de 
reservaspresupuestales 
dentro dela siguiente 
vigencia, pordiferentes 
razonesrelacionadasconel 
cumplimiento del objeto 
contractual o porque no 
realizan la liquidación del 
contrato en la vigencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los supervisores deben 
realizar el respectivo 
seguimientoycontrola la 
ejecución de las reservas 
evitandola no ejecución 
presupuestalal 31 de 
diciembre de la vigencia 
siguiente 

Ejecución y 
administración 
de procesos 

Detrimento 
patrimonial, 
demandas, 
procesos 
disciplinarios, 
administrativos, 
fiscales, penales. 
Incumplimientoa 
pagos 

Implica realizar 
seguimientosque 
conllevanal pago delas 
reservaspresupuestales 
a más tardar al 31 de 
diciembredelavigencia 
siguiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/09/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controlado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor 
40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

 
 
 

Control 

 
 
 

Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor 
40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

El riesgo no 
tiene una 
gravedad 
significativa 
sobre el logro 
de los 
objetivos, es 
asumidoporla 
entidad y no 
amerita la 
elaboraciónde 
un plan de 
acción. 
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Interno 

 
 
 
 
 
 

Procesos 

 
 
 
 
 
 

Otros 

 
 
 
 
 

Realizarseguimientoa 
lasreservas 
presupuestales 

El ordenadordel gasto y supervisor de los contratos hacen seguimiento a las 
reservas presupuestales, con base en el reporte que generan en el 
aplicativo SIIF Nación que les proporciona la coordinación del grupo de 
apoyo administrativo, en Regionales y Centros de Formación y la 
coordinación de Presupuesto en Dirección General, verificando que se estén 
ejecutando los recursos de las reservas presupuestales, esto lo deben 
realizar por lo menos una vez al mes, queda como evidencia los reportes 
con el cumplimiento de la pagos o cancelaciones de oficio de las reservas 
presupuestales. En caso de encontrar reservas presupuestales sin ejecutar, 
deben revisar el cumplimiento de los objetos contractuales con los 
proveedores para tramitar los pagos y/o actas de liquidación. Esto de 
acuerdo con los lineamientos para la gestión de reservas presupuestales. 

 

  
 
 
 
 

Seguimiento desde el 
grupo de Presupuesto 
en Dirección Genera 

La coordinación de Presupuesto, verifica a través del consolidado del estado 
de las reservas presupuestales, el avance de la ejecución de las reservas 
presupuestales, informado mensualmente a travésde correo institucional a 
todas las dependencias de la DG, Regionales y Centros de Formación, 
generando porcentajes de ejecución que alertan los incumplimientos en la 
ejecución del estado de las reservas en el reporte remitido, para que, desde 
cada dependencia, regional o centro de formación, gestione dicha ejecución 
de las reservas y/o el trámite de actas por cancelación de oficio. Se 
evidencia con las alertasde los incumplimientos enviados por correo. Esto 
de acuerdo con los lineamientos para la gestión de reservas presupuestales. 

 
 
 
 

Seguimiento del 
indicadordeGestiónde 
reservas 
presupuestales 

El líder del proceso (Directivos en Dirección General, Directores Regionales y 
Sub directores de centro), con el apoyo del dinamizador SIGA, verifican por 
medio de seguimientosy medición trimestralmente, o como se indique por 
parte de la coordinación de Presupuesto en Dirección General, verificando 
el índice tanto de pago de reservas presupuestales como el índice de 
reversión de saldos en el aplicativo SIIF Nación por cada sub unidad 
ejecutora a nivel nacional. Se evidencia con el seguimiento realizado en la 
plataforma CompromISO. En caso de encontrar incumplimientos en la 
ejecución de las reservas presupuestales, se genera alerta a los supervisores 
para que, desde cada dependencia, regional o centro de formación, 
gestione dicha ejecución de las reservas y/o el trámite de actas por 
cancelación de oficio. Esto deacuerdo con los lineamientos para la gestión 
de reservas presupuestales. 

 
 

Tipode 
Factor 

 
 

Factorde 
Contexto 

 
 

FuenteGeneradoradel 
Riesgo/Oportunidad 

Idoneidad del talento 
humano, Falta de 
seguimientosy 
controles: Idoneidad 
deltalentohumanopor 
no contar conla 
formación, experiencia 
y conocimientos 
relacionados con la 
gestión presupuestal 
Rotación del personal 
en cada vigencia, que 
afecta la gestión enlas 
dependencias Por falta 
de seguimiento y 
control no se detectan 
a tiempo loserroresen 
la imputación del 
presupuesto al 
referenciarun CDPque 
no correspondeal 
gasto objeto del 
documentocontractual 

Dependenciasde la 
Dirección General, 
Regionalesy Centros 
de Formación 

Posibilidad de 
afectación económica 
pordetrimento 
patrimonial, 
demandas,procesos 
disciplinarios, 
administrativos, 
fiscales, penales, 
debido a imputación 
errónea del 
presupuestoalafectar 
un CDPque no 
corresponde al gasto 
objetodeldocumento 
contractual, porfalta 
de conocimiento de 
los lineamientos para 
las solicitudes de 
registro presupuestal 
porparte del personal 
que gestiona las 
afectaciones 
presupuestales. 

error en la imputación del 
presupuestoalreferenciar 
un CDPque no 
corresponde al gasto 
objetodel documento 
contractual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

debilidadesdeltalento 
humano 
Al no contar con la 
idoneidad del talento 
humano,enformación, 
experiencia y 
conocimientosde la 
gestiónpresupuestalse 
puedepresentarla 
materialización del riesgo 

Ejecución y 
administración 
de procesos 

Detrimento 
patrimonial, 
demandas, 
procesos 
disciplinarios, 
administrativos, 
fiscales, penales. 
Incumplimientoa 
pagos 

Losrecursos 
presupuestales 
asignadosparaacciones 
específicasse 
desfinancian para dar 
cumplimiento a objetos 
específicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/09/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controlado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor 
40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

 
 
 

Control 

 
 
 

Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor 
40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

El riesgo no 
tiene una 
gravedad 
significativa 
sobre el logro 
de los 
objetivos, es 
asumidoporla 
entidad y no 
amerita la 
elaboraciónde 
un plan de 
acción. 
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Interno 

 
 
 

Procesos 

 
 
 

Otros 

 
 

Revisión del objeto 
contractualprevio a la 
afectación 
presupuestal 

Para Todos: El responsable o el apoyo de presupuesto, cada vez que se 
recibe un acto administrativo para su afectación presupuestal, revisa a 
fondo que el objeto contractual y valores, tenga relación con el rubro que 
pretende afectar, y valida con base en el CDP que soporta el registro 
presupuestal, en caso contrario, lo devuelve al área que lo generó para dar 
claridad sobre este mediante comunicación formal. Esto de acuerdo conlos 
lineamientos de trámites de afectación presupuestal. 

 

  

Proceso GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
 

Fuente Generadora del Riesgo 

 
Descripción de la 
FuenteGeneradoradel 

Riesgo 

Riesgo (puede 
sucederque)/Frente 
a los resultados 

previstos 

 
 

Descripción del 
Riesgo 

 

Descripción de la(s) causa 
(s)del Riesgo (Debido a) 

 

Tipo de Riesgo 
/Dimensiones 

 
 

Efectos 

 
Descripción del efecto 

(Lo que podría 
ocasionar) 

 
 

Fecha de 
Identificación 

 
 

Estado 

 
 

Probabilidad 

 
 

Impacto 

 
 

Análisisdel 
Riesgo 

 
 

Controles 

 
 

Probabilidad 

 
 

Impacto 

 
 

Valoración 
del Riesgo 

 
 

OpcionesDe 
Manejo 

 
 

Tratamiento del Riesgo 

 
 
 

Tipode 
Factor 

 
 
 

Factorde 
Contexto 

 
 
 

FuenteGeneradoradel 
Riesgo/Oportunidad 

Idoneidaddel talento 
humano, Falta 
autocontrol:Por 
falencias enla 
formación,experiencia 
yconocimientosfrente 
al registro de las 
modificacionesy 
traslados 
presupuestales y la 
falta deautocontrol 
paraevitarerroresen 
su registro 

Dependenciasde la 
Dirección General, 
Regionalesy Centros 
de Formación 

Posibilidad de 
afectación 
reputacional por 
procesos 
disciplinarios, 
administrativos, 
fiscalesopenales 
debidoalregistro 
errado dela 
resolución de 
apertura, 
modificación o 
trasladopresupuestal 
porinconsistenciasen 
la digitación dela 
partida porparte del 
usuariodel aplicativo 
SIIFNación 

al registrar la resolución de 
apertura, modificación o 
trasladopresupuestal 
erradamente se puede 
establecerun peculadopor 
desviación de recurso 

 
 
 

erroresenladigitaciónde 
la partida por parte del 
usuariodel aplicativo SIIF 
Nación 

Ejecución y 
administración 
de procesos 

peculado por 
desviación de 
recursos,procesos 
disciplinarios, 
administrativos, 
fiscales, penales 

Almomentodeimputar 
mal el recurso, estamos 
desviando la ejecución 
presupuestalal afectar 
inadecuadamente los 
rubros o proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/09/2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controlado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor 
40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

 
 
 

Control 

 
 
 

Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy Baja 
20%−20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menor 
40%−40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30−BAJO 

El riesgo no 
tiene una 
gravedad 
significativa 
sobre el logro 
de los 
objetivos, es 
asumidoporla 
entidad y no 
amerita la 
elaboraciónde 
un plan de 
acción. 
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Interno 

 
 
 
 
 
 
 

Procesos 

 
 
 
 
 
 
 

Otros 

 
 
 

Verificación delas 
resolucionesde 
modificación 
presupuestalenviadas 
porel grupo de 
Presupuesto de la 
Dirección 
Administrativa y 
Financiera 

Los funcionarios de presupuesto, (coordinaciones de los grupos de apoyo 
administrativo en regionales y centros de formación, y los encargados de 
presupuesto en las dependencias de la Dirección General), validan que los 
movimientos de modificaciones y/o traslados presupuestales, estén 
contenidos en los saldos del aplicativo SIIF nación, deacuerdo con el GRF−I− 
003 Instructivo Seguimiento Modificaciones y Traslados Presupuestales. Se 
realiza en en el trascurso del año, cada vezque se genere una resolución de 
modificación. En caso que verifiquen queno hayan quedado correctamente 
registrados en el aplicativo SIIF Nación, se debe comunicar, en el término de 
tres díasa la coordinación del grupo depresupuesto en la DAF,informando 
el error para que se proceda a realizar su ajuste correspondiente. Se 
evidencia enlas modificaciones y/o trasladospresupuestales contenidos en 
los saldos del SIIF nación. Esto de acuerdo con los lineamientos para la 
gestión de modificaciones o traslados presupuestales. 

 

  
 
 
 
 
 

Verificarque el 
personalqueapoyala 
gestión presupuestal 
sea idóneo en 
conocimientosparatal 
fin 

Los delegados de realizar las transferencias de conocimientos en temas 
presupuestales del grupo de Presupesto de la DAF, verifican que, las 
personas de apoyo a la gestión presupuestal que participan en las 
trasferencias de conocimientos virtuales impartidas de manera 
cuatrimestral apropien debidamente los conocimientos, evidenciando su 
participación con la lista de asistencia y con las respuestas a la evaluación 
de apropiación de conocimientos, realizada en cada espacio. En caso de que 
el resultado de las evaluaciones sea inferior a 8 puntos sobre 10, o su 
equivalencia, dependiendo del método de calificación, el grupo de 
Presupuesto requerirá a las personas de apoyo a la gestión presupuestal 
correspondientes para refuerzo. Si adicionalmente, aún si la calificación fue 
superior de 8 sobre 10, las personas deapoyo a la gestión presupuestal que 
requieran mayor claridad o refuerzo en algún tema dado deberán solicitar 
acompañamiento al grupo de Presupuesto de la DAF a través de solicitud 
por correo institucional a la coordinación de Presupuesto. Se evidencia a 
través de las listas de asistencia, resultados de las evaluaciones y correos 
institucionales de solicitudes de refuerzo o de mayor claridad. Esto de 
acuerdo con los lineamientosde gestión presupuestal. 
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Verificarlas 
apropiaciones 
presupuestales 

La coordinación de presupuesto dela Dirección General y sushomólogos a 
nivel nacional (Coordinaciones administrativas en regionales y centros de 
formación), verifican quelasapropiaciones presupuestalesasignadas a cada 
Regional, Centro y/o Dependencia de afectación del gasto, coincidan con los 
valores relacionados en el Anexo de desagregación inicial del Presupuesto 
Ley para la respectiva vigencia fiscal. Lo realizan al principio de cada 
vigencia. En caso tal de encontrar alguna observación respecto a la 
apropiación presupuestal, notifican al Grupo de Planeación Operativa − 
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo, con copia al Grupo 
de Presupuesto de la Dirección Administrativa y Financiera, mediante 
correo electrónico, identificando rubro ley y/o el objeto del gasto donde se 
presenta la novedad con el fin de realizar el ajuste respectivo. Se evidencia 
en lasapropiaciones presupuestales y en los correos institucionales, en caso 
de observaciones. Esto de acuerdo con los lineamientos para la gestión de 
lasapropiacionespresupuestales. 

     



 

 

 
 
 
 

CERTIFICADO DE INCLUSIÓN DE OBJETO EN EL PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES 

 
 

LA SUBDIRECTORA (E) DEL CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA 
INDUSTRIA – ASTIN DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – REGIONAL 

VALLE DEL CAUCA 
 
 

CERTIFICA 
 
 

Que una vez revisado el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2024, entregado a la 
Dirección de Formación Profesional, se verificó que la contratación para los Servicios 
Personales se encuentra incluido en éste: Contratar servicios personales de carácter 
temporal para apoyar la ejecución, orientación y planeación de los procesos de formación 
profesional integral para atender la estrategia a la población víctima de desplazamiento del 
centro nacional de asistencia técnica a la industria, en sus diferentes niveles y modalidades 
atendiendo las políticas institucionales y la normatividad para la vigencia 2025. 

 

Para mayor constancia se firma en Santiago de Cali, 
 
 
 

CAROLINE PEREA CABAL 
Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria – ASTIN 

Subdirectora (E) 
 
 
 

Proyectó: Patricia Tamayo Bohorquez − Apoyo planeación − Contratista  
Revisó: Liliana Trujillo Jordán – Abogada Contratista  
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