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PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 

FORMATO DE SOLICITUD PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 

MERCADO Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD  

 

 

NOMBRE DEL GERENTE O 

JEFE DE ÁREA 

Javier Manuel Marquez 

Gerente Administrativo y financiero 

NOMBRE DEL PROFESIONAL 

TÉCNICO  

(que cuenta con conocimiento 

en la naturaleza técnica del 

contrato) 

JHON FREDY REYES I. 

Director OYM + INFRAESTRUCTURA 

VICTOR PACHÓN 

Residente de Infraestructura 

MIGUEL ANGEL BONILLA G. 

Residente de infraestructura 

FECHA DE ELABORACIÓN  

 

La información que aquí se consigna constituye el soporte necesario para dar inicio al 

trámite contractual que ha identificado el responsable del área de infraestructura, el cual 

ha sido planeado y presupuestado de manera previa. 

OBJETO 

CONTRACTUAL / 

DESCRIPCIÓN 

SUGERIDO (PAA) 

 

Establecer una relación comercial, con aliados estratégicos, para 

la adquisición de insumos, repuestos, herramientas y servicios, 

necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura y las estaciones del sistema de transporte del 

Transmicable, y así ejecutar las obligaciones del contrato 

interadministrativo No. 2671 de 2023 que cumplan con los 

requerimientos puntuales establecidos por la Operadora Distrital 

de Transporte S.A.S. 

VALOR ESTIMADO 

EN PAA 

 

Trescientos ochenta Millones de Pesos MCTE. 
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NUMERO Y FECHA 

DEL CDP 

CA 116 de 2025. 

JUSTIFICACIÓN 

TÉCNICA Y 

DESCRIPCIÓN DE LA 

NECESIDAD  

Que, La Operadora Distrital De Transporte S.A.S. inició el ejercicio 

de su objeto social a partir de la suscripción del Contrato 

interadministrativo de Operación No. 2671 de 2023, con la 

Empresa de Transporte del Tercer Milenio y la Operadora Distrital 

de Transporte S.A.S., cuyo objeto es “La Operación del 

TransMiCable de Ciudad Bolívar. Dentro del alcance del objeto se 

enmarcan la totalidad de las actividades requeridas para la 

operación del sistema TransMiCable, de conformidad con las 

condiciones establecidas en el contrato, anexos, apéndices 

técnicos, manuales y demás documentos que a título enunciativo 

comprenden las siguientes: (i) Prestación del servicio de transporte 

por cable aéreo. (ii) Operación del sistema. (iii) Mantenimiento al 

Componente Electromecánico - CEM. (iv) Mantenimiento de la 

infraestructura. (v) Aseo. (vi) Vigilancia. (vii) Gestión social. La 

ejecución de estas actividades las realizará el Operador en los 

términos señalados en el presente Contrato y sus Apéndices” 

 

”. A partir de esta fecha se han venido identificando los 

requerimientos establecidos para la etapa operativa que le 

permitan cumplir con sus obligaciones durante la vigencia 

contractual, lo que ha permitido que progresivamente se defina las 

necesidades de adquisición de bienes y servicios para tal fin.. 

 

Para dar cumplimiento a las necesidades contractuales dentro del 

marco del Contrato de Concesión y específicamente en el Capítulo 

2. Definiciones, numerales, 2.68 Mantenimiento de Infraestructura 

de Estaciones, 2.70 “Mantenimiento Reactivo y Anexo 2. Manual 
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de Mantenimiento y Conservación del Sistema TransMiCable las 

cuales se especifican a continuación: 

 

2.68. “Mantenimiento de Infraestructura de Estaciones” Operación 

de mantenimiento de componentes de infraestructura del Sistema 

TransMiCable; no incluye el Componente Electromecánico más sí 

los equipos complementarios (ascensores, bombas, grupos 

electrógenos, etc.). 

 

2.69. “Manuales de Operación y Mantenimiento del Fabricante” 

Conjunto de manuales entregados por el fabricante del Sistema 

TransMiCable en los que se detallan las actividades de ejecución 

de operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

2.70. “Mantenimiento Reactivo” Consiste en el conjunto de 

actividades que el Operador deba desplegar, de manera reactiva, 

distintas de las Actividades de Mantenimiento previstas para ser 

ejecutadas de manera rutinaria de conformidad con lo previsto en 

el Apéndice Técnico 1. 

 

En el apéndice 4: “Especificaciones técnicas de aseo, 

mantenimiento, vigilancia de las estaciones”, capitulo III 

 

Mantenimiento de infraestructura y equipos de respaldo, sección 

3.1. definiciones generales: 

 

3.1.1. Mantenimiento preventivo: Se refiere a la conservación 

continua con el fin de mantener las condiciones óptimas para el 

tránsito y uso adecuado de la infraestructura de transporte y 

equipos. 
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Es una modalidad de mantenimiento programado que requiere 

detener la operación del equipo o la infraestructura para realizarlo. 

El mantenimiento preventivo tiene como objetivo mantener el 

equipo o infraestructura operando adecuadamente y mantener o 

prolongar su vida útil. La programación de este tipo de 

mantenimiento se realizará en base a las frecuencias establecidas 

para cada actividad mostrada en este apéndice. 

 

Las actividades de mantenimiento preventivo son clasificadas de 

la siguiente manera: 

 

Instalaciones eléctricas: Comprende, entre otros, el cableado 

eléctrico, estructural, sistemas de puesta a tierra, lámparas y 

luminarias, subestaciones y tableros. 

Equipos: Comprende, entre otros, grupos electrógenos, bombas 

hidráulicas, sistemas contra incendio, ascensores, equipos de aire 

acondicionado y tanques hidroneumáticos. 

Instalaciones hidráulicas y sanitarias: Comprende, entre otros, las 

instalaciones hidráulicas, tanques de almacenamiento, pozos 

sépticos, tuberías, trampas de grasa, canales de agua y todos los 

elementos que estas requieran. 

Estructuras: Estructuras resistentes, comprende además 

cimentación y estructuras metálicas. 

Áreas Verdes: Áreas verdes en zonas exteriores y fachadas. 

 

3.1.2. Mantenimiento correctivo: Es el mantenimiento que se 

ejecuta a la infraestructura o equipo después de ocurrida una falla 

o ante falla inminente del mismo, con el fin de devolverle sus 

condiciones normales de operación. En él se deben de corregir 

todos los componentes fallados en el evento. 
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La razón de esta falla determina si el mantenimiento es de 

emergencia, debido a eventos que tengan como origen 

emergencias climáticas, telúricas, terrorismo, entre otros, que a la 

luz de la legislación vigente puedan considerarse eventos de 

fuerza mayor o caso fortuito; o de urgencia, como uso normal, 

fatiga de material, obsolescencia, accidente, etc. que se requieren 

realizar a la mayor brevedad posible a fin de garantizar la 

seguridad ciudadana, continuidad en la prestación del servicio o la 

estabilidad de la infraestructura o equipo. 

 

Siendo este último de prioridad sobre cualquier otro mantenimiento 

y, por ende, de inmediata ejecución. 

 

El mantenimiento correctivo se realizará para los mismos 

elementos de infraestructura conservados mediante el 

mantenimiento rutinario. Además de esto, el mantenimiento 

correctivo prevé la reposición de elementos de infraestructura 

cuando estos presentas fallas o posibilidad de falla inminente. 

 

3.1.3. Mantenimiento predictivo: Es el mantenimiento que se 

determina por la implementación de un seguimiento continuo a las 

condiciones que se presentan o generan en los equipos o 

infraestructura durante su uso en un tiempo determinado. El 

operador diseñará y presentará a la interventoría o TMSA para su 

revisión un plan de mantenimiento predictivo en los primeros 

quince 15 días siguientes a inicio de operación y mantenimiento el 

cual deberá contar como mínimo: 

 

Listado de equipos e infraestructura a ser evaluada. 

Elementos designados para la evaluación. 

Fallas presentadas e historia. 

Posibles fallas aleatorias. 
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Registro de mediciones. 

 

Este plan deberá ser adoptado y aplicado durante la totalidad del 

tiempo definido en el contrato y deberá ser entregado anualmente 

o según solicitud de TMSA en los términos que este defina. 

 

En razón a lo anterior, la Operadora Distrital de Transporte se ve 

en la necesidad de contar con empresas aliadas que son 

especializadas en la distribución de los repuestos necesarios, el 

contar con estos Aliados Estratégicos garantiza un costo - 

beneficio con respecto a la dinámica de la cadena de 

abastecimiento evitando sobrecostos directos e indirectos dentro 

de la naturaleza de las obligaciones contractuales referentes a la 

disponibilidad de la operación, necesidades que se describen en 

cada una de las ordenes de contratación de acuerdo con la 

solicitud del área de infraestructura, Esta adquisición, 

correspondiente a bienes y/o servicios de alta demanda y/o 

rotación, es de carácter prioritario debido a su urgencia y la 

necesidad de asegurar su disponibilidad continua. 

 

Que, aunado a lo anterior en el Manual de Contratación en su 

Numeral 10 del artículo 16 - Capítulo II “ETAPA 

PRECONTRACTUAL” dispuso como una de las modalidades de 

contratación la Solicitud Única de Oferta estableciendo lo 

siguiente: “Cuando se trate de contratos con aliados estratégicos. 

La Sociedad, en el marco de su Plan de Compras, podrá celebrar 

alianzas estratégicas con personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, que aporten a la sostenibilidad y objeto 

de la empresa mediante la provisión regular de bienes y servicios 

acordes a la criticidad que representen para su operación, 

funcionamiento, situación de mercado y recursos financieros que 

hayan sido asignados. (…)”. 



 

7 
GC-F-001 V.03 

 

Estos aliados estratégicos suplirán una amplia gama de soluciones 

a las necesidades técnicas requeridas para el cumplimiento del 

contrato de operación 2671 de 2023 y a su vez en las funciones 

propias de la gerencia administrativa y financiera, optimizando el 

presupuesto asignado gracias a su dinamismo en precios y su 

stock con los insumos, suministros, servicios, repuestos, 

mantenimiento, adecuaciones, y/o reparaciones que permitan 

eficiencia de recursos en comparación al contar con el stock y las 

necesidades de un acople a la operación de la infraestructura de 

soporte. 

 

Dentro de la operación uno de los impactos más relevantes puede 

derivar en el cerramiento de la operación por daños en equipos de 

tecnología, afectación del personal que se encuentra en 

TransmiCable, daños que pueden afectar estabilidad de la 

infraestructura y la gestión de la documentación, que incluye la 

correspondencia certificada. 

 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

La ODT solicitará: 

Rodillos 3" 

Rodillos 9" felpa 

brocha 2" 

brocha 3" 

brocha 4" 

Disco de corte para pulidora 4 1/2"  

Disco de corte diamantado 4 1/2"  

Emulsión Asfáltica aplicación en frio 

Dilatadores de vidrios 

Flotador eléctrico Pearl03 16 A3 Ms 

Resistencia para estufa  

Sika Flex negra 

Sika Flex gris 

Sika Flex At Connection Beige 

Chapa cilíndrica 

Chapa de seguridad 
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Baldosa blanca 

Baldosa beige 

Baldosa gris 

Pegacor  

Boquilla Concolor blanco x 5 kg 

Boquilla Concolor beige x 5 kg 

Cemento gris x 25 kg 

Arena de peña x lona 

Arena de rio mixto x lona 

Sika mortero 101 gris x 25 kg 

Escobillas para polichadora 

CAW04 22 E mini contactor auxiliar  

CWC090 1 E mini contactor  

CW07 01 mini contactor 

CWM12 10 E contactor 

MPW40 3 U016 guarda motor 

Condensadores electrolíticos 50v 

Condensadores cerámicos 50 v 

Resistencia cerámicas 1w  

Relevos estado sólido 380vsc 25A 3-32VDC 

Relevos de 8 pines /110V 10A  

Diodos 1N4001/50v 

Cinta auto fundente 

Cinta aislante 

Cinta antideslizante luminosa 

Cinta adhesiva PVC 766 amarilla / negro 50 mm x 33 
mts 

Estaño 0,5 mm con flux  

Caimanes de doble punta verdes 

Caimanes de doble punta rojos 

Caimanes de doble punta azules 

Caimanes de doble punta negros 
Certificación de Ascensores. 

Generador de pulsos 

Protoboard 

transformador reductor 110-12v 

Temporizador digital 110v 

Cinta led blanca 110 v 

Adaptador de corriente conversor 

Clavija industrial de 110 v 

Clavija industrial de220 v 

Manto asfaltico impermeabilizante 

super board lamina 4mm 

Drywall 
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Eslabón para cadena de reja tipo cortina  

Pintura 517 con catalizador  

Pintura gris basalto 

Pintura blanca 

Pintura blanca de aceite 

Lijas 100 

Lijas 120 

Lijas 150 

Lijas 240 

Lijas 320 
Mantenimiento de UPS.  
Mantenimiento de bombas Hidraulicos 
Películas de seguridad. 

sanitario adriática entrada posterior 

hueso duro y catalizador 

cilindro 20lbs gas 

Thiner industrial  

Thiner acrílico 

Aerosol negro brillante 

grata metálica 

Contactor Lg Mc- 400 A Lg 

Vidrio templado laminado + instalación 
Vidrio laminado + instalación 
Inspección ascensores 
Inspección puertas 
 

Nota 1: El listado anterior es estimado, por lo tanto, cualquier 

insumo, suministros, servicios, repuestos, 

mantenimiento, adecuaciones, y/o reparaciones necesarias para el 

mejoramiento, mantenimiento preventivo y 

correctivo adicional que no se encuentre en la tabla anterior, se 

podrán solicitar según la necesidad que presente la Operadora 

Distrital de Transporte - ODT para garantizar la disponibilidad, 

seguridad y correcto funcionamiento de la infraestructura de 

soporte y los servicios que componen el TransmiCable. 

 

Nota 2: Con relación a la dinámica del mercado de repuestos y 

servicios el listado de proveedores puede ser 
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modificado de acuerdo con las necesidades propias de la 

Operadora Distrital de Transporte, encaminado a la 

correcta prestación del servicio. 

CONDICIONES DE 

ENTREGA 

 

Las condiciones de entrega serán descritas en las ordenes de 

contratación de acuerdo con la necesidad de la Operadora Distrital 

de Transporte. 

OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS DEL 

CONTRATISTA 

 

 

1.Entregar información de los productos y servicios veraz y 

oportuna, como precio, condiciones, características. 

2.Informar tiempos de garantías de acuerdo con lo requerido por 

el supervisor 

3.Informar tiempos de entrega y cumplir con las fechas 

establecidas. 

4.Entregar los repuestos y servicios únicamente en las 

instalaciones de la Operadora Distrital de transporte S.A.S 

5.Entregar los bienes debidamente empacados y rotulados. 

6.Entregar los bienes y servicios según convenios y condiciones 

establecidos, de acuerdo con números de serie, números de 

partes, marcas, cantidades. 

7.Entregar documentos de soporte de entrega de los bienes y 

servicios. 

8.Los insumos, consumibles o repuestos en el momento de la 

entrega deberán estar nuevas, en perfecto estado de 

funcionamiento, y para las que apliquen los accesorios y 

protectores completos. 

9.Reemplazar, sin costo alguno para Operadora Distrital de 

transporte S.A.S., los bienes que presenten defectos de 

fabricación o no cumplan las especificaciones técnicas definidas, 

en el menor tiempo posible siguiente a la solicitud que por escrito 

realice el supervisor. 

10.Entregar documento soporte (remisión de entrega) de acuerdo 

con la solicitud realizada previamente cumpliendo con el objeto del 

contrato. 
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11.Dar noticia inmediata al supervisor del contrato, de las 

novedades que puedan ocasionar la parálisis de la ejecución y 

ofrecer su pronta solución, bajo su completa responsabilidad. 

12.Atender durante la vigencia del contrato todas las 

recomendaciones que efectúe la Operadora por medio del 

supervisor del contrato y que se consideren pertinentes para la 

adecuada ejecución del objeto contractual 

13.Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato 

 

OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS 

AMBIENTALES 

 

Garantizar y cumplir los lineamientos ambientales establecidos en 

la Operadora y la normatividad ambiental legal vigente. 

OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

1.Garantizar la demostrar la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante certificado 

de ARL previo al inicio de la prestación del servicio. 

2. Planillas de seguridad social vigente cuando sea requerido por 

el supervisor. 

3. Cuando se requiera la adquisición de servicios: EL 

CONTRATISTA es responsable de tener todos los recursos de 

SST, para el desarrollo seguro de la actividad. 

4. Requisitos SST: Para actividades clasificadas de alto riesgo 

Tener profesional responsable de SST (Ver requisito legal) y área 

técnica para el desarrollo de la labor, en el sitio de trabajo, antes 

de ejecutar las actividades, así como de cumplir oportunamente 

con; documentación (Manuales, programas, procedimientos, 

formatos, entre otros), certificaciones de personal (certificados de 

trabajo en alto riesgo) y equipos. 

5. Requisitos SST: Actividades clasificadas en riesgo 2,3,4. 

Cumplir con el SG-SST a los contratistas y enviar las evidencias 

de cumplimiento al área de SST. 
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6. El área de SST de ODT, realizara inspecciones, seguimiento, 

control, suspensión y plan de acción a las actividades 

desarrolladas por los contratistas. 

7.Cuando se haga uso o entrega de productos químicos, Entregar 

los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido 

en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 

Etiquetado de Productos Químicos 

 

OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS 

SEGURIDAD VIAL 

Garantizar la implementación y cumplimiento del Plan Estratégico 

de Seguridad Vial PESV acorde con lo establecido en la 

Resolución 40595 de 2022 y posteriores adjuntarlo o enviar 

certificación firmada por el representante legal de no aplicabilidad. 

PLAZO ESTIMADO 

DE EJECUCIÓN 

El Plazo de ejecución será de (12) doce meses. 

LUGAR DE 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 

El objeto del contrato se ejecutará en Bogotá D.C., en la estación 

Tunal del TransmiCable, ubicada en la carrera 18L No. 70B – 72 

Sur.   

SUPERVISIÓN 

 

El rol de supervisión será realizado por el gerente financiero, jefe 

de infraestructura y el director O & M.   

 

 

ANEXOS N.A. 

  

FIRMA 
 

 

NOMBRE JAVIER MANUEL MÁRQUEZ R. 

CARGO Gerente Administrativo y Financiero 

 

Elaboró: Victor Alejandro Pachón Pineda / Ing. residente  

Revisó: Sebastián Saénz Hámon / lider de infraestructura 


