CONSOLIDADO

"MANTENIMIENTO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS NO AERONÁUTICOS ALOJAMIENTOS MILITARES CASADOS DEL CACOM3, MANTENIMIENTO CONTENEDORES RADAR Y MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES CACOM-3 Y RADAR."

Presupuesto Resumido

Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total

Costos directos

02-02-02-005-004-01-1	**RADAR--MANTENIMIENTO ZONAS VILLA RADAR**	**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA GASTOS		**$**	**-**

02-02-02-005-004-01-2	**RADAR--MANTENIMIENTO ZONA OPERATIVA RADAR**	**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA GASTOS		**$**	**-**

02-02-02-005-004-01-1	**MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO TRANSEUNTES MOKANA**	**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA GASTOS		**$**	**-**

02-02-02-005-004-01-1	**MANTENIMIENTO EDIFICIO OFICIALES CASADOS DRAGON**	**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA GASTOS		**$**	**-**

02-02-02-005-004-01-1	**MANTENIMIENTO EDIFICIO SUBOFICIALES CASADOS CARAVAN**	**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA GASTOS		**$**	**-**

02-02-02-005-004-01-2	**MANTENIMIENTO BATERIA DE BAÑOS ESMAY, GRUAL, ZONA ADMINISTRATIVA, SALA DE PILOTOS, PCA, GRUTE**	**$**	**-**

SUBTOTAL		$	-
ADMINISTRACION	0,00%	$	-
IMPREVISTOS	0,00%	$	-
UTILIDAD	0,00%	$	-
I.V.A. / UTILIDAD	0,00%	$	-
TOTAL OBRA GASTOS		$	-

02-02-02-005-004-01-2	MANTENIMIENTO ESCUADRILLA AUTOMOTORES	$ -

SUBTOTAL		$	-
ADMINISTRACION	0,00%	$	-
IMPREVISTOS	0,00%	$	-
UTILIDAD	0,00%	$	-
I.V.A. / UTILIDAD	0,00%	$	-
TOTAL OBRA GASTOS		$	-

02-02-02-005-004-01-2	MANTENIMIENTO ESCUADRILLA MISCELANEOS	$ -

SUBTOTAL		$	-
ADMINISTRACION	0,00%	$	-
IMPREVISTOS	0,00%	$	-
UTILIDAD	0,00%	$	-
I.V.A. / UTILIDAD	0,00%	$	-
TOTAL OBRA GASTOS		$	-

02-02-02-005-004-01-2	MANTENIMIENTO CUBIERTA CASINO DE OFICIALES Y BATERIA DE BAÑOS	$ -

SUBTOTAL		$	-
ADMINISTRACION	0,00%	$	-
IMPREVISTOS	0,00%	$	-
UTILIDAD	0,00%	$	-
I.V.A. / UTILIDAD	0,00%	$	-
TOTAL OBRA GASTOS		$	-

02-02-02-005-004-01-2	MANTENIMIENTO MALLA Y MURO CERRAMIENTO BUNKER Y TANQUE DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	$ -

SUBTOTAL		$	-
ADMINISTRACION	0,00%	$	-
IMPREVISTOS	0,00%	$	-
UTILIDAD	0,00%	$	-
I.V.A. / UTILIDAD	0,00%	$	-
TOTAL OBRA GASTOS		$	-

02-02-02-005-004-01-1	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO SOLDADOS	$ -

SUBTOTAL		$	-
ADMINISTRACION	0,00%	$	-
IMPREVISTOS	0,00%	$	-
UTILIDAD	0,00%	$	-
I.V.A. / UTILIDAD	0,00%	$	-
TOTAL OBRA GASTOS		$	-

02-02-02-005-004-01-1	MANTENIMIENTO EDIFICIO OFICIALES CASADOS HORUS Y RAPAZ	$ -

SUBTOTAL		$	-
ADMINISTRACION	0,00%	$	-
IMPREVISTOS	0,00%	$	-
UTILIDAD	0,00%	$	-
I.V.A. / UTILIDAD	0,00%	$	-
TOTAL OBRA GASTOS		$	-

02-02-02-005-004-01-1	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO CASA COMANDO	$ -

SUBTOTAL		$	-
ADMINISTRACION	0,00%	$	-
IMPREVISTOS	0,00%	$	-
UTILIDAD	0,00%	$	-
I.V.A. / UTILIDAD	0,00%	$	-
TOTAL OBRA GASTOS		$	-

02-02-02-005-004-01-1	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO OFICIALES	$ -

SUBTOTAL		$	-
ADMINISTRACION	0,00%	$	-
IMPREVISTOS	0,00%	$	-
UTILIDAD	0,00%	$	-
I.V.A. / UTILIDAD	0,00%	$	-
TOTAL OBRA GASTOS		$	-

02-02-02-005-004-01-1	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO SUBOFICIALES	$ -

SUBTOTAL		$	-
ADMINISTRACION	0,00%	$	-
IMPREVISTOS	0,00%	$	-
UTILIDAD	0,00%	$	-
I.V.A. / UTILIDAD	0,00%	$	-
TOTAL OBRA GASTOS		$	-

02-02-02-005-004-01-2	MANTENIMIENTO CASINO DE SUBOFICIALES Y BATERIA DE BAÑOS	$ -

SUBTOTAL		$	-
ADMINISTRACION	0,00%	$	-
IMPREVISTOS	0,00%	$	-
UTILIDAD	0,00%	$	-
I.V.A. / UTILIDAD	0,00%	$	-
TOTAL OBRA GASTOS		$	-

Total 02-02-02-005-004	$ -

02-02-02-008-007-01-1	RADAR--MANTENIMIENTO CONTENEDORES RADAR LA FLOR	$ -

SUBTOTAL		$	-
ADMINISTRACION	0,00%	$	-
IMPREVISTOS	0,00%	$	-
UTILIDAD	0,00%	$	-
I.V.A. / UTILIDAD	0,00%	$	-
TOTAL OBRA GASTOS		$	-

Total 02-02-02-008-007	$ -

02-01-01-001-003-18	RADAR--MANTENIMIENTO MALLA PERIMETRAL RADAR LA FLOR -CALIDAD DE ACABADOS, ESTRUCTURA Y MAMPOSTERIA-	$ -

SUBTOTAL	$	-

ADMINISTRACION	0,00%	$	-
IMPREVISTOS	0,00%	$	-
UTILIDAD	0,00%	$	-
I.V.A. / UTILIDAD	0,00%	$	-
TOTAL OBRA GASTOS		$	-

Total 02-01-01-001-003 — $ -

02-01-01-001-001-07	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO TRANSEUNTES MOKANA CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ -

SUBTOTAL		$	-
ADMINISTRACION	0,00%	$	-
IMPREVISTOS	0,00%	$	-
UTILIDAD	0,00%	$	-
I.V.A. / UTILIDAD	0,00%	$	-
TOTAL OBRA GASTOS		$	-

02-01-01-001-001-07	MANTENIMIENTO EDIFICIO OFICIALES CASADOS DRAGON CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ -

SUBTOTAL		$	-
ADMINISTRACION	0,00%	$	-
IMPREVISTOS	0,00%	$	-
UTILIDAD	0,00%	$	-
I.V.A. / UTILIDAD	0,00%	$	-
TOTAL OBRA GASTOS		$	-

02-01-01-001-001-07	MANTENIMIENTO EDIFICIO SUBOFICIALES CASADOS CARAVAN CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ -

SUBTOTAL		$	-
ADMINISTRACION	0,00%	$	-
IMPREVISTOS	0,00%	$	-
UTILIDAD	0,00%	$	-
I.V.A. / UTILIDAD	0,00%	$	-
TOTAL OBRA GASTOS		$	-

02-01-01-001-001-07	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO SOLDADOS CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ -

SUBTOTAL		$	-
ADMINISTRACION	0,00%	$	-
IMPREVISTOS	0,00%	$	-
UTILIDAD	0,00%	$	-
I.V.A. / UTILIDAD	0,00%	$	-
TOTAL OBRA GASTOS		$	-

02-01-01-001-001-07	MANTENIMIENTO EDIFICIO OFICIALES CASADOS HORUS Y RAPAZ CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ -

SUBTOTAL		$	-
ADMINISTRACION	0,00%	$	-
IMPREVISTOS	0,00%	$	-
UTILIDAD	0,00%	$	-
I.V.A. / UTILIDAD	0,00%	$	-
TOTAL OBRA GASTOS		$	-

02-01-01-001-001-07	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO CASA COMANDO CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ -

SUBTOTAL		$	-
ADMINISTRACION	0,00%	$	-
IMPREVISTOS	0,00%	$	-
UTILIDAD	0,00%	$	-
I.V.A. / UTILIDAD	0,00%	$	-

TOTAL OBRA GASTOS		$	-

02-01-01-001-001-07	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO OFICIALES CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ -

SUBTOTAL		$	-
ADMINISTRACION	0,00%	$	-
IMPREVISTOS	0,00%	$	-
UTILIDAD	0,00%	$	-
I.V.A. / UTILIDAD	0,00%	$	-
TOTAL OBRA GASTOS		$	-

02-01-01-001-001-07	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO MILITAR CASADO SUBOFICIALES CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ -

SUBTOTAL		$	-
ADMINISTRACION	0,00%	$	-
IMPREVISTOS	0,00%	$	-
UTILIDAD	0,00%	$	-
I.V.A. / UTILIDAD	0,00%	$	-
TOTAL OBRA GASTOS		$	-

Total 02-01-01-001-001	$ -

02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO BATERIA DE BAÑOS ESMAY, GRUAL, ZONA ADMINISTRATIVA, SALA DE PILOTOS, PCA, GRUTE CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ -

SUBTOTAL		$	-
ADMINISTRACION	0,00%	$	-
IMPREVISTOS	0,00%	$	-
UTILIDAD	0,00%	$	-
I.V.A. / UTILIDAD	0,00%	$	-
TOTAL OBRA GASTOS		$	-

02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO ESCUADRILLA AUTOMOTORES CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ -

SUBTOTAL		$	-
ADMINISTRACION	0,00%	$	-
IMPREVISTOS	0,00%	$	-
UTILIDAD	0,00%	$	-
I.V.A. / UTILIDAD	0,00%	$	-
TOTAL OBRA GASTOS		$	-

02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO ESCUADRILLA MISCELANEOS CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ -

SUBTOTAL		$	-
ADMINISTRACION	0,00%	$	-
IMPREVISTOS	0,00%	$	-
UTILIDAD	0,00%	$	-
I.V.A. / UTILIDAD	0,00%	$	-
TOTAL OBRA GASTOS		$	-

02-01-01-001-002-11	MANTENIMIENTO CUBIERTA CASINO DE OFICIALES Y BATERIA DE BAÑOS CALIDAD DE ACABADOS DE CUBIERTA Y MEJORA O REFUERZO ESTRUCTURAL	$ -

SUBTOTAL		$	-
ADMINISTRACION	0,00%	$	-
IMPREVISTOS	0,00%	$	-
UTILIDAD	0,00%	$	-
I.V.A. / UTILIDAD	0,00%	$	-
TOTAL OBRA GASTOS		$	-

02-02-02-008-007-01-1	MANTENIMIENTO CASINO DE SUBOFICIALES Y BATERIA DE BAÑOS CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ -

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA GASTOS		**$**	**-**

Total 02-01-01-001-002	**$ -**

02-01-01-001-004	**MANTENIMIENTO MALLA Y MURO CERRAMIENTO BUNKER Y TANQUE DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN CALIDAD DE LOS ACABADOS**	**$ -**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA GASTOS		**$**	**-**

Total 02-01-01-001-004	**$ -**

TOTAL PRESUPUESTO	**$ -**

VILLA RADAR

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad		Vr. Unitario		Vr. Total
	Costos directos						
1	**PRELIMINARES**						
11	**PRELIMINARES**						
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	80,00	$	-	$	-
112	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	8,00	$	-	$	-
113	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m²	4,00	$	-	$	-
114	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	7,00	$	-	$	-
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m²	103,85	$	-	$	-
118	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m²	0,00	$	-	$	-
119	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	10,00	$	-	$	-
1110	DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO	m²	8,00	$	-	$	-
1111	DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m²	4,00	$	-	$	-
112	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION	m³	8,00	$	-	$	-
1112	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	4,00	$	-	$	-
1113	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	30,00	$	-	$	-
	Total PRELIMINARES			**$**			**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA GASTO		**$**	**-**

	Total PRELIMINARES			**$**			**-**
2	**CIMENTACIÓN**						
211	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	m³	8,00	$	-	$	-
212	COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL	m²	8,00	$	-	$	-

	PROCTOR MODIFICADO						
	Total CIMENTACIÓN			**$**			**-**
	2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						
	21 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						
211	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	0,00	$	-	$	-
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	30,00	$	-	$	-
213	PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	12,00	$	-	$	-
214	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	6,00	$	-	$	-
215	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	40,00	$	-	$	-
216	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	30,00	$	-	$	-
217	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	12,00	$	-	$	-
218	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	6,00	$	-	$	-
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**$**			**-**
	22 BAJANTES						
221	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	10,00		0,00		0,00
	Total BAJANTES			**$**			**-**
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**$**			**-**
	3 INSTALACIONES ELECTRICAS						
	31 INSTALACIONES ELECTRICAS						
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	8,00	$	-	$	-
312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	2,00	$	-	$	-
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	10,00	$	-	$	-

314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	4,00	$	-	$	-
315	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	un	10,00	$	-	$	-
316	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	10,00	$	-	$	-
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$**			**-**
	32 ACOMETIDAS ELECTRICAS						
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	40,00	$	-	$	-
	Total ACOMETIDAS ELECTRICAS			**$**			**-**
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$**			**-**
	4 PAÑETES						
	41 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS						
411	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	40,00	$	-	$	-
	Total PAÑETES IMPERMEABILIZADOS			**$**			**-**
	Total PAÑETES			**$**			**-**
	5 CIELO RASO						
	51 CIELO RASO EN DRYWALL						
511	CIELO RASO TIPO DRYWALL 3/8 " PLANO + THERMOLON (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO-1 (3 MANOS). (M2)	m²	40,00	$	-	$	-
	Total CIELO RASO EN DRYWALL			**$**			**-**
	Total CIELO RASO			**$**			**-**

6	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**						
61	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES**						
611	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m²	60,00	$ -	$	-
612	PISO CERÁMICA 20X20CM	m²	4,00	$ -	$	-
613	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA REF: 755039031 (INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS)	m²	0,00	$ -	$	-
	Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES			**$**		**-**
	Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES			**$**		**-**
7	**PINTURA**						
71	**PINTURA VINILO Y EPOXICA**						
712	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)	m²	154,73	$ -	$	-
	Total PINTURA VINILO Y EPOXICA			**$**		**-**
	Total PINTURA			**$**		**-**
8	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**						
81	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**						
812	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	8,00	$ -	$	-
	Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO			**$**		**-**
	Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO			**$**		**-**
9	**CARPINTERIA EN MADERA**						
91	**CARPINTERIA EN MADERA**						
911	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	un	7,00	$ -	$	-
	Total CARPINTERIA EN MADERA			**$**		**-**
	Total CARPINTERIA EN MADERA			**$**		**-**
10	**CUBIERTAS**						
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**						
111	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO**						

1111 SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	6,00	$	-	$	-
1112 LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	6,00	$	-	$	-
1113 DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I	un	6,00	$	-	$	-

Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO	**$**	**-**
Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	**$**	**-**
12 ASEO GENERAL		
121 ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES		

1211 ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	60,00	$	-	$	-
1212 RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	10,00	$	-	$	-

Total ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES	**$**	**-**
Total ASEO GENERAL	**$**	**-**
TOTAL Costos directos	**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA ACTIVO		**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA		**$**	**-**

ZONA OP. RADAR

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
1	**PRELIMINARES**				
11	**PRELIMINARES**				
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	100,00	$ -	$ -
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m²	45,97	$ -	$ -
	Total PRELIMINARES			**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA GASTO		**$**	**-**

	Total PRELIMINARES			**$**	**-**
22	**BAJANTES**				
221	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	200,00	$ -	$ -
	Total BAJANTES			**$**	**-**
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**$**	**-**
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
31	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	2,00	$ -	$ -
312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	2,00	$ -	$ -
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	8,00	$ -	$ -
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	4,00	$ -	$ -

315	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	10,00	$	-	$	-
316	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	20,00	$	-	$	-
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$**			**-**
	32 ACOMETIDAS ELECTRICAS						
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	20,00	$	-	$	-
	Total ACOMETIDAS ELECTRICAS			**$**			**-**
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$**			**-**
	4 PAÑETES						
	5 CIELO RASO						
	51 CIELO RASO EN DRYWALL						
511	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²	20,00	$	-	$	-
	Total CIELO RASO EN DRYWALL			**$**			**-**
	Total CIELO RASO			**$**			**-**
	7 PINTURA						
	71 PINTURA VINILO Y EPOXICA						
711	PINTURA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	m²	151,50	$	-	$	-
711	PINTURA DE ESMALTE CON BASE ANTICORROSIVA 3 MANOS	m²	114,77	$	-	$	-
	Total PINTURA VINILO Y EPOXICA			**$**			**-**
	Total PINTURA			**$**			**-**
	8 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO						
	81 CARPINTERIA METALICA						
811	MANTENIMIENTO DE LAMINAS METALICAS	m²	80,00	$	-	$	-
811	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA,	m²	50,00	$	-	$	-
	Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO			**$**			**-**
	Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO			**$**			**-**
	9 CUBIERTAS						
	91 MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS						
911	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA, APLICACIÓN DE DESENGRASANTE	m²	100,00	$	-	$	-

	SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA, APLICACION DE DESENGRASANTE, TAPAGOTERAS Y PINTURA PARA CUBIERTA COLOR SIMILAR AL EXISTENTE (2 MANOS)					
	Total MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS			**$**		**-**
	Total CUBIERTAS			**$**		**-**
11	**ASEO GENERAL**					
111	**ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES**					
1111	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	100,00	$ -	$	-
1112	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	7,00	$ -	$	-
	Total ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES			**$**		**-**
	Total ASEO GENERAL			**$**		**-**
	TOTAL Costos directos			**$**		**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA		**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA		**$**	**-**

MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO TRANSEUNTES MOKANA

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
1	**PRELIMINARES**				
11	**PRELIMINARES**				
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	96,00	$ -	$ -
112	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	12,00	$ -	$ -
113	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m²	96,00	$ -	$ -
114	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	8,00	$ -	$ -
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m²	190,30	$ -	$ -
118	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m²	82,52	$ -	$ -
119	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	60,00	$ -	$ -
1110	DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO	m²	12,00	$ -	$ -
1111	DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m²	8,00	$ -	$ -
1112	DESMONTE DE VENTANERÍA INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, PERFILES Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO	m²	28,00	$ -	$ -
1113	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	40,00	$ -	$ -
	Total PRELIMINARES			**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA GASTO		**$**	**-**

12	**ASEO GENERAL**				
121	**ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES**				
1211	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	100,00	$ -	$ -
1212	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	20,00	$ -	$ -
	Total ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES			**$**	**-**
	Total ASEO GENERAL			**$**	**-**

ALOJAMIENTO OFICIALES CASADOS DRAGON

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
1	**PRELIMINARES**				
11	**PRELIMINARES**				
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	400,00	$ -	$ -
112	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	12,00	$ -	$ -
113	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m²	400,00	$ -	$ -
114	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	12,00	$ -	$ -
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m²	180,00	$ -	$ -
118	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m²	347,88	$ -	$ -
119	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	40,00	$ -	$ -
1110	DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO	m²	20,00	$ -	$ -
1111	DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m²	10,00	$ -	$ -
1112	DESMONTE DE VENTANERÍA INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, PERFILES Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO	m²	30,00	$ -	$ -
1112	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	60,00	$ -	$ -
1113	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	400,00	$ -	$ -
1114	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	20,00	$ -	$ -
	Total PRELIMINARES			**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL GASTO		**$**	**-**

	Total PRELIMINARES			**$**	**-**
12	**ASEO GENERAL**				
121	**ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES**				
1211	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	80,00	$ -	$ -
1212	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	30,00	$ -	$ -
	Total ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES			**$**	**-**
	Total ASEO GENERAL			**$**	**-**

ALOJAMIENTO SUBOFICIALES CASADOS CARAVAN

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
1	**PRELIMINARES**				
11	**PRELIMINARES**				
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	360,00	$ -	$ -
112	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	48,00	$ -	$ -
113	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m²	416,00	$ -	$ -
114	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	48,00	$ -	$ -
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m²	640,00	$ -	$ -
118	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m²	685,37	$ -	$ -
119	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	160,00	$ -	$ -
1110	DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO	m²	26,00	$ -	$ -
1111	DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m²	32,00	$ -	$ -
1112	DESMONTE DE VENTANERÍA INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, PERFILES Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO	m²	80,00	$ -	$ -
1112	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	24,00	$ -	$ -
1113	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	360,00	$ -	$ -
211	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	80,00	$ -	$ -
	Total PRELIMINARES			**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA		**$**	**-**

Total PRELIMINARES				**$**	**-**
12	**ASEO GENERAL**				
121	**ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES**				
1211	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	360,00	$ -	$ -
1212	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	50,00	$ -	$ -
Total ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES				**$**	**-**
Total ASEO GENERAL				**$**	**-**

BATERIAS DE BAÑOS CACOM 3

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
1	**PRELIMINARES**				
11	**PRELIMINARES**				
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	150,00	$ -	$ -
112	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	30,00	$ -	$ -
113	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m²	150,00	$ -	$ -
114	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	10,00	$ -	$ -
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m²	512,35	$ -	$ -
118	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m²	342,48	$ -	$ -
119	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	20,00	$ -	$ -
1111	DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m²	4,00	$ -	$ -
1112	DESMONTE DE VENTANERÍA INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, PERFILES Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO	m²	30,00	$ -	$ -
1112	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	1,00	$ -	$ -
1113	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	40,00	$ -	$ -
	Total PRELIMINARES			**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA GASTOS		**$**	**-**

	Total PRELIMINARES	**$**	**-**
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**		
21	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**		
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	20,00 $ - $ -
213	PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	10,00 $ - $ -
214	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	10,00 $ - $ -
215	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	20,00 $ - $ -
216	SIFÓN Ø 4X3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	10,00 $ - $ -
217	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	8,00 $ - $ -
218	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	20,00 $ - $ -
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		**$** **-**
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		**$** **-**

3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
31	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	5,00	$ -	$	-
312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	1,00	$ -	$	-
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	5,00	$ -	$	-
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	5,00	$ -	$	-
315	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	un	18,00	$ -	$	-
316	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	10,00	$ -	$	-
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$**		**-**
32	**ACOMETIDAS ELECTRICAS**						
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	20,00	$ -	$	-
	Total ACOMETIDAS ELECTRICAS			**$**		**-**
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$**		**-**
4	**PAÑETES**						
41	**PAÑETES IMPERMEABILIZADOS**						
411	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	50,00	$ -	$	-
	Total PAÑETES IMPERMEABILIZADOS			**$**		**-**
	Total PAÑETES			**$**		**-**
5	**CIELO RASO**						
51	**CIELO RASO EN DRYWALL**						
511	CIELO RASO TIPO DRYWALL 3/8 " PLANO + THERMOLON (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO-1 (3 MANOS). (M2)	m²	120,00	$ -	$	-
	Total CIELO RASO EN DRYWALL			**$**		**-**
	Total CIELO RASO			**$**		**-**
6	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**						
61	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES**						
611	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m²	120,00	$ -	$	-
612	PISO CERÁMICA 20X20CM	m²	120,00	$ -	$	-
613	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA REF: 755039031 (INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS)	m²	180,00	$ -	$	-
	Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES			**$**		**-**
	Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES			**$**		**-**
7	**PINTURA**						
71	**PINTURA VINILO Y EPOXICA**						
712	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)	m²	159,65	$ -	$	-

	Total PINTURA VINILO Y EPOXICA			**$**			**-**
	Total PINTURA			**$**			**-**
8	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**						
81	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**						
811	VENTANA FIJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS INCLUYE PERSIANA Y ESTRUCTURA DE ANCLAJE SUPERIOR, COLOR DEBE APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN	m²	25,00	$	-	$	-
812	DIVISIONES PARA BAÑO FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE REF. 304 -2B CALIBRE 20 TERMINADO 3 ANTIMAGNÉTICO, TIPO PANEL DOBLE LAMINA, INTERIOR EN ICOPOR PARA EFECTO ANTI ACÚSTICO, CON DISEÑO MODULAR DE FÁCIL COLOCACIÓN, CUENTA CON BISAGRAS, ZÓCALO,BASES Y PASADOR TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, BISAGRA CON APERTURA MAYOR DE 100°, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN TÉCNICA SEGÚN EL CASO. PARA LOS SANITARIOS, DUCHAS Y ORINALES DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS, EN PANELES ENTAMBORADOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA 304 2B CALIBRE 20.	m²	27,76	$	-	$	-
	Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO			**$**			**-**
	Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO			**$**			**-**
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**						
111	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO**						
1111	SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	18,00	$	-	$	-
1112	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	18,00	$	-	$	-
1114	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2	un	5,00	$	-	$	-
1115	ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR	un	5,00	$	-	$	-
	Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO			**$**			**-**
	Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			**$**			**-**
12	**ASEO GENERAL**						
121	**ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES**						
1211	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	120,00	$	-	$	-
1212	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	35,00	$	-	$	-
	Total ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES			**$**			**-**
	Total ASEO GENERAL			**$**			**-**
	TOTAL Costos directos			**$**			**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA ACTIVO		**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA		**$**	**-**

MANTENIMIENTO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURA NO AERONAUTICA CUADRILLA AUTOMOTORES

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
1	**PRELIMINARES**				
11	**PRELIMINARES**				
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	330,00	$ -	$ -
112	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	4,00	$ -	$ -
113	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m²	110,00	$ -	$ -
114	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	8,00	$ -	$ -
115	DEMOLICIÓN POYOS DUCHAS , INCLUYE RETIRO	ML	3,00	$ -	$ -
116	CORTE Y DESMONTE DE MALLA ESLABONADA CON ESTRUCTURA , INCLUYE RETIRO	m²	100,00	$ -	$ -
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m²	522,22	$ -	$ -
118	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m²	186,11	$ -	$ -
119	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	5,00	$ -	$ -
1110	DESMONTE DE VENTANERÍA INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, PERFILES Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO	m²	18,00	$ -	$ -
1111	DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m²	2,00	$ -	$ -
1112	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	100,00	$ -	$ -
1114	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	4,00	$ -	$ -
	Total PRELIMINARES			**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA		**$**	**-**

	Total PRELIMINARES			**$**	**-**
13	**ASEO GENERAL**				
123	**ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES**				
1211	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	200,00	$ -	$ -
1212	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	20,00	$ -	$ -
	Total ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES			**$**	**-**
	Total ASEO GENERAL			**$**	**-**

MANTENIMIENTO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURA NO AERONAUTICA ALMACEN MISCELANEOS

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
1	**PRELIMINARES**				
11	**PRELIMINARES**				
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	193,00	$ -	$ -
112	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	2,00	$ -	$ -
113	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m²	193,00	$ -	$ -
114	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	2,00	$ -	$ -
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m²	243,87	$ -	$ -
118	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m²	22,00	$ -	$ -
119	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	10,00	$ -	$ -
1110	DEMOLICIÓN PLACAS ALIGERADAS 0.25M	m²	68,00	$ -	$ -
1111	DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m²	2,00	$ -	$ -
1112	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	10,00	$ -	$ -
Total PRELIMINARES				**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA		**$**	**-**

Total PRELIMINARES				**$**	**-**
13	**ASEO GENERAL**				
131	**ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES**				
1311	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	100,00	$ -	$ -
1312	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	25,00	$ -	$ -
Total ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES				**$**	**-**

MANTENIMIENTO CASINO DE OFICIALES

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
1	**PRELIMINARES**				
11	**PRELIMINARES**				
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	1.000,00	$ -	$ -
112	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	23,00	$ -	$ -
113	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m²	33,00	$ -	$ -
114	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	4,00	$ -	$ -
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m²	90,00	$ -	$ -
118	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m²	123,45	$ -	$ -
119	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	15,00	$ -	$ -
1110	DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO	m²	23,00	$ -	$ -
1111	DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m²	6,00	$ -	$ -
1112	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	20,00	$ -	$ -
1113	DESMONTE DE CUBIERTA TEJA DE BARRO (INCLUYE ACCESORIOS DE CUBIERTA)	m²	1.000,00	$ -	$ -
1114	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	20,00	$ -	$ -
	Total PRELIMINARES			**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACIÓN	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA GASTO		**$**	**-**

	Total PRELIMINARES			**$**	**-**
11	**ASEO GENERAL**				
111	**ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES**				
1111	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	80,00	$ -	$ -
1112	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	20,00	$ -	$ -
	Total ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES			**$**	**-**
	Total ASEO GENERAL			**$**	**-**

MANTENIMIENTO MURO CERRAMIENTO BUNKER Y TANQUE DE COMBUSTIBLE

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
2	**CIMENTACIÓN**				
211	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	m³	40,80	$ -	$ -
212	COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO	m²	27,20	$ -	$ -
213	CONSTRUCCION DE VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.500 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m³	20,40	$ -	$ -
214	CONSTRUCCION DE PEDESTAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS, INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS Y EQUIPO NECESARIO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m³	2,04	$ -	$ -
215	CONCRETO CICLÓPEO DE 2500 PSI (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA PEQUEÑA) SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.	m³	5,10	$ -	$ -
216	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO	kg	2.720,00	$ -	$ -
217	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	m³	1,02	$ -	$ -
	Total CIMENTACIÓN			**$**	**-**
3	**MAMPOSTERIA**				
311	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LADRILLO PRENSADO E= 0,12 MTS	m²	85,00	$ -	$ -
312	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BLOQUE NO. 5 (0,30X0,12X0,12)MTS	m²	77,52	$ -	$ -
313	CONSTRUCCIÓN DE ALFAJIAS EN CONCRETO DE 3,000 PSI - (0,10 X 0,45)	ML	103,36	$ -	$ -
	Total MAMPOSTERIA			**$**	**-**
4	**CARPINTERIA METALICA**				
411	CONCERTINA DOBLE FORMADA POR UN CUERPO O NÚCLEO DE ALAMBRE ONDULADO DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA CALIBRE 12, CON REVESTIMIENTO EN PLACAS DE ACERO GALVANIZADO TROQUELADO, QUE FORMAN CUCHILLAS EQUIDISTANTES PUNZANTES Y DE GRAN FILO.	ML	103,36	$ -	$ -
412	MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" EN CALIBRE NO. 9 RECUBIERTA EN PVC, DEBIDAMENTE TEMPLADA Y SOLDADA A LOS PERFILES TUBULARES.	m²	185,98	$ -	$ -
413	HILADA DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 14 EN ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO EN PVC, DEBIDAMENTE ANCLADO A LOS POSTES METÁLICOS.	ML	874,57	$ -	$ -
414	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 2.0 ML DE ALTURA, ESPESOR 3MM DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE	un	68,00	$ -	$ -
415	DIAGONALES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 2.8 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE.	un	68,00	$ -	$ -
416	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 2.5mm DE 1-1/2" DE DIÁMETRO. PINTADO CON DOS CAPAS DE	ML	261,42	$ -	$ -

	ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE.						
	Total CARPINTERIA METALICA			**$**			**-**
5	**ASEO GENERAL**						
511	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	200,00	$	-	$	-
512	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	70,00	$	-	$	-
	Total ASEO GENERAL			**$**			**-**
	TOTAL Costos directos			**$**			**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA		**$**	**-**

ALOJAMIENTO SOLDADOS

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
1	**PRELIMINARES**				
11	**PRELIMINARES**				
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	244,00	$ -	$ -
112	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	26,00	$ -	$ -
113	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m²	244,00	$ -	$ -
114	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	2,00	$ -	$ -
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m²	60,00	$ -	$ -
118	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m²	275,68	$ -	$ -
119	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	20,00	$ -	$ -
1111	DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m²	4,00	$ -	$ -
1112	DESMONTE DE VENTANERÍA INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, PERFILES Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO	m²	25,00	$ -	$ -
1112	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	1,00	$ -	$ -
1113	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	40,00	$ -	$ -
	Total PRELIMINARES			**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA GASTOS		**$**	**-**

	Total PRELIMINARES			**$**	**-**
12	**ASEO GENERAL**				
121	**ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES**				
1211	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	200,00	$ -	$ -
1212	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	100,00	$ -	$ -
	Total ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES			**$**	**-**
	Total ASEO GENERAL			**$**	**-**

CUBIERTA HORUS Y RAPAZ

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
1	**PRELIMINARES**				
11	**PRELIMINARES**				
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	575,19	$ -	$ -
1113	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	600,00	$ -	$ -
	Total PRELIMINARES			**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA GASTO		**$**	**-**

	Total PRELIMINARES			**$**	**-**
12	**ASEO GENERAL**				
121	**ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES**				
1211	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	200,00	$ -	$ -
1212	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	20,00	$ -	$ -
	Total ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES			**$**	**-**
	Total ASEO GENERAL			**$**	**-**

ALOJAMIENTO OFICIALES CASADOS CASA COMANDO

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
1	**PRELIMINARES**				
11	**PRELIMINARES**				
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	234,73	$ -	$ -
112	DESMONTE DE CARPINTERIA EN MADERA	m²	4,00	$ -	$ -
114	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	4,00	$ -	$ -
1113	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	230,00	$ -	$ -
	Total PRELIMINARES			**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA GASTOS		**$**	**-**

	Total PRELIMINARES			**$**	**-**
12	**ASEO GENERAL**				
121	**ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES**				
1211	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	180,17	$ -	$ -
1212	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	20,00	$ -	$ -
	Total ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES			**$**	**-**
	Total ASEO GENERAL			**$**	**-**

ALOJAMIENTO OFICIALES CASADOS

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
1	**PRELIMINARES**				
11	**PRELIMINARES**				
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	160,00	$ -	$ -
112	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	12,00	$ -	$ -
113	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m²	120,00	$ -	$ -
114	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	14,00	$ -	$ -
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m²	100,00	$ -	$ -
118	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m²	175,93	$ -	$ -
119	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	20,00	$ -	$ -
1110	DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO	m²	8,00	$ -	$ -
1111	DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m²	8,00	$ -	$ -
1112	DESMONTE DE VENTANERÍA INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, PERFILES Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO	m²	17,00	$ -	$ -
1112	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	4,00	$ -	$ -
1113	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	30,00	$ -	$ -
	Total PRELIMINARES			**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA GASTO		**$**	**-**

	Total PRELIMINARES			**$**	**-**
12	**ASEO GENERAL**				
121	**ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES**				
1211	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	100,00	$ -	$ -
1212	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	20,00	$ -	$ -
	Total ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES			**$**	**-**
	Total ASEO GENERAL			**$**	**-**

ALOJAMIENTO SUBOFICIALES CASADOS

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
1	**PRELIMINARES**				
11	**PRELIMINARES**				
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	160,00	$ -	$ -
112	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	12,00	$ -	$ -
113	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m²	120,00	$ -	$ -
114	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	14,00	$ -	$ -
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m²	160,00	$ -	$ -
118	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m²	175,11	$ -	$ -
119	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	20,00	$ -	$ -
1110	DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO	m²	8,00	$ -	$ -
1111	DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m²	8,00	$ -	$ -
1112	DESMONTE DE VENTANERÍA INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, PERFILES Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO	m²	17,00	$ -	$ -
1112	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	4,00	$ -	$ -
###	DESMONTE DE CUBIERTA	m²	0,00	$ -	$ -
1114	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	30,00	$ -	$ -
	Total PRELIMINARES			**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA		**$**	**-**

Total PRELIMINARES				**$**	**-**
12	**ASEO GENERAL**				
121	**ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES**				
1211	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	166,00	$ -	$ -
1212	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	100,00	$ -	$ -
Total ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES				**$**	**-**
Total ASEO GENERAL				**$**	**-**

MANTENIMIENTO CASINO DE SUBOFICIALES

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
1	**PRELIMINARES**				
11	**PRELIMINARES**				
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	400,00	$ -	$ -
112	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	un	23,00	$ -	$ -
113	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	m²	250,00	$ -	$ -
114	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	un	4,00	$ -	$ -
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m²	90,00	$ -	$ -
118	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y PAREDES	m²	125,59	$ -	$ -
119	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	ML	15,00	$ -	$ -
1110	DESMONTE DE DIVISIONES EN VIDRIO	m²	23,00	$ -	$ -
1111	DESMONTE DE ESPEJOS, INCLUYE RETIRO.	m²	6,00	$ -	$ -
1112	DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	un	20,00	$ -	$ -
1113	DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS	m²	52,00	$ -	$ -
1114	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	20,00	$ -	$ -
	Total PRELIMINARES			**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACIÓN	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA GASTO		**$**	**-**

	Total PRELIMINARES			**$**	**-**
11	**ASEO GENERAL**				
111	**ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES**				
1111	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	150,00	$ -	$ -
1112	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	20,00	$ -	$ -
	Total ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES			**$**	**-**
	Total ASEO GENERAL			**$**	**-**

CONTENEDORES LA FLOR

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad		Vr. Unitario		Vr. Total
	Costos directos						
1	**PRELIMINARES**						
11	**PRELIMINARES**						
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	256,89	$	-	$	-
117	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	m²	90,00	$	-	$	-
	Total PRELIMINARES			**$**			**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA GASTO		**$**	**-**

	Total PRELIMINARES			**$**			**-**
11	**ASEO GENERAL**						
111	**ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES**						
1111	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	250,00	$	-	$	-
1112	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	20,00	$	-	$	-
	Total ASEO Y RETIRO DE SOBRANTES			**$**			**-**
	Total ASEO GENERAL			**$**			**-**

MANTENIMIENTO MURO CERRAMIENTO LA FLOR

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad		Vr. Unitario		Vr. Total
	Costos directos						
1	**PRELIMINARES**						
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	858,59	$	-	$	-
112	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION	m³	200,00	$	-	$	-

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA		**$**	**-**

	Total PRELIMINARES			**$**			**-**
2	**CIMENTACIÓN**						
211	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	m³	200,00	$	-	$	-
212	COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO	m²	100,00	$	-	$	-
213	CONSTRUCCION DE VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.500 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m³	30,00	$	-	$	-
214	CONSTRUCCION DE PEDESTAL EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS, INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS Y EQUIPO NECESARIO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m³	25,00	$	-	$	-
215	CONCRETO CICLÓPEO DE 2500 PSI (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA PEQUEÑA) SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.	m³	30,00	$	-	$	-
216	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO	kg	2.971,82	$	-	$	-
217	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	m³	100,00	$	-	$	-
	Total CIMENTACIÓN			**$**			**-**
3	**MAMPOSTERIA**						
311	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LADRILLO PRENSADO E= 0,12 MTS	m²	200,00	$	-	$	-
312	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BLOQUE NO. 5 (0,30X0,12X0,12)MTS	m²	120,00	$	-	$	-
313	CONSTRUCCIÓN DE ALFAJIAS EN CONCRETO DE 3,000 PSI - (0,10 X 0,45)	ML	120,00	$	-	$	-

	Total MAMPOSTERIA				**$**		**-**
	4 CARPINTERIA METALICA						
411	CONCERTINA DOBLE FORMADA POR UN CUERPO O NÚCLEO DE ALAMBRE ONDULADO DE ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA CALIBRE 12, CON REVESTIMIENTO EN PLACAS DE ACERO GALVANIZADO TROQUELADO, QUE FORMAN CUCHILLAS EQUIDISTANTES PUNZANTES Y DE GRAN FILO.	ML	103,36	$ -	$	-
412	MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" EN CALIBRE NO. 9 RECUBIERTA EN PVC, DEBIDAMENTE TEMPLADA Y SOLDADA A LOS PERFILES TUBULARES.	m²	185,98	$ -	$	-
413	HILADA DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 14 EN ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO EN PVC, DEBIDAMENTE ANCLADO A LOS POSTES METÁLICOS.	ML	902,94	$ -	$	-
414	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 2.0 ML DE ALTURA, ESPESOR 3MM DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE. INCLUYE GALLINAZO DOBLE DE 35CM Y ANCLAJES CON 5 BARRAS CORRUGADAS DE 3/8" DE	un	68,00	$ -	$	-
415	DIAGONALES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA DE 2.8 ML, ESPESOR 3mm DE 2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE.	un	68,00	$ -	$	-
416	POSTES EN TUBO GALVANIZADO EN CALIENTE POR DENTRO Y POR FUERA, ESPESOR 2.5mm DE 1-1/2" DE DIÁMETRO, PINTADO CON DOS CAPAS DE ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE.	ML	261,42	$ -	$	-
	Total CARPINTERIA METALICA				**$**		**-**
	5 ASEO GENERAL						
511	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	200,00	$ -	$	-
512	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	70,00	$ -	$	-
	Total ASEO GENERAL				**$**		**-**
	TOTAL Costos directos				**$**		**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA		**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA		**$**	**-**

MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO TRANSEUNTES MOKANA

Presupuesto Resumido

	Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
21	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	60,00	$ -	$ -
213	PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	8,00	$ -	$ -
214	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	4,00	$ -	$ -
215	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	60,00	$ -	$ -
216	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	32,00	$ -	$ -
217	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	8,00	$ -	$ -
218	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	4,00	$ -	$ -
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**$**	**-**
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
31	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	8,00	$ -	$ -
312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	4,00	$ -	$ -
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	20,00	$ -	$ -
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	4,00	$ -	$ -
315	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	un	20,00	$ -	$ -
316	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	60,00	$ -	$ -
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$**	**-**
32	**ACOMETIDAS ELECTRICAS**				

311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	60,00	$	-	$	-
	Total ACOMETIDAS ELECTRICAS			**$**			**-**
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$**			**-**
	4 PAÑETES						
	41 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS						
411	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	70,00	$	-	$	-
	Total PAÑETES IMPERMEABILIZADOS			**$**			**-**
	Total PAÑETES			**$**			**-**
	5 CIELO RASO						
	51 CIELO RASO EN DRYWALL						
511	CIELO RASO TIPO DRYWALL 3/8 " PLANO + THERMOLON (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO-1 (3 MANOS). (M2)	m²	100,00	$	-	$	-
	Total CIELO RASO EN DRYWALL			**$**			**-**
	Total CIELO RASO			**$**			**-**
	6 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES						
	61 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES						
611	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m²	96,00	$	-	$	-
612	PISO CERÁMICA 20X20CM	m²	12,00	$	-	$	-
613	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA REF: 755039031 (INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS)	m²	84,00	$	-	$	-
614	PISO CERÁMICA 45.8X45.8CM	m²	72,00	$	-	$	-
	Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES			**$**			**-**
	Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES			**$**			**-**
	7 PINTURA						
	71 PINTURA VINILO Y EPOXICA						
712	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)	m²	302,37	$	-	$	-
713	PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS	m²	40,00	$	-	$	-
714	ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²	182,55	$	-	$	-
	Total PINTURA VINILO Y EPOXICA			**$**			**-**
	Total PINTURA			**$**			**-**
	8 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO						
	81 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO						
811	VENTANA FIJA EN ALUMINIO CRUDO, VIDRIO INCOLORO DE 6MM TEMPLADO PERFILERIA	m²	25,00	$	-	$	-

	VIDRIO INCOLORO DE 6MM TEMPLADO PEFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO						
	Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO			**$**			**-**
	Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO						**0,00**
9	**CARPINTERIA EN MADERA**						
91	**CARPINTERIA EN MADERA**						
911	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	un	8,00	$	-	$	-
912	CLOSET EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO EN MELAMINA Y CANTOS EN PVC INCLUYE ACCESORIOS (BISAGRAS, MANIJAS, RIELES) DISEÑO SEGÚN ESPECIFICACION TÉCNICA	m²	30,00	$	-	$	-
	Total CARPINTERIA EN MADERA			**$**			**-**
	Total CARPINTERIA EN MADERA			**$**			**-**
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**						
111	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO**						
1111	SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	4,00	$	-	$	-
1112	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	4,00	$	-	$	-
1113	DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I	un	4,00	$	-	$	-
	Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO			**$**			**-**
	Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			**$**			**-**
TOTAL Costos directos				**$**			**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA ACTIVO		**$**	**-**

ALOJAMIENTO OFICIALES CASADOS DRAGON

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
21	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	30,00	$ -	$ -
213	PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	4,00	$ -	$ -
214	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	2,00	$ -	$ -
215	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	30,00	$ -	$ -
216	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	16,00	$ -	$ -
217	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	4,00	$ -	$ -
218	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	2,00	$ -	$ -
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**$**	**-**
22	**BAJANTES**				
221	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	50,00	0,00	0,00
	Total BAJANTES			**$**	**-**
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**$**	**-**
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
31	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	12,00	$ -	$ -

312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	4,00	$	-	$	-
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	20,00	$	-	$	-
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	6,00	$	-	$	-
315	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	un	24,00	$	-	$	-
316	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	1,00	$	-	$	-
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$**			**-**
	32 ACOMETIDAS ELECTRICAS						
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	40,00	$	-	$	-
	Total ACOMETIDAS ELECTRICAS			**$**			**-**
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$**			**-**
	4 PAÑETES						
	41 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS						
411	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	40,00	$	-	$	-
	Total PAÑETES IMPERMEABILIZADOS			**$**			**-**
	Total PAÑETES			**$**			**-**
	5 CIELO RASO						
	51 CIELO RASO EN DRYWALL						
511	CIELO RASO TIPO DRYWALL 3/8 " PLANO + THERMOLON (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO-1 (3 MANOS). (M2)	m²	200,00	$	-	$	-

	Total CIELO RASO EN DRYWALL			**$**			**-**
	Total CIELO RASO			**$**			**-**
	6 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES						
	61 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES						
611	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m²	100,00	$	-	$	-
612	PISO CERÁMICA 20X20CM	m²	80,00	$	-	$	-
613	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA REF: 755039031 (INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS)	m²	120,00	$	-	$	-
614	PISO CERÁMICA 45.8X45.8CM	m²	306,17	$	-	$	-
	Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES			**$**			**-**
	Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES			**$**			**-**
	7 PINTURA						
	71 PINTURA VINILO Y EPOXICA						
712	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)	m²	629,90	$	-	$	-
713	PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS	m²	100,00	$	-	$	-
714	ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²	300,00	$	-	$	-
	Total PINTURA VINILO Y EPOXICA			**$**			**-**
	Total PINTURA			**$**			**-**
	8 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO						
	81 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO						
811	VENTANA FIJA EN ALUMINIO CRUDO, VIDRIO INCOLORO DE 6MM TEMPLADO PEFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO	m²	30,00	$	-	$	-
812	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	10,00	$	-	$	-
	Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO			**$**			**-**
	Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO			**$**			**-**
	9 CARPINTERIA EN MADERA						
	91 CARPINTERIA EN MADERA						
911	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	un	12,00	$	-	$	-

912	CLOSET EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO EN MELAMINA Y CANTOS EN PVC INCLUYE ACCESORIOS (BISAGRAS, MANIJAS, RIELES) DISEÑO SEGÚN ESPECIFICACION TÉCNICA	m²	60,00	$	-	$	-
	Total CARPINTERIA EN MADERA			**$**			**-**
	Total CARPINTERIA EN MADERA			**$**			**-**
	10 CUBIERTAS						
	101 MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS						
1011	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR POR DEFINIR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	400,00	$	-	$	-
1012	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN INDICACIONES. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROS	kg	3.613,88	$	-	$	-
	Total MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS			**$**			**-**
	Total CUBIERTAS			**$**			**-**
	11 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS						
	111 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO						
1111	SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	4,00	$	-	$	-
1112	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	4,00	$	-	$	-
1113	DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I	un	4,00	$	-	$	-
	Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO			**$**			**-**
	Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			**$**			**-**

TOTAL Costos directos **$** **-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL RUBRO ACTIVO		**$**	**-**

ALOJAMIENTO SUBOFICIALES CASADOS CARAVAN

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
21	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	120,00	$ -	$ -
213	PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	16,00	$ -	$ -
214	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	8,00	$ -	$ -
215	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	120,00	$ -	$ -
216	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	64,00	$ -	$ -
217	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	16,00	$ -	$ -
218	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	8,00	$ -	$ -
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**$**	**-**
22	**BAJANTES**				
221	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	400,00	0,00	0,00
	Total BAJANTES			**$**	**-**
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**$**	**-**
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
31	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL , TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS	un	48,00	$ -	$ -

	AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.						
312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	16,00	$	-	$	-
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	80,00	$	-	$	-
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	24,00	$	-	$	-
315	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	un	96,00	$	-	$	-
316	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	160,00	$	-	$	-
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$**			**-**
	32 ACOMETIDAS ELECTRICAS						
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	160,00	$	-	$	-
	Total ACOMETIDAS ELECTRICAS			**$**			**-**
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$**			**-**
	4 PAÑETES						
	41 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS						
411	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	320,00	$	-	$	-
	Total PAÑETES IMPERMEABILIZADOS			**$**			**-**
	Total PAÑETES			**$**			**-**
	5 CIELO RASO						
	51 CIELO RASO EN DRYWALL						
511	CIELO RASO TIPO DRYWALL 3/8 " PLANO + THERMOLON (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO-1 (3 MANOS). (M2)	m²	550,00	$	-	$	-

	Total CIELO RASO EN DRYWALL				**$**		**-**
	Total CIELO RASO				**$**		**-**
6	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**						
61	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES**						
611	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m²	416,00	$	-	$	-
612	PISO CERÁMICA 20X20CM	m²	49,00	$	-	$	-
613	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA REF: 755039031 (INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS)	m²	272,00	$	-	$	-
614	PISO CERÁMICA 45.8X45.8CM	m²	368,00	$	-	$	-
	Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES				**$**		**-**
	Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES				**$**		**-**
7	**PINTURA**						
71	**PINTURA VINILO Y EPOXICA**						
712	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)	m²	2.046,09	$	-	$	-
713	PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS	m²	136,00	$	-	$	-
714	ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²	400,00	$	-	$	-
	Total PINTURA VINILO Y EPOXICA				**$**		**-**
	Total PINTURA				**$**		**-**
8	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**						
81	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**						
811	VENTANA FIJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS INCLUYE PERSIANA Y ESTRUCTURA DE ANCLAJE SUPERIOR, COLOR DEBE APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN	m²	80,00	$	-	$	-
812	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	26,00	$	-	$	-
	Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				**$**		**-**
	Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				**$**		**-**
9	**CARPINTERIA EN MADERA**						
91	**CARPINTERIA EN MADERA**						
911	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	un	48,00	$	-	$	-

912	CLOSET EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO EN MELAMINA Y CANTOS EN PVC INCLUYE ACCESORIOS (BISAGRAS, MANIJAS, RIELES) DISEÑO SEGÚN ESPECIFICACION TÉCNICA	m²	30,00	$	-	$	-
	Total CARPINTERIA EN MADERA			**$**			**-**
	Total CARPINTERIA EN MADERA			**$**			**-**
10	**CUBIERTAS**						
101	**MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS**						
1011	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR POR DEFINIR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	360,00	$	-	$	-
1012	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN INDICACIONES. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROS	kg	3.000,00	$	-	$	-
	Total MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS			**$**			**-**
	Total CUBIERTAS			**$**			**-**
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**						
111	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO**						
1111	SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	16,00	$	-	$	-
1112	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	16,00	$	-	$	-
1113	DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I	un	16,00	$	-	$	-
	Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO			**$**			**-**
	Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			**$**			**-**
	TOTAL Costos directos			**$**			**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA		**$**	**-**

ALOJAMIENTO SOLDADOS

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad		Vr. Unitario		Vr. Total
	Costos directos						
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**						
21	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**						
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	40,00	$	-	$	-
213	PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	18,00	$	-	$	-
214	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	18,00	$	-	$	-
215	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	40,00	$	-	$	-
216	SIFÓN Ø 4X3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	18,00	$	-	$	-
217	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	12,00	$	-	$	-
218	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	36,00	$	-	$	-
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**$**			**-**
22	**BAJANTES**						
221	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	20,00		0,00		0,00
	Total BAJANTES			**$**			**-**
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**$**			**-**
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
31	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	4,00	$	-	$	-

312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	1,00	$	-	$	-
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	10,00	$	-	$	-
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	4,00	$	-	$	-
315	LUMINARIA PANEL LED SYLVANIA 60CMX60CM, DE INCRUSTAR O SOBREPONER SEGÚN LA ZONA, Y/O SIMILAR DE P26994, 40 W, 3600LM, 6000K, 100-277V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	18,00	$	-	$	-
316	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	10,00	$	-	$	-
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$**			**-**
	32 ACOMETIDAS ELECTRICAS						
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	20,00	$	-	$	-
	Total ACOMETIDAS ELECTRICAS			**$**			**-**
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$**			**-**
	4 PAÑETES						
	41 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS						
411	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	180,00	$	-	$	-
	Total PAÑETES IMPERMEABILIZADOS			**$**			**-**
	Total PAÑETES			**$**			**-**
	5 CIELO RASO						

51	**CIELO RASO EN DRYWALL**						
511	CIELO RASO TIPO DRYWALL 3/8 " PLANO + THERMOLON (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO-1 (3 MANOS). (M2)	m²	244,00	$	-	$	-
	Total CIELO RASO EN DRYWALL			**$**			**-**
	Total CIELO RASO			**$**			**-**
6	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**						
61	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES**						
611	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m²	244,00	$	-	$	-
612	PISO CERÁMICA 20X20CM	m²	110,00	$	-	$	-
613	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA REF: 755039031 (INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS)	m²	260,00	$	-	$	-
614	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=10CM ACABADO PULIDO, INCLUYE JUNTA DE DILATACION DE 1CM ENDURECEDOR, MALLA DE REFUERZO, FUNDIDO CON BOMBA ESTACIONARIA	m²	250,00	$	-	$	-
	Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES			**$**			**-**
	Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES			**$**			**-**
7	**PINTURA**						
71	**PINTURA VINILO Y EPOXICA**						
712	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)	m²	316,01	$	-	$	-
713	LAVAMANOS CORRIDO FUNDIDO EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO EN ACERO, ACABADO EN GRANITO PULIDO SELLADO Y BRILLADO, DESARROLLO DE 70 CMS ESPESOR 10 CMS	m²	10,00	$	-	$	-
714	ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²	142,63	$	-	$	-
	Total PINTURA VINILO Y EPOXICA			**$**			**-**
	Total PINTURA			**$**			**-**
8	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**						
81	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**						
811	VENTANA FIJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS INCLUYE PERSIANA Y ESTRUCTURA DE ANCLAJE SUPERIOR, COLOR DEBE APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN	m²	20,00	$	-	$	-
812		m²	7,20	$	-	$	-

DIVISIONES PARA BAÑO FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE REF. 304 -2B CALIBRE 20 TERMINADO 3 ANTIMAGNÉTICO, TIPO PANEL DOBLE LAMINA, INTERIOR EN ICOPOR PARA EFECTO ANTI ACÚSTICO, CON DISEÑO MODULAR DE FÁCIL COLOCACIÓN, CUENTA CON BISAGRAS, ZÓCALO,BASES Y PASADOR TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE, BISAGRA CON APERTURA MAYOR DE 100°, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN TÉCNICA SEGÚN EL CASO. PARA LOS SANITARIOS, DUCHAS Y ORINALES DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS, EN PANELES ENTAMBORADOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA 304 2B CALIBRE 20.

Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				**$**		**-**
Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				**$**		**-**
11 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS						
111 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO						
1111 SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	8,00	$	-	$	-
1112 LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	8,00	$	-	$	-
1113 DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I	un	8,00	$	-	$	-
1114 REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2	un	18,00	$	-	$	-
1115 ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR	un	8,00	$	-	$	-
Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO				**$**		**-**
Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				**$**		**-**

TOTAL Costos directos		**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA ACTIVO		**$**	**-**

CUBIERTA HORUS Y RAPAZ

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
22	**BAJANTES**				
221	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	30,00	$ -	$ -
	Total BAJANTES			**$**	**-**
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**$**	**-**
10	**CUBIERTAS**				
101	**MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS**				
1011	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR POR DEFINIR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	601,63	$ -	$ -
	Total MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS			**$**	**-**
	Total CUBIERTAS			**$**	**-**
	TOTAL Costos directos			**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA ACTIVO		**$**	**-**

ALOJAMIENTO OFICIALES CASADOS CASA COMANDO

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
22	**BAJANTES**				
221	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	30,00	0,00	0,00
	Total BAJANTES			**$**	**-**
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**$**	**-**
7	**PINTURA**				
71	**PINTURA VINILO Y EPOXICA**				
714	ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²	220,38	$ -	$ -
	Total PINTURA			**$**	**-**
8	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**				
81	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**				
811	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE DE LARGO 2,60 MTS, ANCHO 0,60 MTS, SALPICADERO DE H= 0,10 MTS Y REBORDE DE 0,04 MTS. REFORZADO EN TRIPLEX RH E= 19 MM.CON PERFORACIONES PARA LAVAPLATOS Y ESTUFA DE EMPOTRAR DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	un	1,00	$ -	$ -
	Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO			**$**	**-**
	Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO			**$**	**-**
9	**CARPINTERIA EN MADERA**				
91	**CARPINTERIA EN MADERA**				
911	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	un	4,00	$ -	$ -
912	MUEBLE ALTO DE COCINA FONDO HASTA 36 CM, TABLERO MELAMINICO RH 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD,COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR INCLUYE CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL)	ML	3,00	$ -	$ -

913	MUEBLE BAJO PARA COCINA FONDO HASTA 56 CMS, TABLERO MELAMINICO RH 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD,COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR INCLUYE, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL)	ML	3,00	$	-	$	-
	Total CARPINTERIA EN MADERA				**$**		**-**
	Total CARPINTERIA EN MADERA				**$**		**-**
10	**CUBIERTAS**						
101	**MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS**						
1011	TEJA DE BARRO DE ALA DE 40X23 CAPA SUPÉRIOR MAS UNA CAPA DE TEJA EN LAMINA CUBIERTA ARQUITECTONICA EN LA PARTE INFERIOR COLOR BLANCO	m²	210,00	$	-	$	-
1012	ENTRAMADO TEJA DE BARRO	m²	210,00	$	-	$	-
	Total MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS				**$**		**-**
	Total CUBIERTAS				**$**		**-**
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**						
	TOTAL Costos directos				**$**		**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA ACTIVO		**$**	**-**

ALOJAMIENTO OFICIALES CASADOS

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
	2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
	21 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	30,00	$ -	$ -
213	PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	12,00	$ -	$ -
214	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	6,00	$ -	$ -
215	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	40,00	$ -	$ -
216	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	30,00	$ -	$ -
217	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	12,00	$ -	$ -
218	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	6,00	$ -	$ -
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**$**	**-**
	22 BAJANTES				
221	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	20,00	0,00	0,00
	Total BAJANTES			**$**	**-**
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**$**	**-**
	3 INSTALACIONES ELECTRICAS				
	31 INSTALACIONES ELECTRICAS				
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	16,00	$ -	$ -

312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	4,00	$	-	$	-
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	28,00	$	-	$	-
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	4,00	$	-	$	-
315	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	un	34,00	$	-	$	-
316	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	20,00	$	-	$	-
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$**			**-**
	32 ACOMETIDAS ELECTRICAS						
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	80,00	$	-	$	-
	Total ACOMETIDAS ELECTRICAS			**$**			**-**
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$**			**-**
	4 PAÑETES						
	41 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS						
411	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	80,00	$	-	$	-
	Total PAÑETES IMPERMEABILIZADOS			**$**			**-**
	Total PAÑETES			**$**			**-**
	5 CIELO RASO						
	51 CIELO RASO EN DRYWALL						
511	CIELO RASO TIPO DRYWALL 3/8 " PLANO + THERMOLON (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO-1 (3 MANOS). (M2)	m²	120,00	$	-	$	-

	Total CIELO RASO EN DRYWALL			**$**			**-**
	Total CIELO RASO			**$**			**-**
	6 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES						
	61 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES						
611	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m²	120,00	$	-	$	-
612	PISO CERÁMICA 20X20CM	m²	16,00	$	-	$	-
613	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA REF: 755039031 (INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS)	m²	8,00	$	-	$	-
614	PISO CERÁMICA 45.8X45.8CM	m²	120,00	$	-	$	-
	Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES			**$**			**-**
	Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES			**$**			**-**
	7 PINTURA						
	71 PINTURA VINILO Y EPOXICA						
712	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)	m²	209,23	$	-	$	-
713	PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS	m²	16,00	$	-	$	-
714	ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²	201,03	$	-	$	-
	Total PINTURA VINILO Y EPOXICA			**$**			**-**
	Total PINTURA			**$**			**-**
	8 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO						
	81 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO						
811	VENTANA FIJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS INCLUYE PERSIANA Y ESTRUCTURA DE ANCLAJE SUPERIOR, COLOR DEBE APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN	m²	12,00	$	-	$	-
812	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	8,00	$	-	$	-
813	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE DE LARGO 2,60 MTS, ANCHO 0,60 MTS, SALPICADERO DE H= 0,10 MTS Y REBORDE DE 0,04 MTS. REFORZADO EN TRIPLEX RH E= 19 MM.CON PERFORACIONES PARA LAVAPLATOS Y ESTUFA DE EMPOTRAR DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	un	1,00	$	-	$	-
	Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO			**$**			**-**
	Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO			**$**			**-**
	9 CARPINTERIA EN MADERA						

91	**CARPINTERIA EN MADERA**						
911	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	un	14,00	$	-	$	-
912	MUEBLE ALTO DE COCINA FONDO HASTA 36 CM, TABLERO MELAMINICO RH 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD,COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR INCLUYE CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL)	ML	9,00	$	-	$	-
913	MUEBLE BAJO PARA COCINA FONDO HASTA 56 CMS, TABLERO MELAMINICO RH 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD,COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR INCLUYE, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL)	ML	9,00	$	-	$	-
	Total CARPINTERIA EN MADERA			**$**			**-**
	Total CARPINTERIA EN MADERA			**$**			**-**
10	**CUBIERTAS**						
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**						
111	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO**						
1111	SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	4,00	$	-	$	-
1112	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	4,00	$	-	$	-
1113	DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I	un	4,00	$	-	$	-
	Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO			**$**			**-**
	Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			**$**			**-**
	TOTAL Costos directos			**$**			**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA ACTIVO		**$**	**-**

ALOJAMIENTO SUBOFICIALES CASADOS

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
	2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
	21 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	30,00	$ -	$ -
213	PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	12,00	$ -	$ -
214	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	6,00	$ -	$ -
215	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	40,00	$ -	$ -
216	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	30,00	$ -	$ -
217	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	12,00	$ -	$ -
218	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	6,00	$ -	$ -
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**$**	**-**
	22 BAJANTES				
221	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	15,00	0,00	0,00
	Total BAJANTES			**$**	**-**
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**$**	**-**
	3 INSTALACIONES ELECTRICAS				
	31 INSTALACIONES ELECTRICAS				
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	16,00	$ -	$ -
312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN	un	4,00	$ -	$ -

	AWG , TUBERIA PVC 3/4" , INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACION Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS						
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	28,00	$	-	$	-
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	4,00	$	-	$	-
315	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	un	34,00	$	-	$	-
316	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	20,00	$	-	$	-
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$**			**-**
	32 ACOMETIDAS ELECTRICAS						
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	80,00	$	-	$	-
	Total ACOMETIDAS ELECTRICAS			**$**			**-**
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$**			**-**
	4 PAÑETES						
	41 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS						
411	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	85,00	$	-	$	-
	Total PAÑETES IMPERMEABILIZADOS			**$**			**-**
	Total PAÑETES			**$**			**-**
	5 CIELO RASO						
	51 CIELO RASO EN DRYWALL						
511	CIELO RASO TIPO DRYWALL 3/8 " PLANO + THERMOLON (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO-1 (3 MANOS). (M2)	m²	120,00	$	-	$	-
	Total CIELO RASO EN DRYWALL			**$**			**-**

	Total CIELO RASO				**$**		**-**
	6 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES						
	61 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES						
611	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m²	120,00	$	-	$	-
612	PISO CERÁMICA 20X20CM	m²	16,00	$	-	$	-
613	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA REF: 755039031 (INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS)	m²	8,00	$	-	$	-
614	PISO CERÁMICA 45.8X45.8CM	m²	120,00	$	-	$	-
	Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES				**$**		**-**
	Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES				**$**		**-**
	7 PINTURA						
	71 PINTURA VINILO Y EPOXICA						
712	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)	m²	133,65	$	-	$	-
713	PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS	m²	16,00	$	-	$	-
714	ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²	271,32	$	-	$	-
	Total PINTURA VINILO Y EPOXICA				**$**		**-**
	Total PINTURA				**$**		**-**
	8 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO						
	81 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO						
811	VENTANA FIJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS INCLUYE PERSIANA Y ESTRUCTURA DE ANCLAJE SUPERIOR, COLOR DEBE APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN	m²	12,00	$	-	$	-
812	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	8,00	$	-	$	-
813	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE DE LARGO 2,60 MTS, ANCHO 0,60 MTS, SALPICADERO DE H= 0,10 MTS Y REBORDE DE 0,04 MTS. REFORZADO EN TRIPLEX RH E= 19 MM.CON PERFORACIONES PARA LAVAPLATOS Y ESTUFA DE EMPOTRAR DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	un	1,00	$	-	$	-
	Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				**$**		**-**
	Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				**$**		**-**
	9 CARPINTERIA EN MADERA						
	91 CARPINTERIA EN MADERA						
911	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	un	14,00	$	-	$	-

912	MUEBLE ALTO DE COCINA FONDO HASTA 36 CM, TABLERO MELAMINICO RH 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD,COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR INCLUYE CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL)	ML	6,00	$	-	$	-
913	MUEBLE BAJO PARA COCINA FONDO HASTA 56 CMS, TABLERO MELAMINICO RH 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD,COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR INCLUYE, CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA INCLUYE (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL)	ML	6,00	$	-	$	-
	Total CARPINTERIA EN MADERA			**$**			**-**
	Total CARPINTERIA EN MADERA			**$**			**-**
10	**CUBIERTAS**						
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**						
111	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO**						
1111	SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	4,00	$	-	$	-
1112	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	4,00	$	-	$	-
1113	DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I	un	4,00	$	-	$	-
	Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO			**$**			**-**
	Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			**$**			**-**
TOTAL Costos directos				**$**			**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA		**$**	**-**

MANTENIMIENTO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURA NO AERONAUTICA CUADRILLA AUTOMOTORES

Presupuesto Resumido

	Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
2	**ESTRUCTURA**				
21	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**				
211	COLUMNA EN CONCRETO A LA VISTA DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS MÉTALICAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m³	10,00	$ -	$ -
	Total ESTRUCTURA EN CONCRETO			**$**	**-**
22	**ESTRUCTURA EN ACERO**				
221	ANCLAJES EN ACERO CORRUGADO DE DIÁMETROS 3/8" A 3/4" LONG 25 CM, EN ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTES. INCLUYE PERFORACIÓN, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE EPOXICO TIPO SIKA ANCHORFIX 4 O SIMILAR, SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.	un	100,00	$ -	$ -
	Total ESTRUCTURA EN ACERO			**$**	**-**
	Total ESTRUCTURA			**$**	**-**
3	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
31	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
312	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	4,00	$ -	$ -
313	PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	3,00	$ -	$ -
314	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	2,00	$ -	$ -
315	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	5,00	$ -	$ -
316	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	5,00	$ -	$ -
317	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	3,00	$ -	$ -
318	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	3,00	$ -	$ -
319	PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	3,00	$ -	$ -
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**$**	**-**
32	**BAJANTES**				
321	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	20,00	$ -	$ -
	Total BAJANTES			**$**	**-**
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**$**	**-**

4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
41	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
411	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	8,00	$ -	$	-
412	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	5,00	$ -	$	-
413	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	25,00	$ -	$	-
414	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	6,00	$ -	$	-
415	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	14,00	$ -	$	-
416	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	100,00	$ -	$	-
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$**		**-**
42	**ACOMETIDAS ELECTRICAS**						
411	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	80,00	$ -	$	-
	Total ACOMETIDAS ELECTRICAS			**$**		**-**
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$**		**-**
5	**PAÑETES**						
51	**PAÑETES IMPERMEABILIZADOS**						
511	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	100,00	$ -	$	-
	Total PAÑETES IMPERMEABILIZADOS			**$**		**-**
	Total PAÑETES			**$**		**-**
6	**CIELO RASO**						
61	**CIELO RASO EN PVC**						
611	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²	90,00	$ -	$	-
	Total CIELO RASO EN PVC			**$**		**-**
	Total CIELO RASO			**$**		**-**
7	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**						
71	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES**						
711	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m²	65,00	$ -	$	-
712	PISO CERÁMICA 20X20CM	m²	16,00	$ -	$	-
713	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA REF:	m²	38,00	$ -	$	-

	755039031 (INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS)						
714	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=10CM ACABADO PULIDO, INCLUYE JUNTA DE DILATACION DE 1CM ENDURECEDOR, MALLA DE REFUERZO, FUNDIDO CON BOMBA ESTACIONARIA	m²	60,00	$	-	$	-
	Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES			**$**			**-**
	Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES			**$**			**-**
8	**PINTURA**						
81	**PINTURA VINILO Y EPOXICA**						
811	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)	m²	300,00	$	-	$	-
812	PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS	m²	71,00	$	-	$	-
814	ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	m²	196,22	$	-	$	-
	Total PINTURA VINILO Y EPOXICA			**$**			**-**
	Total PINTURA			**$**			**-**
9	**CARPINTERIA METALICA**						
91	**CARPINTERIA METALICA**						
911	PUERTA LÁMINA COLD ROLLED CAL.16	m²	10,00	$	-	$	-
912	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10" PVC ENCAUCHETADA H=2M (2"X2"), INCLUYE MAMPOSTERIA H= 0,7 MT, ALFAJIA EN CONCRETO E= 0.05, PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABLIZADO (0.25X0.25MT), VIGA DE AMARRE EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO	m²	51,14	$	-	$	-
913	CONSTRUCCION DE PUERTA EN MALLA ESLABONADA INCLUYE SOLDADURA, BISAGRAS,TUBERIA ESTRUCTURAL, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m²	7,00	$	-	$	-
	Total CARPINTERIA METALICA			**$**			**-**
	Total CARPINTERIA METALICA			**$**			**-**
10	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**						
101	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**						
1011	VENTANA FIJA EN ALUMINIO CRUDO, VIDRIO INCOLORO DE 6MM TEMPLADO PEFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO	m²	15,00	$	-	$	-
1012	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	m²	4,00	$	-	$	-
	Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO			**$**			**-**
	Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO			**$**			**-**
11	**CUBIERTAS**						
111	**MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS**						
1111	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA, APLICACIÓN DE DESENGRASANTE,	m²	200,00	$	-	$	-

	TAPAGOTERAS Y PINTURA PARA CUBIERTA COLOR SIMILAR AL EXISTENTE (2 MANOS)					
	Total MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS			**$**		**-**
	Total CUBIERTAS			**$**		**-**
12	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**					
121	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO**					
1211	SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	2,00	$ -	$	-
1212	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	2,00	$ -	$	-
1213	DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I	un	1,00	$ -	$	-
	Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO			**$**		**-**
	Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			**$**		**-**
	TOTAL Costos directos			**$**		**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA		**$**	**-**

MANTENIMIENTO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURA NO AERONAUTICA ALMACEN MISCELANEOS

Presupuesto Resumido

	Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
2	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
21	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	8,00	$ -	$ -
213	PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	2,00	$ -	$ -
214	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	1,00	$ -	$ -
215	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	10,00	$ -	$ -
216	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	8,00	$ -	$ -
217	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	2,00	$ -	$ -
218	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	1,00	$ -	$ -
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**$**	**-**
3	**ESTRUCURA**				
31	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**				
311	PLACA ALIGERADA (0.20M) CASETÓN ICOPOR RECUPERABLE	m²	69,17	$ -	$ -
	Total ESTRUCTURA EN CONCRETO			**$**	**-**
32	**ESTRUCTURA METALICA**				
321	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	kg	2.000,00	$ -	$ -
	Total ESTRUCTURA METALICA			**$**	**-**
	Total ESTRUCURA			**$**	**-**
4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
41	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
411	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	5,00	$ -	$ -
412	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	1,00	$ -	$ -
413	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	10,00	$ -	$ -

414	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	4,00	$	-	$	-
415	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	20,00	$	-	$	-
416	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.	un	30,00	$	-	$	-
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$**			**-**
	42 ACOMETIDAS ELECTRICAS						
421	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	30,00	$	-	$	-
	Total ACOMETIDAS ELECTRICAS			**$**			**-**
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$**			**-**
	5 PAÑETES						
	51 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS						
511	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	30,00	$	-	$	-
	Total PAÑETES IMPERMEABILIZADOS			**$**			**-**
	Total PAÑETES			**$**			**-**
	6 CIELO RASO						
	61 CIELO RASO EN DRYWALL						
611	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²	193,00	$	-	$	-
	Total CIELO RASO EN DRYWALL			**$**			**-**
	Total CIELO RASO			**$**			**-**
	7 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES						
	71 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES						
711	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m²	387,00	$	-	$	-
712	PISO CERÁMICA 20X20CM	m²	5,00	$	-	$	-
	Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES			**$**			**-**
	Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES			**$**			**-**
	8 PINTURA						
	81 PINTURA VINILO Y EPOXICA						
812	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIÓNES)	m²	405,31	$	-	$	-
813	PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS	m²	22,00	$	-	$	-
	Total PINTURA VINILO Y EPOXICA			**$**			**-**

Total PINTURA				**$**			**-**
9 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO							
91 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO							
911	VENTANA FIJA EN ALUMINIO CRUDO, VIDRIO INCOLORO DE 6MM TEMPLADO PEFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO	m²	7,00	$	-	$	-
Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				**$**			**-**
Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				**$**			**-**
10 CARPINTERIA EN MADERA							
101 CARPINTERIA EN MADERA							
1011	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	un	2,00	$	-	$	-
Total CARPINTERIA EN MADERA				**$**			**-**
Total CARPINTERIA EN MADERA				**$**			**-**
12 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS							
121 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO							
1211	SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	1,00	$	-	$	-
1212	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	1,00	$	-	$	-
1213	ORINAL TIPO I	un	1,00	$	-	$	-
Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO				**$**			**-**
Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				**$**			**-**
TOTAL Costos directos				**$**			**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA ACTIVO		**$**	**-**

MANTENIMIENTO CASINO DE OFICIALES

Presupuesto Resumido

	Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
	2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
	21 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	15,00	$ -	$ -
213	PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	14,00	$ -	$ -
214	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	8,00	$ -	$ -
215	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	20,00	$ -	$ -
216	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	15,00	$ -	$ -
217	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	14,00	$ -	$ -
218	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	8,00	$ -	$ -
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**$**	**-**
	22 BAJANTES				
221	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	20,00	$ -	$ -
	Total BAJANTES			**$**	**-**
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**$**	**-**
	3 INSTALACIONES ELECTRICAS				
	31 INSTALACIONES ELECTRICAS				
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	2,00	$ -	$ -
312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	2,00	$ -	$ -
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	8,00	$ -	$ -
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	4,00	$ -	$ -
315	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	10,00	$ -	$ -
316	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO, DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN	un	20,00	$ -	$ -

	DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACION, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.						
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$**			**-**
32	**ACOMETIDAS ELECTRICAS**						
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	20,00	$	-	$	-
	Total ACOMETIDAS ELECTRICAS			**$**			**-**
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$**			**-**
4	**PAÑETES**						
41	**PAÑETES IMPERMEABILIZADOS**						
411	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	80,00	$	-	$	-
	Total PAÑETES IMPERMEABILIZADOS			**$**			**-**
	Total PAÑETES			**$**			**-**
5	**CIELO RASO**						
51	**CIELO RASO EN DRYWALL**						
511	CIELO RASO TIPO DRYWALL 3/8 " PLANO + THERMOLON (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO-1 (3 MANOS). (M2)	m²	33,00	$	-	$	-
	Total CIELO RASO EN DRYWALL			**$**			**-**
	Total CIELO RASO			**$**			**-**
6	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**						
61	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES**						
611	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m²	33,00	$	-	$	-
612	PISO CERÁMICA 20X20CM	m²	33,00	$	-	$	-
613	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA REF: 755039031 (INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS)	m²	90,00	$	-	$	-
	Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES			**$**			**-**
	Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES			**$**			**-**
7	**PINTURA**						
71	**PINTURA VINILO Y EPOXICA**						
711	PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS	m²	104,38	$	-	$	-
	Total PINTURA VINILO Y EPOXICA			**$**			**-**
	Total PINTURA			**$**			**-**
8	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**						
81	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**						

811	DIVISIONES PARA BAÑO EN VIDRIO LAMINADO TEMPLADO 4+4 DE SEGURIDAD, PVB .76 COLOR NEGRO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE PUERTAS).	m²	23,00	$	-	$	-
	Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO			**$**			**-**
	Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO			**$**			**-**
9	**CUBIERTAS**						
91	**MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS**						
911	TEJA DE BARRO DE ALA DE 40X23 CAPA SUPÉRIOR MAS UNA CAPA DE TEJA EN LAMINA CUBIERTA ARQUITECTONICA EN LA PARTE INFERIOR COLOR BLANCO	m²	832,00	$	-	$	-
912	ENTRAMADO TEJA DE BARRO	m²	832,00	$	-	$	-
	Total MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS			**$**			**-**
	Total CUBIERTAS			**$**			**-**
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**						
101	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO**						
1011	SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	8,00	$	-	$	-
1012	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	11,00	$	-	$	-
1013	ORINAL ARRECIFE	un	4,00	$	-	$	-
	Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO			**$**			**-**
	Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			**$**			**-**

TOTAL Costos directos		**$**	**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA ACTIVO		**$**	**-**

MANTENIMIENTO CASINO DE OFICIALES

Presupuesto Resumido

	Actividad	UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
	2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
	21 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
212	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	15,00	$ -	$ -
213	PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	14,00	$ -	$ -
214	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	un	8,00	$ -	$ -
215	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	20,00	$ -	$ -
216	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	15,00	$ -	$ -
217	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	14,00	$ -	$ -
218	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	un	8,00	$ -	$ -
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**$**	**-**
	22 BAJANTES				
221	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICACION Y LIJADO PINTARA ACTUAL, SOLDADURAS, CORRECCION DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO. ALTURA APRÓ X 6M.	ML	20,00	$ -	$ -
	Total BAJANTES			**$**	**-**
	Total INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			**$**	**-**
	3 INSTALACIONES ELECTRICAS				
	31 INSTALACIONES ELECTRICAS				
311	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	un	2,00	$ -	$ -
312	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	un	2,00	$ -	$ -
313	TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA 15A./120V	un	8,00	$ -	$ -
314	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA IMC 3/4", CAJAS, UNIONES	un	4,00	$ -	$ -
315	INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	10,00	$ -	$ -
316	RETIRO DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ALAMBRADO,	un	20,00	$ -	$ -

	DUCTERIA Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACION, LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD Y SER TRASPORTADO DONDE ESTE LO DESIGNE.						
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$**			**-**
	32 ACOMETIDAS ELECTRICAS						
311	ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 12 CUXAWG FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUE	ML	20,00	$	-	$	-
	Total ACOMETIDAS ELECTRICAS			**$**			**-**
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS			**$**			**-**
	4 PAÑETES						
	41 PAÑETES IMPERMEABILIZADOS						
411	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3	m²	90,00	$	-	$	-
	Total PAÑETES IMPERMEABILIZADOS			**$**			**-**
	Total PAÑETES			**$**			**-**
	5 CIELO RASO						
	51 CIELO RASO EN DRYWALL						
511	CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	m²	350,00	$	-	$	-
	Total CIELO RASO EN DRYWALL			**$**			**-**
	Total CIELO RASO			**$**			**-**
	6 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES						
	61 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES						
611	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	m²	40,00	$	-	$	-
612	PISO CERÁMICA 20X20CM	m²	50,00	$	-	$	-
613	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BOREAL PLANA REF: 755039031 (INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS)	m²	200,00	$	-	$	-
	Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO Y PAREDES			**$**			**-**
	Total ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES			**$**			**-**
	7 PINTURA						
	71 PINTURA VINILO Y EPOXICA						
711	PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS	m²	45,00	$	-	$	-
	Total PINTURA VINILO Y EPOXICA			**$**			**-**
	Total PINTURA			**$**			**-**
	8 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO						
	81 CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO						

811	DIVISIONES PARA BAÑO EN VIDRIO LAMINADO TEMPLADO 4+4 DE SEGURIDAD, PVB .76 COLOR NEGRO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE PUERTAS).	m²	30,00	$	-	$	-
811	VENTANA FIJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS INCLUYE PERSIANA Y ESTRUCTURA DE ANCLAJE SUPERIOR, COLOR DEBE APROBADO POR LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN	m²	52,00	$	-	$	-
	Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO			**$**			**-**
	Total CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO			**$**			**-**
9	**CUBIERTAS**						
91	**MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS**						
911	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA, APLICACIÓN DE DESENGRASANTE, TAPAGOTERAS Y PINTURA PARA CUBIERTA COLOR SIMILAR AL EXISTENTE (2 MANOS)	m²	813,31	$	-	$	-
	Total MANTENIMIENTO RECUPERATIVO CUBIERTAS			**$**			**-**
	Total CUBIERTAS			**$**			**-**
10	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**						
101	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO**						
1011	SANITARIO MANANTIAL BLANCO Y/O SIMILAR	un	10,00	$	-	$	-
1012	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR	un	15,00	$	-	$	-
1013	ORINAL ARRECIFE	un	5,00	$	-	$	-
	Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS MO			**$**			**-**
	Total APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			**$**			**-**
	TOTAL Costos directos			**$**			**-**

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA		**$**	**-**

MANTENIMIENTO MURO CERRAMIENTO

Presupuesto Resumido

Actividad		UM	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	Costos directos				
1	**PRELIMINARES**				
111	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	m²	433,81	$ -	$ -
112	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION	m³	109,04	$ -	$ -

SUBTOTAL		**$**	**-**
ADMINISTRACION	**0,00%**	**$**	**-**
IMPREVISTOS	**0,00%**	**$**	**-**
UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
I.V.A. / UTILIDAD	**0,00%**	**$**	**-**
TOTAL OBRA		**$**	**-**

Total PRELIMINARES				**$**	**-**
5	**ASEO GENERAL**				
511	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	m²	200,00	$ -	$ -
512	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	m³	70,00	$ -	$ -
Total ASEO GENERAL				**$**	**-**