Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7263270
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(17/01/2025 9:05:57 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	C01-005-2025 COAMBIENTAL
Objeto del contrato	Prestación de servicios de recepción, transporte y disposición final de los residuos hospitalarios que se ocasionan en la ESE Bello Salud, bajo condiciones de seguridad y manejo adecuado de este tipo de material hospitalario.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 12:00 AM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLOSALUD

COLOMBIA, Bello

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Coambiental ESP SA

COLOMBIA, Bello
Número de documento 811032767

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Coambiental ESP SA	Banco de Bogota	Corriente	434168464

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jairo Anibal Graciano Gomez* ***Fecha de aprobación:*** *29/01/2025 6:39:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Camila Roldan Muñoz* ***Fecha de aprobación:*** *30/01/2025 7:20:53 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No
	☑ Cumplimiento del contrato

☐ % del valor del contrato		Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(17/01/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Valor de la garantía	2608250,00 COP	Fecha de vigencia (hasta)	1/05/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☐ % del valor del contrato		Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(17/01/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Valor de la garantía	1304125,00 COP	Fecha de vigencia (hasta)	1/01/2029 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☐ % del valor del contrato		Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(17/01/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Valor de la garantía	3912375,00 COP	Fecha de vigencia (hasta)	1/05/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ Valor de la Garantía	284.700.000,00	COP

Fecha límite para entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(17/01/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7263270
Proveedor Coambiental ESP SA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	23. CONTRATO 005-2025.pdf	23. CONTRATO 005-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	26. POLIZAS.pdf	26. POLIZAS.pdf	Descargar Detalle
☐	27. AUTO-APROBATORIO DE POLIZAS.pdf	27. AUTO-APROBATORIO DE POLIZAS.pdf	Descargar Detalle
☐	28. ACTA DE INICIO.pdf	28. ACTA DE INICIO.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 42 20 E 91
Ubicación CO-ANT-05088 - Bello
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Bello
Dirección CRA 42 20 E 91
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 42 # 20 E 91	COLOMBIA > Antioquia > Bello

1 CO1.PCCNTR.7263270

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
26.082.500,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	76121901	Prestación de servicios de recepción, transporte y disposición final de los residuos hospitalarios que se ocasionan en la ESE Bello Salud, bajo condiciones de seguridad y manejo adecuado de este tipo de material hospitalario.	1,00	UN	26.082.500,00	26.082.500,00	26.082.500,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	23. CONTRATO 005-2025.pdf	23. CONTRATO 005-2025.pdf	(detalle)
☐	24. DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN.pdf	24. DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN.pdf	(detalle)
☐	25. REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	25. REGISTRO PRESUPUESTAL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	26.082.500
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		26.082.500

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	005	CDP	No se ha iniciado		26.082.500 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	26.082.500 COP	26.082.500 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 26.082.500 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 26.082.500 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -