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Ref.: ESTUDIO PREVIO PARA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 
De conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 
2015 en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 y demás normas reglamentarias, toda obligación contractual 
en la que haga parte una entidad estatal debe estar precedida de un estudio donde se 
materialice la necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación y las apropiaciones 
presupuestales correspondientes. 
 

1. IDENTIFICACION Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
Dada la importancia de la actividad contractual, el ordenamiento jurídico exige que todo proceso de 
contratación cuente previamente con condiciones claras, expresas y concretas que recojan las 
especificaciones jurídicas, técnicas y económicas necesarias para el desarrollo del contrato. Los 
estudios previos son esenciales, ya que constituyen la fuente principal de los derechos y obligaciones 
de las partes, y son la base para la interpretación e integración del contrato, en la medida que reflejan 
la voluntad de la administración y son conocidos por el contratista Los contratos del Estado deben 
corresponder a objetos concebidos conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés 
público. 
 
La Secretaría de Infraestructura del Municipio de Pereira tiene como propósito impulsar diversas 
acciones para llevar a cabo los proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-
2027, como es el caso de la ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA / DESARROLLO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, 
Estos proyectos tienen como fin principal fortalecer la planificación y gestión pública, lo cual se logra 
mediante la ejecución de iniciativas de inversión dirigidas a mejorar la infraestructura tanto urbana 
como rural del municipio. 
 
El desarrollo de estos proyectos tiene como metas la adecuación de 550 equipamientos colectivos 
en el municipio. Cabe señalar que estas actividades y metas podrán transformarse, modificarse y/o 
actualizarse conforme avance su ejecución y cumplimiento, lo que refleja su naturaleza temporal en 
el marco del Plan de Desarrollo Municipal. Dicho lo anterior, la ejecución de las actividades 
dispuestas dentro del proyecto de inversión ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA / DESARROLLO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA , 
requieren de un apoyo multidisciplinario a través de contratos de prestación de servicios 
profesionales o de apoyo a la gestión entre Ingenieros, arquitectos, abogados, financieros, técnicos 
y tecnólogos entre otros; con conocimientos especializados y particulares en que permitan cumplir 
de manera satisfactoria las metas trazadas. 
 
El municipio de Pereira ha sido testigo de un vertiginoso aumento en su población en las últimas 
décadas. Según proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
para el año 2024 se estima que la población urbana alcanzaría la cifra de 514.122 habitantes, 
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representando un aumento del 35% con respecto al año 2000, cuando se registraron 380.397 
habitantes. Este crecimiento poblacional, si bien es indicativo de un desarrollo dinámico, también ha 
desencadenado una presión significativa sobre la infraestructura social y los equipamientos 
colectivos de la ciudad. En 2016, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) identificó solo 143 
equipamientos colectivos públicos en el área urbana, cifra insuficiente para una población proyectada 
a superar los 500.000 habitantes en 2024. De acuerdo con un diagnóstico realizado en 2011, el 65% 
de los parques y zonas verdes se encontraban en mal estado, y el 40% de los centros deportivos y 
recreativos evidenciaban deficiencias en canchas, piscinas y gimnasios. 
 
Estos datos reflejan la urgencia de realizar una intervención profunda para mejorar estos 
equipamientos y garantizar el acceso equitativo a servicios públicos esenciales. Adicionalmente, la 
mejora de la infraestructura social en Pereira no solo se enfoca en la adecuación de los 
equipamientos colectivos, sino también en promover la inclusión y participación ciudadana. Se 
priorizará el acceso equitativo a estos espacios y servicios, asegurando que todas las comunidades, 
sin importar su ubicación o condición socioeconómica, puedan beneficiarse de estas mejoras. 
Asimismo, se fomentará la colaboración entre el gobierno local, organizaciones civiles y el sector 
privado, con el fin de maximizar el impacto de estas inversiones en el desarrollo social y económico 
de la ciudad. Este enfoque integral y participativo tiene como objetivo la construcción de una 
comunidad más cohesionada, inclusiva y próspera en Pereira. 
 
Este panorama revela no solo la necesidad de adecuar, mantener y ampliar los equipamientos 
colectivos en Pereira, sino también la imperiosa necesidad de abordar las desigualdades en su 
distribución territorial. Algunas comunas y corregimientos presentan un déficit crítico de estos 
espacios, mientras que otras zonas concentran la mayor parte de la oferta, lo que genera un 
desbalance en la distribución de los recursos y limita el acceso a estos servicios a amplios sectores 
de la población. Esta disparidad contribuye a la segregación espacial y la exclusión de amplios 
sectores de la población, exacerbando las brechas sociales y económicas en la ciudad. En este 
contexto, se justifica plenamente el desarrollo de un proyecto integral de adecuación, mantenimiento, 
expansión y redistribución de los equipamientos colectivos en el municipio de Pereira. Esta 
intervención contribuirá significativamente a mejorar la calidad de vida de los habitantes, 
promoviendo la recreación, la cultura y el deporte, y garantizando el acceso equitativo a servicios 
públicos de calidad. Además, este proyecto tiene el propósito de reducir las desigualdades sociales, 
fomentar la integración comunitaria y mejorar el bienestar general de la población. Dentro de este 
marco, se llevará a cabo la adecuación de equipamientos colectivos, tales como parques, centros 
comunitarios y 282 espacios recreativos, con el objetivo de fortalecer el tejido social y promover la 
integración y el encuentro entre los ciudadanos. 
 
Estas acciones son un reflejo del compromiso del gobierno local con el desarrollo sostenible y el 
bienestar de todos los residentes de Pereira El sistema vial del municipio de Pereira comprende más 
de 1.100 kilómetros de vías, tanto urbanas (455 km) como rurales (650 km). Cabe señalar que el 
40% de estas vías carece del mantenimiento anual requerido. Las vías rurales se encuentran 
aproximadamente en un 95% en estado afirmado y un 5% en sectores pavimentados en diferentes 
corregimientos y sus centros poblados, sin contar con un inventario preciso sobre su estado y 
condiciones. En épocas invernales, la administración se ve obligada a trabajar de manera reactiva 
en lugar de preventiva, solucionando casos puntuales sin una programación de mantenimiento 
preventivo, debido a la limitada capacidad operativa con la que cuenta la Dirección Operativa para el 
Mantenimiento de la Infraestructura Vial de la Secretaría de Infraestructura. 
 
Por esta razón, se hace necesaria la generación de condiciones físicas, financieras y operacionales 
que permitan poner en servicio vías que garanticen la mejora de las condiciones de vida de los 
habitantes del sector, especialmente en las áreas rurales, facilitando el transporte de sus productos 
al mercado y obteniendo mejores ingresos. Es necesario consolidar los anillos viales longitudinales 
y transversales que faciliten nuevas alternativas de rutas y accesos hacia las centralidades más 
relevantes del municipio. así como la construcción de intersecciones y obras de bajo costo financiero 
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pero con un gran impacto en la ciudad. Se buscarán mecanismos adecuados, aprovechando la 
infraestructura existente y promoviendo la participación de actores sociales, con el fin de encontrar 
diversas alternativas orientadas a mejorar la movilidad en el territorio. La congestión vehicular en la 
zona urbana afecta significativamente los tiempos de desplazamiento, incrementando los costos 
asociados a la movilidad y operación vehicular. 
 
Por otra parte, Las vías en mal estado o con un alto grado de vulnerabilidad frente a factores 
climáticos encarecen y disminuyen la competitividad de la ciudad. A su vez, dado el alto porcentaje 
de área rural, la infraestructura deficiente compromete la viabilidad de la producción agropecuaria y 
dificulta el acceso a otros servicios esenciales. Ante esta situación, resulta fundamental priorizar el 
mantenimiento y mejoramiento de las vías, ya que esto contribuirá al incremento de la calidad de 
vida de la población, reduciendo los costos en tiempo y transporte, y fomentando la competitividad 
del municipio Se busca generar las condiciones físicas, financieras y operacionales que propicien y 
promuevan la efectiva articulación entre los diferentes modos de transporte, formulando y 
gestionando un sistema integrado de transporte público al servicio de todos, con posibilidades de 
ampliar la oferta con cables aéreos y un sistema de bicicletas públicas, garantizando para ese 
propósito vías tanto urbanas como rurales en mejores condiciones y sea asi una ciudad competitiva 
y segura en su sistema vial. Las principales actividades a realizar dentro la ejecución de las obras 
viales están enmarcadas en las especificaciones técnicas con la cuenta la secretaria de 
infraestructura y las especificaciones técnicas de INVIAS. En concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo, se trabajará conjuntamente con las comunidades y actores locales para identificar las 
necesidades prioritarias en cuanto a infraestructura vial. 
 
En el marco del desarrollo urbano y la mejora de la infraestructura vial en el municipio de Pereira, y 
en alineación con los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Nacional, se llevarán a cabo 
diversas acciones con el objetivo de potenciar la movilidad y garantizar la seguridad de los 
ciudadanos. Es imperativo considerar la ampliación de la red vial urbana, que incluye la construcción 
de nuevas vías y la expansión de las existentes para mejorar la conectividad entre diferentes zonas 
de la ciudad. También se debe realizar el mantenimiento adecuado para prevenir y solucionar 
cualquier inconveniente que pueda afectar la movilidad, como los baches y huecos. Adicionalmente, 
se fortalecerá la construcción de placas huellas y el mantenimiento de las vías rurales, contribuyendo 
al desarrollo integral de los corregimientos. 
 
Dado el incremento anual en la cantidad de vehículos en la ciudad de Pereira y la insuficiente 
expansión de la red vial, así como la falta de obras de alto impacto en los puntos de mayor congestión 
de la ciudad, entre las principales acciones se destacan: Solución definitiva en la Glorieta de Corales: 
Diseño y construcción de una solución vial efectiva en el sector de Corales, evaluando la construcción 
de una calzada deprimida u otra alternativa técnicamente viable que garantice una movilidad segura 
y eficiente en el suroccidente de la ciudad. Segunda Calzada Avenida Del Río - Intervención en Turín: 
Reconociendo que la glorieta de Turín ha sido objeto de estudios por expertos en movilidad y se han 
propuesto alternativas de mejora para este sector, se liderará la construcción de una solución vial 
complementaria para la avenida 30 de agosto a la altura de Turín, con el fin de generar una movilidad 
eficiente. Este modelo ya ha sido estudiado y se consolidará con la construcción de una segunda 
calzada para la avenida del río desde el barrio Bavaria hasta la glorieta de Turín, descongestionando 
así la avenida 30 de agosto y Américas. Ciclorutas: Se ampliará la red de ciclorutas en los barrios y 
comunas, integrándolas plenamente y formando un sistema completo de movilización por la ciudad, 
interconectando las ciclorutas existentes. Puentes para Peatones y Personas con Movilidad y Visión 
Reducida: Se ejecutará el programa de construcción de puentes peatonales y adecuación de los 
existentes, con el fin de simplificar la vida del peatón e impactar de manera positiva la seguridad del 
peatón y de las personas con movilidad y visión reducida, además de mejorar las velocidades de 
circulación en las intersecciones. 
 
Estas acciones, en consonancia con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, buscan 
mejorar de manera integral la infraestructura vial de Pereira, promoviendo una movilidad eficiente, 
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segura y accesible para todos los habitantes, impulsando el desarrollo económico, social y urbano 
del municipio. 
 
En este orden de ideas y teniendo en cuenta la necesidad anteriormente descrita para cumplir con 
los proyectos a cargo de la Secretaría de Infraestructura, es pertinente para su desarrollo contar con 
capacidad y experiencia de una persona natural - Profesional en economia y/o profesional en áreas 
administrativas, financieras y/o contables con matricula profesional vigente y especializacion en 
areas afines, que lleve a cabo actividades enfocadas a garantizar el cumplimiento de las metas 
propuestas y que a su vez permita a la Secretaria de Infraestructura acometer las acciones 
estratégicas previstas para la vigencia 2024, desarrollando actividades de seguimiento al proyecto 
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE PEREIRA / DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA 
MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA Dicho acompañamiento contribuirá a que los procesos 
y procedimientos para dar respuesta a las solicitudes de información sobre los proyectos 
mencionados, que sean remitidas a la Secretaría de Infraestructura, se tramiten en el menor tiempo 
posible, con el fin de garantizar la calidad y la eficiencia necesarias para una efectiva mejora de la 
función administrativa y operativa, lo cual conllevará al logro de las metas de los procesos en 
cuestión. 
 

La necesidad que se pretende satisfacer con la contratación está inmersa dentro de los 
siguientes programas y proyectos previstos en el plan de desarrollo, que a continuación se 
describen: 
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PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027 

 DESCRIPCION 

LÍNEA ESTRATÉGICA PEREIRA SEGURA, INNOVADORA COMPETITIVA  
E INTELIGENTE 

PROGRAMA PROGRAMA No 24: INFRAESTRUCTURA SOCIAL / 
PROGRAMA No 23: INFRAESTRUCTURA VIAL  

SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO /  TRANSPORTE  
 

PROYECTO No.  2024660010025  - ADECUACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS EN EL MUNICIPIO 
DE PEREIRA / 2024660010029 DESARROLLO DE LA  
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA  
MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.. 

COMPONENTE INGENIERIA Y ADMINISTRACION 

ACTIVIDAD REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA  
GESTIÓN DEL PROYECTO  
 

META PLAN DE 
DESARROLLO  

Adecuar 550 equipamientos colectivos en el municipio 
/ Construcción del paquete de Obras viales de Alto 
Impacto (3) para la movilidad de Pereira (Solución  
definitiva intersección Corales, doble Calzada Avenida  
del Rio Turín y Terminación Fase I y Fase II Avenida 
los Colibríes). Construir 3 kilómetros de Ciclorrutas 
nuevas en Pereira. Realizar mantenimiento, 
adecuación y/o rehabilitación a 400.000 metros 
cuadrados de Vías Urbanas en el municipio de Pereira. 
Realizar mantenimiento, adecuación y/o rehabilitación 
a 2.000 kilómetros de Vías Rurales en el municipio de 
Pereira. Construir 2 kilómetros de placa huella en el 
municipio. Construir 2 Puentes peatonales en Pereira 

  
 
2. OBJETO A CONTRATAR: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

ESPECIALIZADOS EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA REALIZANDO 
ACTIVIDADES PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y REGISTRO EN EL BANCO DE 
PROYECTOS 
 
2.1  ALCANCE DEL OBJETO:  
 

1. Preparar y mantener actualizados informes, cuadros y otros datos estadísticos del presupuesto, 
su ejecución y estructuración según los distintos rubros de gastos por periodo. 2.Adelantar los 
trámites relacionados con la apropiación, modificación y/o traslado presupuestal de los proyectos de 
inversión de la Secretaria de Infraestructura.3.Acompañar en la realización de ajuste y modificaciones 
presupuestales del banco de proyectos cuando hubiere lugar en la Secretaria de 
Infraestructura.4.Elaborar documentos presupuestales tales como solicitudes de certificados de 
disponibilidad presupuestal y solicitud de compromiso presupuestal.5. Emitir conceptos y proyectar 
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respuestas a las solicitudes realizadas por los entes de control y terceros, de conformidad con la 
naturaleza del objeto contractual.6.  Actualizar y mantener los proyectos de inversión de 
infraestructura del municipio de Pereira, mediante el Catálogo de Clasificación Presupuestal 
Entidades Territoriales-CCPET. 7.Realizar informe de actividades mensual correspondiente al 
desarrollo de los alcances ejecutados en el periodo correspondiente, utilizando las plataformas 
SECOP II con el cargue de la información en el plan de pagos habilitado. 8. Asistir a las diferentes 
reuniones previa convocatoria por parte de la Secretaria de Infraestructura. 
 

2.2  PLAZO DE EJECUCION: 
 

El plazo de ejecución se estima en  OCHO (8) MESES, contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio el terminó del contrato no podrá exceder la vigencia del 31 de diciembre de 2025, si el 
periodo a ejecutar es menor al plazo efectivamente establecido, este será desde el momento de 
suscripción del acta de inicio. 

 
2.3  LUGAR DE EJECUCION: Municipio de Pereira 

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS 

JURIDICOS. 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza intelectual del servicio que se requiere contratar, o de 
naturaleza operativa, logística o asistencial, según sea el caso, la modalidad de contratación 
que corresponde es la de contratación directa, en virtud a lo dispuesto en el artículo 2º de 
la Ley 1150 de 2007, reglamentado en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.9- 
Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO 
 
Para el cumplimiento de esto se analizó entre otras variables, la naturaleza intelectual de las 

actividades y la responsabilidad que asumirá el contratista durante la ejecución, por lo cual se ha 

definido un perfil en el presente estudio coherente con el objeto, lo que permite al Secretaría contribuir  

con el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo en relación con labores encaminadas a, 

preparar y mantener actualizados informes, cuadros y otros datos estadísticos del presupuesto, su 

ejecución y estructuración según los distintos rubros de gastos por periodo, adelantar los trámites 

relacionados con la apropiación, modificación y/o traslado presupuestal de los proyectos de inversión 

de la Secretaria de Infraestructura, apoyar la realización de ajuste y modificaciones presupuestales 

del banco de proyectos cuando hubiere lugar en la Secretaria de Infraestructura, apoyar en la 

elaboración de documentos presupuestales tales como solicitudes de certificados de disponibilidad 

presupuestal y solicitud de compromiso presupuestal, actualizar y mantener los proyectos de 

inversión de infraestructura del municipio de Pereira, mediante el Catálogo de Clasificación 

Presupuestal Entidades Territoriales-CCPET Por lo tanto, la SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA ha establecido como presupuesto oficial para la presente contratación la suma 

de  CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000), si el periodo a ejecutar es menor al 

plazo efectivamente establecido, el valor será prorrateado desde el momento de suscripción del acta 

de inicio. 

 
FORMA DE PAGO:  
 
MEDIANTE OCHO (8) ACTAS PARCIALES MENSUALES CADA UNA POR VALOR DE CINCO 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000)  
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NOTA: Se deja constancia que el servicio a adquirir con la presente contratación se encuentra 
incluido en el Plan Anual de Adquisiciones elaborado por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. 
 
4.1. SUPERVISION: 
 
Corresponde al supervisor evaluar el cumplimiento del objeto y avance de las metas a ejecutar 
descritas en la propuesta del contratista que hace parte integral del contrato; garantizará el 
cumplimiento del objeto y el alcance del mismo en las evaluaciones de los informes mensuales 
presentados por el contratista y los refrendará autorizando su pago; sujeto a las normas establecidas 
para el efecto  Ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011, Manual de Interventoría Decreto 0587 del 07 de 
abril 2022, Así como la Circular  No. 003  de fecha Enero 7 de 2015 o los documentos que la 
modifiquen complementen o aclaren, expedida por la Secretaría de Planeación. 
 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR   LA OFERTA MAS FAVORABLE 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 de 2015 y una vez 
analizada la necesidad que requiere satisfacer la entidad con la contratación, el contratista se 
seleccionará teniendo en cuenta su idoneidad y experiencia, así: 
 
IDONEIDAD:  
 
Profesional economista y/o profesional en áreas administrativas, financieras y/o contables 
con matricula profesional vigente, y especializacion en areas afines  
 
EXPERIENCIA: Se requiere acreditar experiencia Profesional mínima de UN (1) año. 
 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO: 
 

La naturaleza de las obligaciones a cargo de las partes y el plazo en que éstas deben cumplirse no 
genera riesgos que puedan alterar el equilibrio económico del futuro contrato, distinto a los 
relacionados con el cumplimiento de éste y que se ampararan con la supervisión de los pagos del 
contrato. 

 



 
 

 

Página 8 de 9 
 

MARENDON : 02460705110944-4162316-008844200 

ESTUDIO PREVIO 

 

 

 

TIPIFICACION DEL 

RIESGO 

 

ESTIMACION 

 

 

 

ASIGNACIÓN 

 

 

 

 

CONTROL  

PROBABILID

AD 

 

IMPACTO 

Alta Alta 

Media- Alta Media- Alta 

Media – baja Media – baja 

Baja Baja 

 

 

Riesgo laboral 

 

 

 

 

Baja 

 

 

Baja 

 

 

Contratista – 

ARL 

 

Afiliación a ARL, según 

las actividades a ejecutar 

de clasifica el riesgo. 

Pausas activas y medico 

ocupacional. 

 

Incumplimiento del 

contrato 

 

Baja 

 

Baja 

 

Contratista- 

supervisor 

 

Supervisor de acuerdo a 

los informes de 

actividades mensuales 

presentado por el 

contratista 

 
7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS. 

 
De acuerdo con el análisis anterior, una vez identificados y valorados los riesgos de la futura 
contratación se concluye que existe riesgos, pero su probabilidad de ocurrencia es BAJA, por lo 
que no se requiere póliza de cumplimiento, amparados en el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 
de 2015  
 
NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del presente documento se harán con 
sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014. 
 
CONCLUSION: 
 
De acuerdo con el presente estudio previo, queda acreditada la viabilidad y justificada la necesidad 
que requiere satisfacer el Municipio de Pereira - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, para la 
celebración del contrato. Por tanto, resulta imprescindible celebrar el contrato de PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALES con quien presente la propuesta que se ajuste al presupuesto, perfil 
y condiciones solicitadas, para lo cual se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal 
respectivo. 
 
 
Cordialmente,  
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DIANA YANETH OSORIO BERNAL 

Secretaria De Infraestructura 
02460705171132-4162316-008846637 

 

 

 
MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA 

Director Operativo De Obras De Infraestructura Y Equipamiento Urbano 
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