
experiencia específica

Abreviatura

CE-1
Clasificación UNSPSC

(5.9.3.3 - Estudios previos) 
811015

CE-2

Experiencia general 
requerida

(10.1.1. Pliegos de 
Condiciones)

CE-3-1

CE-3-2

CE-3-3

CE-4

Condición de la  
Experiencia requerida 

(3.8.1.A-  Pliego de 
Condiciones)

CE-4
Experiencia requerida
(10.1.2. D - Pliego de 

condiciones)

CE-5
Experiencia requerida

(10.1.2.- Literal E -  
Pliego de Condiciones)

1.673.546.671

1.287,34 PO 1.673.546.671,00

18/12/2024
514,9374372

1 D&B INGENIEROS CIVILES S.A.S INTEGRANTES (D&B INGENIEROS CIVILES 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

10% D&B INGENIEROS CIVILES                    1.391,17                      1.391,17   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

10% D&B INGENIEROS CIVILES                    1.809,03      
                           -        
                           -        
                           -        
                           -        

10% D&B INGENIEROS CIVILES                      693,03                        693,03   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

10% D&B INGENIEROS CIVILES                      179,99                        179,99   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      1 LOTE 1 Y 2 3 LOTE 1 1 LOTE 2 0 4 4.073,21                   2.264,18                   

2 GRUPO METRO COLOMBIA SAS INTEGRANTES (GRUPO METRO COLOMBIA SAS 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

33% GRUPO METRO COLOMBIA SAS                      151,63                        151,63   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50% GRUPO METRO COLOMBIA SAS                      394,45                        394,45   

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

100% GRUPO METRO COLOMBIA SAS                    1.034,81                      1.034,81   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% GRUPO METRO COLOMBIA SAS                       1.370,47   
                              -     
                              -     
                              -     
                              -     

25% GRUPO METRO COLOMBIA SAS                      152,32      
                           -        
                           -        
                           -        
                           -        

90% GRUPO METRO COLOMBIA SAS                    6.616,67                      6.616,67   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      

2 LOTE 1 Y 2 4 LOTE 1 1 LOTE 2 1 6 8.349,87                   9.568,02                   

3 ALDEIC SAS BIC INTEGRANTES (ALDEIC SAS BIC 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

100% ALDEIC SAS BIC                    5.712,74                      5.712,74   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

26% ALDEIC SAS BIC                    1.910,92                      1.910,92   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50% ALDEIC SAS BIC                      605,96                        605,96   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50% ALDEIC SAS BIC                    1.655,70      
                           -        
                           -        
                           -        
                           -        

20% ALDEIC SAS BIC                       1.059,53   
                              -     
                              -     
                              -     
                              -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

3 LOTE 1 Y 2 3 LOTE 1 1 LOTE 2 1 5 9.885,32                   9.289,15                   

4 CONSORCIO INTER CGS S3 INTEGRANTES (CONSULTORIA VIAL S.A.S 50% - GRUPO INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS 40% - SL SENDAS INGENIERIA SAS 10%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

90% CONSULTORIA VIAL S.A.S                    2.681,34                      2.681,34   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

90% CONSULTORIA VIAL S.A.S                    1.885,28                      1.885,28   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

40% GRUPO INFRAESTRUCTURA COLOMBIA                      490,56                        490,56   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

30% GRUPO INFRAESTRUCTURA COLOMBIA                    2.870,55                      2.870,55   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

20% GRUPO INFRAESTRUCTURA COLOMBIA                    1.476,64                      1.476,64   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

LOTE 

LOTE 1 Y 2

LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

CONTRATO 3 25
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

IDU 039-06

CONTINUACION DE LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA

CULMINACION DE LA TOTALIDAD DE OBRAS DE
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACCESOS A

c 3/10/2006 16/05/2007

Objeto

si CUMPLE

CONTRATO 4 37
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

INVIAS

 $                531.887.693,00 1226,40 490,5581674 CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

CONTRATO 5 41
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

INVIAS 1737/15

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO, GESTION
PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO TRONCAL
CENTRAL DEL NORTE PARA EL PROGRAMA "VIAS

PARA LA EQUIDAD" MODULO 3

c 1/02/2016 13/06/2019  $              6.114.709.815,00 7383,2 1476,776156 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE si CUMPLE

4149-13

INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA VIA PUENTE CAMACHO -

GARAGOA - LAS JUNTAS PR00 + 000 AL PR75 - 000,
CON UNA LONGITUD DE 62,7 KM, DEPARTAMENTO DE

BOYACA

c 7/02/2014 14/09/2018  $              7.475.633.600,00 9568,50 2870,672698 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE si CUMPLELOTE 1 Y 2

CUMPLE SI CUMPLE

CUMPLE

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

GOBERNACIÓN DEL 
TOLIMA

1390

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para realizar el seguimiento para los 
contratos de obra cuyo objeto es  Mejoramiento y Rehabilitación de las Vías Secundarias de Car
de Apicalá - Cunday, Castilla - Coyaima, San Luis - Guamo, San Felipe- Falán, Rovira - Ibagué, El 

Paso - Suárez - Batatas - Purificación  y  Variante El Totumo.   

C

OBSERVACIONES

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CONTRATO 1 23
EXPERIENCIA 

GENERAL 

GOBERNACIO
N DE

CORDOBA

365-19

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE

PAVIMENTO RÍGIDO Y MEJORAMIENTO EN PLACA
HUELLA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL

c 12/04/2019 31/12/2020  $              2.615.214.710,00 2979,27 2681,348686 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE si

CUMPLE

CUMPLE

 SI 

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3 101

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

IDU 239-2002
Interventoría Técnica, administrativa, financiera y ambiental para la evaluación, rehabilitación y/o 

mantenimiento de vías para rutas alimentadoras cuenca de Usme en Bogotá D.C
C 22/07/2002 3/03/2004  $                433.869.000,00 1211,92 605,9622905 811015 CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

CONTRATO 7

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 72

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

INVIAS 33-24-2006
Interventoría de la construcción de la Avenida Cundinamarca Vía Perimetral de la Sabana en 

Santafe de Bogotá, Sector comprendido entre Canoas y el Río Bogotá
C 1/02/2007 31/10/2009  $              2.632.401.580,40 5297,65 1059,529716 811015 CUMPLE CUMPLE

160

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

INVIAS 2217 DE 2012
Interventoría para el mantenimiento y rehabilitación de las carreteras San Juan de Pasto Mojarras, 

Sector Cano Mojarras, Ruta 25 Tramo 2502 y Cebadal Sandona Pasto Sector la Florida Pasto, 
Ruta 2501B Departamento de Nariño

C  14/12/2012 13/07/2016  $              5.067.291.892,52 7349,70 1910,923689 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 39

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

INVIAS 085/1981
Interventoría para el mantenimiento y rehabilitación de las carreteras San Juan de Pasto Mojarras, 

Sector Cano Mojarras, Ruta 25 Tramo 2502 y Cebadal Sandona Pasto Sector la Florida Pasto, 
Ruta 2501B Departamento de Nariño

I 15/06/1981 30/04/1991  $                296.889.218,00 5712,74 5740,31744 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 142 3311,39 1561,518177 811015 CUMPLE

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CONTRATO 1 13

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

NO CUMPLE CUMPLE

6616,661959 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE

CONTRATO 7

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

EJERCER LA INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A PRECIO GLOBAL FIJO, 
AL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS LOCALES 
Y ACCESOS A BARRIOS DEL PROGRAMA DE DESMARGINALIZACIÓN MEDIANO PLAZO 

DE INVERSIÓN EN LA LOCALIDAD DE USME SECTOR DANUBIO AZUL.

c 19/07/1999 18/09/2000  $                158.476.860,00 609,29 152,3230104

19/07/2006 23/07/2007

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO

1370,468988 811015 CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE

CONTRATO 2 43

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO

IDU-044-2011

INTERVENTORIÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MEJORAMIENTOS GEOMETRICOS 
LOCALIZADOS EN LA AUTOPISTA NORTE POR CALLE 100 COSTADO ORIENTAL 

RETORNO AVENIDA CALLEJAS (CL127) ENTRE AV LAUREANO GOMEZ (KR9a) Y AV 
ALBERTO LLERAS CAMARGO (kR7a) Y RETORNO AV CONGRESO EUCARISTICO AV 68 

ENTRE CALLE 98 (CAFAM FLORESTA) Y TRANSVERSAL 44, LOCALIZADOS EN LA CIUDAD
DE BOGOTÁ.

c 9/08/2013 31/03/2015  $                465.049.730,00 788,89

 $              4.737.162.370,00 7.351,85

360,8673314 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitadaCONTRATO 3

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 46

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO

IDU-404-99

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 2 28
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

GOBERNACIO
N DE

CORDOBA
366-18

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN

DE LA CARRERA SEGUNDA CON AVENIDA
CIRCUNVALAR EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA,

CÓRDOBA

c 2/04/2018 23/09/2019  $              1.074.819.100,00 2094,76 1168,117981 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 4 45

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO

IDU-211-2005

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RUTAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA 

TRANSMILENIO, ZONA 7, GRUPO 3 EN BOGOTA D.C., CON FINANCIACION DEL BANCO 
MUNDIAL EN BOGOTÁ D.C.

CONTRATO 6 61

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

METRO CALI S.A

OBSERVACIONES

PERSONAL CLAVE

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

SI

SI

SI

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 2

LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

OBSERVACIONES

 SI 

CUMPLE

LOTE 1 Y 2

CONTRATO 2

PERSONAL CLAVE

 SI 

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE

i

SI CUMPLE

 SI 

METROCALI-MC-
IT-01-2013

INTERVENTORÍATÉCNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,SOCIALYAMBIENTALPARALAA
DECUACIÓNDELACONDICIÓNFUNCIONALVIALDELOSCORREDORESPRETRONCALESYALI
MENTADORESDELSISTEMAINTEGRADODETRANSPORTEMASIVOSITM–MIO”GRUPOS1,2

Y3SANTIAGODECALIESPECIFICAMENTEENLAETAPA DE CONSTRUCCION Y 

c 6/09/2013 31/03/2015

CUMPLE

si

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO

IDU-034-2003

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS FALTANTES DE LA AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS, 
SECTOR AV. BOYACA - AVENIDA CIUDAD DE CALI (PREDIOS FALTANTES) EN BOGOTA 

D.C.

c

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO

CUMPLE

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO VALIDO
INTEGRANTE QUE APORTA LA 

EXPERIENCIA

CONTRATO 6

Objeto

CONTRATO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2Objeto

INVIAS

64

 $              1.579.941.776,00 

NO CUMPLE

8110151391,161249

811022

58

15/12/2020 22/11/2023

4/09/2018 2/08/2020

25/01/2011 11/06/2014  $              1.923.790.393,90 CUMPLE

811015 CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Experiencia General 
Específica

Experiencia General 
Específica

1516-2020

935-2018
iii) sin perjuicio de lo anterior, 

solo uno (1) de los integrantes, 
si así lo considera pertinente, 

podrá no acreditar experiencia. 
En este último caso, el 

porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 

experiencia en la estructura 
plural no podrá superar el diez 

por ciento (10 %). 

CUMPLE

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN 
EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONLUIR PARAV LA REACYTIVACION 

DE LAS REGIONES" LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, CHOCO 

C

C

811015

811022

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORRUTAS DE 
LA CALLE 116 ENTRE CARRERA 9 HASTA AUTONORTE Y CALLE 116 DESDE AV BOYACÁ 

HASTA AUTONORTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C
 INTERVENTORÍA TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y  AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE 
DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REGIDOR AL MUNICIPIO DE DE REGIDOR AL 

MUNICIPIO DE RIOVIEJO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

 $            20.984.736.400,00 

 $        8.039.124.800.000,00 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

24/06/2003 1/12/2003  $                152.549.000,00 459,48 151,6300301 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

 $                594.372.400,00 1370,47

1.287,34

NUMERO CONSECUTIVO 
DE  CONTRATO 

APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (COP)

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CE-3
Experiencia especifica 

requerida (10.1.1.- Pliego 
de Condiciones)

El Proponente acreditará que la sumatoria de los contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100 %) respecto del valor total del Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratación expresado en SMMLV.

CONTRATO 3

CONTRATO 4

IDU

CUMPLE

13911,68

CONTRATO 

FORMA DE EJECUCIÓN

CONTRATO 1

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

CONTRATO 7

1809,029

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

179,9884001

18090,29

6930,28

1799,88

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

CUMPLE

53
Experiencia General 

Específica
INVIAS 622 de 2012

INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CORREDOR HONDA MANIZALES 
FASE 2 EN EL PROGRAMA DE CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD. 

NO CUMPLE

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento hidráulico o concreto hidráulico para tráfico vehicular. 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN en pavimento asfáltico para tráfico vehicular. 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (SMMLV)

FECHA CIERRE PROCESO

CONTRATO 5

100%

 SI 

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

 SI 

3. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

3.1 REQUISITOS EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Los contratos acreditados deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación

15/03/2017  $            10.262.833.029,00 

CONTRATO 2 67
Experiencia General 

Específica
INVIAS 1832-2020 C 19/03/2021 31/12/2023

C 2/08/2012

Criterio evaluación experiencia especifica

QUE HAYAN CONTENIDO LA EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O DE VÍAS PRIMARIAS O 
SECUNDARIAS.
Nota 1: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de interventoría a obra: componentes de seguridad vial o semaforización o puentes.
Nota 2: No se aceptará experiencia cuya interventoría sea exclusivamente en actividades de afirmado.

 D.Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así
lo considera pertinente, podrá no demostrar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %).

811022801016

44

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO

IDU-315-2003
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE
LA CALLE 57 B SUR Y LA AVENIDA BOSA EN BOGOTA D.C.

i 7/06/2004 4/03/2005 1034,81 0 811015

693028

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de la Estructura de Pavimento (Asfáltico o Hidráulico).
Y

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la interventoría a la intervención de redes de servicios públicos.

Nota: La Entidad Estatal dentro de su labor de planeación y según la naturaleza propia de su Proceso de Contratación y el objeto que pretende celebrar, establecerá la pertinencia de requerir como experiencia específica las dos condiciones anteriores, es decir, intervención a la estructura de pavimentos y a redes de servicios 
públicos, o si por el contrario, únicamente requiere uno de estos dos. 



                           -                                -     
10% GRUPO INFRAESTRUCTURA COLOMBIA                    1.127,58                      1.127,58   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      

4 LOTE 1 Y 2 6 LOTE 1 0 LOTE 2 0 6 10.531,96                  10.531,96                  

5 CONSORCIO REACCIÓN VIAL INTEGRANTES (INGENOBRAS CONSTRUCCION Y CONSULTORIA SAS – INGENOBRAS SAS 90% - INGENOBRAS SERVICIOS SAS 10% -  0%- 0%- 0%) 

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

      

      

      
      
      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

5 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           
zz

6 CONSORCIO SUBA 2024 INTEGRANTES (INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. 50% - INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS 40% - INTERCONSTRUCIONES & DISENO SAS 10%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

100% INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.                    2.968,61                      2.968,61   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

25% INGECO INGENIERIA DE 
CONSTRUCCIONES SAS

                        215,14   

75% INGECO INGENIERIA DE                         645,41   
                              -     
                              -     
                              -     

100% INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.                    2.693,82                      2.693,82   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

40% INGECO INGENIERIA DE                      274,10      
                           -        
                           -        
                           -        
                           -        
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

6 LOTE 1 Y 2 2 LOTE 1 1 LOTE 2 1 4 5.936,53                   6.522,97                   

7 CONSORCIO MGG INTEGRANTES (MORALBA SANCHEZ ORDOÑEZ 35% - GERMAN ANTONIO BALLESTAS 10% - GAB INGENEIRIA SAS NIT 55%- 0%- 0%) 

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

7 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           

8 CONSORCIO GS INTEGRANTES (SESAC S.A. 90% - GESSI ALVERA S.A.S.  10% -  0%- 0%- 0%) 

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

8 1 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           

9 CONSORCIO TERRA INTEGRANTES (INT TERRA SAS 50% - RT TERRA SAS 50% -  0%- 0%- 0%) 

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

      
      
      
      
      

      

      

CUMPLE

CONTRATO 2 NO CUMPLE

CONTRATO 4

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

CONTRATO 7

CONTRATO 6

Objeto

CONTRATO 1

CONTRATO 3

CONTRATO 1

NO CUMPLE

CONTRATO VALIDO

NO CUMPLE

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CONTRATO 7

CONTRATO 6

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CUMPLECONTRATO 3 182

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE BOSA

No. 147 de 2011

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CARRILES MIXTOS Y EL ESPACIO PÚBLICO DEL 

CORREDOR TRONCAL DE LA CALLE 5/CARRERA 100 ENTRE CARRERA 56 Y CALLE 20, Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE 

PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI. 

I 22/12/2011 21/06/2013

CUMPLE SI CUMPLE

CONTRATO 2
300
64

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

15/07/2019 860,54 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

16/06/2013 2968,61 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1Objeto

CUMPLE si

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

METRO CALI S.A MT-IT-01-11

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CARRILES MIXTOS Y EL ESPACIO PÚBLICO DEL 

CORREDOR TRONCAL DE LA CALLE 5/CARRERA 100 ENTRE CARRERA 56 Y CALLE 20, Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE 

PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI

I

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

CONTRATO 7 NO CUMPLE NO CUMPLE

CONTRATO 6 NO CUMPLE

CONTRATO 5 NO CUMPLE

Objeto

NO CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3 NO CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

 SI 

CONTRATO 1 NO CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

NO CUMPLE

CONTRATO 2

CUMPLE

CONTRATO 7

En este último caso, e
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

PARA LA EQUIDAD" MODULO 3

CONTRATO 6 49
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

INVIAS 1746-2015

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO

TRNSVERSAL DE BOYACA TRAMOS OTANCHECHIQUINQUIRA,
RUTA 6007 Y CRUCW RUTA 45(DOS Y

c 25/01/2016 31/05/2021  $            11.275.841.513,00 11275,84 1241,113795 811015

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CONTRATO 2 NO CUMPLE

NO CUMPLECONTRATO 4

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

NO CUMPLE

Objeto

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

NO CUMPLE

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

NO CUMPLE

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CUMPLE

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

NO CUMPLE

CONTRATO VALIDO
VALOR DEL CONTRATO 

APORTADO
COP

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
NO CUMPLE

AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE

MATECAÑA
2019027

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL ACESSO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL

MATECAÑA DESDE LA INTERSECCIÓN CON AVENIDA 30 DE AGOSTO-BARRIO
NACEDEROS HASTA LA ACTUAL VIS URBANISMO (DOBLE CALZADA)

CONTRATO 1 38

CUMPLE

2693,82 0 811015 CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO 1 NO CUMPLE

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

CONTRATO 6 NO CUMPLE

685,25 0

CONTRATO 5 NO CUMPLE

c 4/03/2019 31/12/2019 811015 CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 7

CONTRATO 4 51

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

CUMPLE si CUMPLE

7/03/2011

CAJA DE LA VIVIENDA 
POPULAR

CVP-CTO-617-
2018

PERSONAL CLAVE

CUMPLE

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, 
JURIDICA, AMBIENTAL Y SSTMA PARA LAS OBRAS DE INTERVENCION FISICA A 

ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES 
(CODIGOS DE IDENTIFICACION VIAL - CIV), UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TECNICO Y DEMAS 

DOCUMENTOS DEL PROCESO

C 16/11/2018

CUMPLE LOTE 1 Y 2

LOTE 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE si

 SI 

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

OBSERVACIONES

 SI 

CUMPLE
 FORMATO 8 -

experiencia del personal 
clave 

 SI 

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

CUMPLE

PERSONAL CLAVE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

 SI 

CUMPLE

 SI 

 SI 

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CUMPLE

 SI 

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

PERSONAL CLAVE

 SI 

CUMPLE



      

      

      

      

      

      

      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

9 2 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           

10 CONSORCIO CIVILES VIAS REGIONALES INTEGRANTES (NICOLAS REDONDO MOLINA 45% - INGEANDES 45% - NRT INGENIEROS SAS 10%- 0%- 0%) 

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

10 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           

11 CONSULTORES DONOVAN SAS INTEGRANTES (CONSULTORES DONOVAN SAS 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

60% CONSULTORES DONOVAN SAS                    1.463,89      

                           -        

                           -        

                           -        

                           -        

15% CONSULTORES DONOVAN SAS                    5.259,48                      5.259,48   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50% CONSULTORES DONOVAN SAS                      484,14                        484,14   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

11 1 LOTE 1 Y 2 2 LOTE 1 1 LOTE 2 0 3 7.207,50                   5.743,61                   

12 CONSORCIO VIAL Y URBANO SUBA INTEGRANTES (INGENIERÍA MONCADA GONZÁLEZ Y ASOCIADOS S.A.S. 75% - GRUPO POSSO S.A.S. 25% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

60% GRUPO POSSO S.A.S.                    1.058,27      
                           -        
                           -        
                           -        
                           -        

30% GRUPO POSSO S.A.S.                         367,92   

                              -     
                              -     
                              -     
                              -     

50%
INGENIERÍA MONCADA GONZÁLEZ Y 

ASOCIADOS S A S
                   3.160,01                      3.160,01   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

95% GRUPO POSSO S.A.S.                  17.659,19                    17.659,19   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

40% GRUPO POSSO S.A.S.                    1.250,53                      1.250,53   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

60%
INGENIERÍA MONCADA GONZÁLEZ Y 

ASOCIADOS S A S
                     807,52                        807,52   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

2%
INGENIERÍA MONCADA GONZÁLEZ Y 

ASOCIADOS S.A.S.
                       20,23      

                           -        
                           -        
                           -        
                           -        

80%
INGENIERÍA MONCADA GONZÁLEZ Y 

ASOCIADOS S.A.S.
                      1.609,19   

                              -     
                              -     
                              -     
                              -     

12 2 LOTE 1 Y 2 4 LOTE 1 2 LOTE 2 2 8 23.955,74                  24.854,35                  

13 GRUPO INTECON S.A.S INTEGRANTES (GRUPO INTECON S.A.S 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

50% GRUPO INTECON S.A.S                      169,29                        169,29   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

25% GRUPO INTECON S.A.S                    2.810,00                      2.810,00   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% GRUPO INTECON S.A.S                      159,38                        159,38   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

60% GRUPO INTECON S.A.S                    8.904,26                      8.904,26   

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     
      
      
      
      

NO CUMPLE

 $            17.214.907.266,00 14840,43 8904,262379 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLECONTRATO 4 152
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INVIAS 1632 del 2020

Interventoría Para La gestión, Operación Y Mantenimiento Integral
(Incluye Mantenimiento Rutinario) En Las Carreteras: Santuario - Cruce
Ruta 45 (Caño Alegre) Pr3+0000 - Pr135+0600 Ruta 6005, Hoyo Rico -
Los Llanos (Pr 52+0474- Pr87+1295) Ruta 2510, Los Llanos - Tarazá
(Pr 0+0000- Pr124+0705) Ruta 2511, Tarazá- Caucasia (Pr0+0000-
Pr63+0996) Ruta 2512, Y La Pintada – Medellín (Autopista Sur) Pr

C 31/12/2020 30/09/2023

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

Alcaldia de San Luis 010-010-08-04-02

Interventoría Juridica, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable Y
Ambiental Para La Vigilancia Y Control Al Contrato De Obra Que Tiene
Como Objeto: Construcción De Pavimento Rígido En Vías Urbanas De

La Cabecera Municipal Del Municipio De San Luis

I 14/01/2020 2/12/2020  $                139.908.300,00 159,38

 SI 

CUMPLE

CONTRATO 2 37
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

Gobernación de
Antioquia

2013-SS-20-030

Interventoria tecnica, ambiental, administrativa, financiera y legal pa
la construccion de la doble calzada desde el intercambio de la carrera
80 hasta el empalme con la via de acceso oriental del Tunel Fernando

Gomez Martinez en el sector de Loma Hermosa y obras
complementarias (CONEXION VIAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA)

C 21/10/2013 30/12/2016  $              7.749.487.400,00 11240,01 2810,004786 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

SI CUMPLE  FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso  e

CONTRATO 5

159,3848043

CONTRATO 6 39
EXPERIENCIA 

GENERAL
INVIAS 1103 - 2018

INTERVENTORIATÉCNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERAYAMBIENTALPARAELMEJORAM
IENTODELAVÍAENTRELOS MUNICIPIOS DE PUERTO LIBERTADOR Y MONTELIBANO DEL 

DEPARTAMENTO DE CORDOBA
C 24/09/2018 20/12/2019 1345,86 0 811015 CUMPLE CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 38
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

Empresa de Desarrollo
Urbano - EDU

84 de 2015
Interventoria tecnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para
la construccion de la conexión pesebre blanquizal fase 1 - tramo 1, en

el barrio el pesebre del Municipio de Medellin
C 25/01/2016 14/10/2016  $                233.489.843,00 338,58 169,329284 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

SI
NO CUMPLE

CONTRATO 
VALOR DEL CONTRATO 

APORTADO
COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

LOTE 1 Y 2

811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CONTRATO 5 68
EXPERIENCIA 

GENERAL
IDU 1540-2014

NTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVA,LEGAL,FINANCIERA,SOCIAL,AMBIENTALYS&
SOPARAADELANTARLACOMPLEMENTACIONY/OACTUALIZACIONY/OAJUSTESY/OESTUD
IOSYDISEÑOSYLACONSTRUCCIONDELOSPROYECTOSDEESPACIOPUBLICOREDESAMBI

ENTALESPEATONALESSEGURAS,RAPSSUBARINCON,NIEVESYTEUSAQUILLO.

C 25/06/2014 6/02/2017 3126,33 0 811015 CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 2 19
EXPERIENCIA 

GENERAL
IDU IDU - 039 - 2006

CONTINUACIONDELAINTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERAYAMBIEN
TALPARALACULMINACIONDELATOTALIDADDELASOBRASDECONSTRUCCIONYREHABILIT

ACIONDEACCESOSYBARRIOSYPAVIMENTOS LOCALES, EJECUTADAS BAJO EL 
CONTRATO IDU-226-04, GRUPO 2.

811015 CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 7 88
EXPERIENCIA 

GENERAL
METRO SABANA SAS CM-02-2015

NTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERAYSOCIO-
AMBIENTALALCONTRATOESTATALBIRF-LPN-001-

2015,CUYOOBJETOESLARECONSTRUCCIONDEVIASYANDENESDELCORREDORVIALDELA
RUTACESAR-

ETAPAII,PERTENECIENTEALSISTEMAESTRATEGICODETRANSPORTEPUBLICODEPASAJ

C 15/09/2015 15/11/2016 1.011,73 811015 CUMPLE CUMPLE LOTE 1 SI

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

GOBERNACIÓN DE 
CALDAS

02082018-0788

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 

PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PLAN VIAL FASE II - 
TRAMO SALAMINA - SAN FELIX MUNICIPIO DE SALAMINA, DEPARTAMENTO DE 

C 31/08/2018 24/11/2020 1763,78 0 811015 CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

SI CUMPLE

CONTRATO 4 57
EXPERIENCIA 

GENERAL
GOBERNACIÓN DE 

SUCRE
CM 001-2014

INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERAYAMBIENTALPARALASOBRASD
EMEJORAMIENTOENPAVIMENTOASFALTICODELAVIASAMPUES-

SANBENITOABAD,MUNICIPIOSDESAMPUES(K49+500)YSANBENITOABAD (K+000) EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE

C 25/06/2014 24/10/2016

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

2.011,49 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLECONTRATO 8 34
EXPERIENCIA 

GENERAL
GOBERNACION DE 

SUCRE
CM 020 - 2014

INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERAYAMBIENTALPARAELMEJORAM
IENTOENPAVIMENTOASFALTICODELAVIASANANTONIODEPALMITOLIMITESCONCORDO

BA,MUNICIPIODESANANTONIODEPALMITO,DEPARTAMENTO DE SUCRE
C 22/12/2014 CUMPLE

SI CUMPLE

6320,01 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLECONTRATO 3

CUMPLE

 SI 

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

Objeto

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CUMPLE

 SI 

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

 SI 

NO CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

C 3/10/2006 16/05/2007 1226,39 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

NO CUMPLE

PERSONAL CLAVE

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CUMPLE

CUMPLE

LOTE 1 Y 2

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 6

CONTRATO 5

AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTUR A

015 de 2015

REGULAR LOS TERMINOS Y CONDICIONES BAJO LOS
CUALES EL INTERVENTOR SE OBLIGA A EJECUTAR

PARA LA ANI LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL
CONTRATO DE CONCESION , QUE INCLUYE LAS

ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA

CONTRATO 4 NO CUMPLE

CONTRATO 3 64

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

CONTRATO 6

CONTRATO 3 NO CUMPLE

CONTRATO 4

Objeto

CONTRATO 5

CONTRATO 1 NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

NO CUMPLE

CONTRATO 7

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO 2

CONTRATO 7 NO CUMPLE

NO CUMPLECONTRATO 4

CONTRATO 6

CONTRATO 5

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

CONTRATO 3 NO CUMPLE

CONTRATO 2

10
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

IDU 1688-2014

INTERVENTORÍATÉCNICA,ADMINISTRATIVA,LEGAL,FINANCIERA,SOCIAL,AMBIENTALYD
ESEGURIDADYSALUDENEL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

AVENIDACIUDADDECALI,DESDELAAVENIDABOSAHASTAAVENIDASANBERNARDINOANTE
SACUERDO180DE2005 MODIFICADO POR ACUERDO 527 DE 2013, EN BOGOTÁ, D.C.

UT 28/11/2014 12/06/2018

9/12/2015

SI

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 1 Y 2

CONTRATO 1 89
EXPERIENCIA 

GENERAL

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

CONTRATO 2 80
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

811015

C 6/02/2015 14/09/2021  $            31.855.813.566,00 35063,18 5259,477478 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE si

LOTE 1 Y 2
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

MUNICIPIO DE
MANIZALES

1906140490

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y
FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA VIAL CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO CONSTRUCCIÓN FASE III - AVENIDA COLÓN

C 27/06/2019 31/12/2020  $                849.957.302,00 968,27 484,1395337 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE siLOTE 1CONTRATO 1 18
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

ALCALDIA LOCAL
DE SUBA

235 DE 2015

DESARROLLAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINSITRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y

SOCIAL A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO,
REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y DEMAS
ACCIONES DE MOVILIDAD DE LA MALLA VIAL Y
ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SUBA

C 19/08/2015 2/01/2017  $              1.799.900.000,00 2439,82 1463,894691

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3 86

SI CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 7 NO CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

LOTE 2

NUMERO CONSECUTIVO 
DE  CONTRATO 

APORTADO EN RUP

18588,62 0

NO CUMPLE

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

OBSERVACIONES

CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

CUMPLE

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

OBSERVACIONES

PERSONAL CLAVE

CUMPLE

OBSERVACIONES

 SI 

CUMPLE

SI CUMPLE

 SI 

CUMPLE

 SI 

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

OBSERVACIONES

PERSONAL CLAVE

 SI 

CUMPLE

 SI 

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

CUMPLE0



      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

13 3 LOTE 1 Y 2 4 LOTE 1 0 LOTE 2 0 4 12.042,93                  12.042,93                  

14 CONSORCIO SUBA SB INTEGRANTES (SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S 90% - BETMAF S.A.S. 10% -  0%- 0%- 0%) 

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

14 4 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           

15 CONSORCIO VIAL SUBA CD INTEGRANTES (CB INGENIEROS S.A.S 50% - DIRAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. 50% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

100% CB INGENIEROS S.A.S                         5,86                           5,86   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

30% CB INGENIEROS S.A.S                      725,19                        725,19   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% CB INGENIEROS S.A.S                        48,73                          48,73   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% CB INGENIEROS S.A.S                      137,64                        137,64   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% CB INGENIEROS S.A.S                        75,82                          75,82   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% CB INGENIEROS S.A.S                        14,69                          14,69   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% DIRAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.                  27.460,29                    27.460,29   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

15 5 LOTE 1 Y 2 7 LOTE 1 0 LOTE 2 0 7 28.468,22                  28.468,22                  
zz

16  TECNUMEC S.A.S INTEGRANTES ( TECNUMEC S.A.S 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

20%  TECNUMEC S.A.S                    4.348,25                      4.348,25   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

70%  TECNUMEC S.A.S                    2.738,27      
                           -        
                           -        
                           -        
                           -        

50%  TECNUMEC S.A.S                    1.043,48                      1.043,48   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50%  TECNUMEC S.A.S                      849,80                        849,80   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

40%  TECNUMEC S.A.S                       3.195,30   
                              -     
                              -     
                              -     
                              -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

16 6 LOTE 1 Y 2 3 LOTE 1 1 LOTE 2 1 5 8.979,80                   9.436,83                   

17 CSD & CIA SAS INTEGRANTES (CSD & CIA SAS 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

45% CSD & CIA SAS                    1.218,52                      1.218,52   

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

100% CSD & CIA SAS                    1.268,16                      1.268,16   

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

42% CSD & CIA SAS                    6.022,11                      6.022,11   

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

17 7 LOTE 1 Y 2 3 LOTE 1 0 LOTE 2 0 3 8.508,79                   8.508,79                   

18 ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS INTEGRANTES (ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 

NO CUMPLE

CONTRATO 7

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CONTRATO 5

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

NO CUMPLE

CONTRATO 6

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CUMPLE

 SI 

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

PERSONAL CLAVE

OBSERVACIONES

Objeto

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CUMPLE

PERSONAL CLAVE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

 $              2.086.968.827,00 

INTERVENTORÍA DURANTE LA RENOVACIÓN DE
REDES DE ACUEDUCTO DE LOS BARRIOS

MARSELLA, LUSITANIA, GRANJAS DE TECHO,
COMUNEROS, CAPELLANIA Y SECTORES

ASOCIADOS UBICADOS EN EL ÁREA DE COBERTURA
DE LA ZONA 3 DE LA EAAB-ESP.

C 30/08/2021 CUMPLE

 SI 

CUMPLE

EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO
DE

BOGOTA
-

ESP

1-15-25400-1249-
2013

INTERVENTORÍA A LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LAS
LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA RED MATRIZ Y

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

CONTRATO 5 62
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

Secretaría de Obras 
Públicas de Bogotá

ESPACIO PUBLICO

1-061/95 Interventoría y diseños para la construcción vías en pavimento flexible I

SI

CONTRATO 7 4
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

SISTEMA DE 
AUTOPISTAS, 

AEROPUERTOS, 
SERVICIOS CONEXOS Y 

AUXILIARES DEL 
ESTADO DE MEXICO 

CONTRATO 6 53
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

Fondo Rotatorio Vial Distrita
de la Secretaria de Obras 

Públicas de Bogotá
14,69 14,68979878 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

 $                  10.776.371,00 75,82 75,82319085 811015 CUMPLE

CONTRATO 7

Interventoría y diseños viales del Contrato de Obra No. 694/94, relativo a: Construcción y 
recuperación de las siguientes vías en la Ciudad de Bogotá: Calle 46 sur. Barrio Quindío; Carrera 

Transversal 6 Este. Barrio San Jacinto, Localidad San Cristóbal
I 10/10/1994 27/12/1994  $                   1.449.883,14 

CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO 6

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO

17/11/2015  $              1.095.138.998,00 

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

I 27/10/1995 15/03/1996  $                   6.925.852,00 48,73 48,73070888 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

SI CUMPLE

S/N
SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA 
CIVIL DE LA SEGUNDA FASE DEL SISTEMA CARRETERO ORIENTE DEL ESTADO DE 

MEXICO
I 31/10/2011 1/07/2006 27460,29 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE

NO CUMPLE

SI CUMPLE

409/94

CONTRATO 4 60
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

Secretaría de Obras 
Públicas de Bogotá

ESPACIO PUBLICO

1-060/95 Interventoría para la construcción de vías en pavimento rígido I 14/11/1995 27/03/1996  $                  19.561.869,00 137,64 137,6384802 811015 CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

 SI 

CUMPLE

CONTRATO 2 75
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

Instituto Nacional de Vías - 
INVIAS

2215 de 2012
Interventoría para el mantenimiento y rehabilitación de la carretera Sincelejo – Calamar – 

Barranquilla, Sector Carreto – Calamar – PR54+0000, Ruta 25 Tramos 2515 y 2516. 
Departamentos de Bolívar y Atlántico

C 13/12/2012 15/06/2014  $              1.489.047.561,00 2417,29 725,1855005 811015 CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO 4

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 47
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

Fondo Rotatorio Vial Distrita
de la Secretaria de Obras 

Públicas de Bogotá

412/94
Interventoría y diseños viales del Contrato de Obra No. 380/94, relativo a: Construcción y 

recuperación de las siguientes vías de la ciudad de Bogotá: Carrera 88 de calle 50 sur a calle 50A 
sur. Barrio Pastranita, Localidad 8 Kennedy.

I 1/09/1994 29/10/1994  $                      578.331,68 5,86 5,859490172 811015 CUMPLE CUMPLE

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

NUMERO CONSECUTIVO 
DE  CONTRATO 

APORTADO EN RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

NO CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3

NO CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

CONTRATO 7

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5

CONTRATO 2 NO CUMPLE

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

Objeto

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CONTRATO 1 NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 6

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

En este último caso, e
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 7 NO CUMPLE

30/10/2023  $              3.334.966.853,00 2707,83 1293,737141 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

CONTRATO 3 41
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INSTITUTO
NACIONAL DE

ADECUACIÓN DE
TIERRAS

-INAT

064-97

INTERVENTORiA TIiCNIGA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DEL PROYECTO DE ADECUACION DE TIERRAS DEL
ALTO CHICAMOCHA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

- REGIONAL No.4

C 9/10/1997 30/11/2000  $              3.729.408.204,44 14338,36 6022,112441 811015

CONTRATO 4

CONTRATO 1 39
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

CONTRATO 2 24
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

1268,16 1268,168436

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO

811015 CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO
DE

BOGOTA
-

ESP

INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS CARRETERAS: 
ALTAMIRA ORRAPIHUASI - DEPRESIÓN EL VERGEL - FLORENCIA RUTA 2003 Y 2003A 

PITALITO - GARZÓN RUTA 45 TRAMO 4504 Y VARIANTE DE GARZÓN RUTA 45HL, 
DEPARTAMENTOS DE CAQUETÁ Y HUILA.

C 13/12/2012 30/09/2016  $              9.288.248.261,00 7988,24 5388,748076

I 28/01/2014 27/08/2016  $                874.345.069,00 

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

NO CUMPLE

1-15-33100-1040-
2021

CONTRATO 5 30
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

Instituto Nacional de Vías -
INVIAS-

LOTE 22374 DE 2012 811015

2086,96 1043,484414 811015 CUMPLE CUMPLE

CUMPLE SI CUMPLECUMPLE

CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

LOTE 1 Y 2

SI CUMPLE

CONTRATO 4 26
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

IDU - Instituto de Desarrollo
Urbano

IDU 1209 DE 2014

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMMINISTRATIVA. LEGAL FINANCIERA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN EL TRABAJO PARA LA 

COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES GRUPO 6 EN 

BOGOTÁ D C

C 15/10/2014 1699,60 849,8013486 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE

SI CUMPLE

14/11/2022

21/11/1995 27/04/1996

CONTRATO 3 59
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

Secretaría de Obras 
Públicas de Bogotá

ESPACIO PUBLICO

1-059/95 Interventoría para la construcción vías en pavimento rígido SI

CONTRATO 2 1
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO - 

IDU
IDU 55 2007

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental y Social para la Rehabilitación de los 
Tramos Rojos (Calle 170) de las vías de la Malla Vial Arterial Principal y complementaria 

correspondiente al Grupo V en Bogotá D.C.
C 10/12/2007 10/02/2010  $              2.014.584.790,00 3911,81 2738,270588 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 1 23
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

Instituto Nacional de Vías -
INVIAS-

1569-2009

INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, 
PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO "ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, 

PREDIAL, AMBIENTAL, Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CORREDOR DEL SUR Y 
MARGINAL DE LA SELVA"

C 23/09/2009 31/03/2015  $            14.008.976.862,00 21741,25 4348,250753 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

LOTE 

LOTE 

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

CONTRATO 

CONTRATO 3 57
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SUBA

487 de 2020
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL LOCAL E 

INTERMEDIA Y SU ESPACIO PUBLICO ASOCIADO EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA 
CIUDAD DE BOGOTA D.C

C 20/04/2021

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

 SI 

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

 SI 

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

CUMPLE

CUMPLE

 SI 

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

OBSERVACIONES

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

CUMPLE

OBSERVACIONES

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

 SI 

CUMPLE

SI CUMPLE

 SI 

LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2



100%
ESTUDIOS TÉCNICOS Y 
CONSTRUCCIONES SAS

                   4.488,58                      4.488,58   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100%
ESTUDIOS TÉCNICOS Y 
CONSTRUCCIONES SAS

                     941,88                        941,88   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50%
ESTUDIOS TÉCNICOS Y 
CONSTRUCCIONES SAS

                   1.499,62      

                           -        
                           -        
                           -        
                           -        

100% ESTUDIOS TÉCNICOS Y 
CONSTRUCCIONES SAS

                     800,98                        800,98   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

18 8 LOTE 1 Y 2 3 LOTE 1 1 LOTE 2 0 4 7.731,06                   6.231,44                   

19 ING INGENIERIA S.A.S INTEGRANTES (ING INGENIERIA S.A.S. 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

80% ING INGENIERIA S.A.S.                    2.563,22                      2.563,22   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50% ING INGENIERIA S.A.S.                    3.339,45                      3.339,45   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

35% ING INGENIERIA S.A.S.                    1.367,22                      1.367,22   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

19 9 LOTE 1 Y 2 3 LOTE 1 0 LOTE 2 0 3 7.269,89                   7.269,89                   

20 CONSORCIO BYC SUBA 003 INTEGRANTES (EBR INGENIERIA S.A.S. 50% - B.Y.C. CONSTRUCTORES S.A.S 50% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

42% B.Y.C. CONSTRUCTORES S.A.S                    1.417,14                      1.417,14   
33% EBR INGENIERIA S.A.S.                    1.113,47                      1.113,47   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

90% EBR INGENIERIA S.A.S.                      365,21                        365,21   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

20 10 LOTE 1 Y 2 2 LOTE 1 0 LOTE 2 0 2 2.895,82                   2.895,82                   

21 CONSORCIO ISIS INTEGRANTES (SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA SAS 90% - INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS 10% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

50% SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA SAS                         375,51   
                              -     
                              -     
                              -     
                              -     

100% SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA SAS                         376,62   
                              -     
                              -     
                              -     
                              -     

80% SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA SAS                      984,54      
                           -        
                           -        
                           -        
                           -        

20% INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS                  10.044,87                    10.044,87   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

90% INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS                    1.144,67      
                           -        
                           -        
                           -        
                           -        
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

21 11 LOTE 1 Y 2 1 LOTE 1 2 LOTE 2 2 5 12.174,08                  10.797,00                  

22 CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS IAR INTEGRANTES (IAR PROYECTOS SAS 75% - PROYECTOS IAR SAS 25% -  0%- 0%- 0%) 

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

NO CUMPLECONTRATO 7

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO 5

      NO CUMPLE

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 NO CUMPLE

CONTRATO 6

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3 NO CUMPLE

CONTRATO 2

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

0172-2007

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y TODAS LAS ACTIVIDADES 

NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 26 (AV. JORGE ELIECER GAITÁN) Y 
LA CRA.10 (AV. FERNANDO MAZUERA), AL SISTEMA TRANSMILENIO DEL TRAMO 3 QUE 

COMPRENDE LA ADECUACIÓN DE LA CARRERA 10 (AV FERNANDO MAZUERA) AL

C 16/06/2008 30/03/2013  $            29.607.256.941,00 50224,35 10044,87089 811015

NO CUMPLE

CONTRATO 5 43
GENERAL Y 
ESPECÍFICA

ALCALDIA LOCAL DE 
ENGATIVÁ

348-2011

INTERVENTORÍA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS 
CONTRATOS 274 DE 2011 SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

ENGATIVÁ Y EL CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES DE ENGATIVÁ, Y 284 DE 2011, 
SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ Y EL CONSORCIO 

INGA

C 30/01/2012 21/01/2013  $                749.758.738,00 1271,85 1144,669829 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE

CONTRATO 4

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CUMPLE

 SI 

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE  FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

CONTRATO 7 NO CUMPLE

CONTRATO 6

CUMPLE

NO CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

CONTRATO 7

NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

30/07/2018 10/07/2022

CONTRATO 4 NO CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5

NO CUMPLE

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

OBSERVACIONES

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

 $              3.374.140.038,00 3374,14 1417,138816 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

 SI 

CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

Objeto

CONTRATO 2 57
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

GOBERNACION DE
CORDOBA

999-2017

INTERVENTORIA DEL PROYECTO CUYO
OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE
PAVIMENTO RIGIDO DEL BARRIO

RANCHERÍA DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN,
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”

C 21/12/2017 12/12/2018  $                317.020.224,00 405,79 365,2110378 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3

CONTRATO 1 53-46
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

MUNICIPIO DE
CIENGA DE ORO

CORDOBA

00115 DE
2018

Interventoria Tecnica, Adiministrativa,
Financiera y Ambiental Para El

Mejoramiento de Via Entre los Municipios
de Cienga de Oro, Chima y Tuchin del

C

NO CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

CONTRATO 7

NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

2/05/2007 3/04/2009

CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE CUMPLE

3906,34 1367,217984 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE si152
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

ALCALDIA MUNICIPIO DE
PEREIRA

1826

ASESORÍA E INTERVENTORIA, ADMINISTRATIVA, LEGAL , FINANCIERA Y
AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN PLAN DE OBRAS 2013-

2015. GRUPO 1: -INTERSECCIÓN UTP-CANAAN. - INTEGRACIÓN
PEATONAL CENTRO TRADICIONAL COMUNA ORIENTE Y GENERACION

c 29/04/2015 24/10/2016  $              2.693.243.643,00 

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5

CUMPLE

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

OBSERVACIONES

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

 $              1.592.082.109,00 3204,03 2563,223359 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE si

CUMPLE

CUMPLE

 SI 

CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

Objeto

CONTRATO 2 165
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO -

IDU
1864 de 2014

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA,
SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA

LA COMPLEMENTACIÓN O ACTUALIZACIÓN O AJUSTE A LOS ESTUDIOS
Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA BOSA DESDE

AVENIDA AGOBERTO MEJÍA (AK 80) HASTA AVENIDA CIUDAD DE CALI

c 9/02/2015 31/05/2018  $              5.217.836.324,00 6678,90 3339,449443 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE si

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3

CONTRATO 1 16
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO -

IDU

208 - 2004
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXIÓN CALLE 80
POR AUTOPISTA NORTE – ETAPA 2, EN BOGOTA D.C.

c

NO CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

CONTRATO 7

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5

CONTRATO 2 73
EXPERIENCIA

GENERAL

EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLA

DO DE BOGOTA
- ESP

1-15-31100-
561-2007

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN REDES MATRICES Y TRONCALES DEL

SECTOR GAVILANES DE LA LOCALIDAD DE SUBA, CON LAS CUALES
SE DA SOLUCIÓN A LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA

MEDIANTE EL DECRETO 173 DE 03 DE MAYO 2007

I 1/10/2007 29/02/2008  $                434.679.178,00 941,88 941,8833759 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE si

CUMPLE

CUMPLE

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CONTRATO 1 117
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLA

DO DE BOGOTA
- ESP

1-15-31100-
01299-2017

INTERVENTORÍA TÉCNICO, ECONÓMICO, ADMINISTRATIVO,
FINANCIERO, AMBIENTAL Y LEGAL, DURANTE EL AJUSTE DE DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES BUENAVISTA TRAMOS II, III, IV,

Y V, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAB-ESP

I 28/02/2018 3/11/2021  $              4.078.000.000,00 4488,58 4488,589209 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE si

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 129
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

AEROPUERTO
INTERNACIONA

L MATECAÑA
2022-059

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA,
LEGAL Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA LOCALIZADA
ENTRE LA TRONCAL LA ROMELIA - BELMONTE BARRIO GILBERTO
PELÁEZ; BARRIO LA LIBERTAD Y AEROPUERTO INTERNACIONAL

MATECAÑA

I 15/12/2022 24/11/2023  $                929.145.854,00 800,98 800,9878052 811015 CUMPLE CUMPLE

CUMPLE si

CUMPLE

42
GENERAL Y 
ESPECÍFICA

IDU

CUMPLE SI CUMPLE

CONTRATO 3 11
GENERAL Y 
ESPECÍFICA

FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE RAFAEL URIBE

URIBE
266-2018

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST), DEL 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO: “CONTRATAR LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA 

C 29/04/2019 4/09/2020  $              1.080.302.686,00 1230,68 984,5524945 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE

SI CUMPLE

CONTRATO 2 2 GENERAL
GOBERNACIÓN DEL 

TOLIMA
0633 DE 2013

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA 
REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES 

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VÍA SECUNDARIA SAN LUIS - GUAMO DEL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

I 4/09/2013 24/06/2014  $                232.000.000,00 376,62 376,6233766 811022 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 1 1
GENERAL Y 
ESPECIFICA

ALCALDIA DE COTA 368 D 2011

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA (i) RE-
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL Y CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO 

PLUVIAL, CALLE 14 ENTRE CARRERA 5a Y VIA PIEDEMONTE INTERSECCIÓN UBAMUX, Y 
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL CALLE 16 ENTRE CARRERAS 2ª Y Sª, (ii) 

C 17/02/2012 4/09/2013  $                443.928.845,00 751,02 376,5299788 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE si CUMPLECUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

CONTRATO 3 125
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLA

DO DE BOGOTA
- ESP

1-15-25400-
01130-2019

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA
TUBERÍA TIBITOC – CASABLANCA, PARA EL SUBTRAMO SUR DEL

TRAMO 3, COMPRENDIDO ENTRE EL PUNTO DE EMPATE CON EL SUBTRAMO
NORTE (K48+143.84) Y EL TANQUE DE CASABLANCA (K52+131),

CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS

C 12/12/2019 8/05/2022  $              2.999.230.753,00 2999,23 1499,615377 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1

LOTE 1 Y 2

 SI 

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 2

LOTE 2

LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

 SI 

NO CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

 SI 

NO CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

 SI 

CUMPLE



      
22 1 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           

23 CONSORCIO INTERVENTORÍA VIAL LOCAL INTEGRANTES (VARA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES SAS 40% - INVERSIONES INCO SAS 60% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

50% INVERSIONES INCO SAS                    1.089,85                      1.089,85   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

93%
VARA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES

SAS
                   3.066,38                      3.066,38   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

23 2 LOTE 1 Y 2 2 LOTE 1 0 LOTE 2 0 2 4.156,23                   4.156,23                   

24 CONSORCIO INTER SUBA 003 INTEGRANTES (COBA B&C SAS 50% - GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS 40% - GNG PROYECTOS SAS 10%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

100% GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS                      706,65                        706,65   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50% GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS                    1.329,13      
                           -        
                           -        
                           -        
                           -        

55% COBA B&C SAS                    4.025,41                      4.025,41   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% COBA B&C SAS                    2.403,22                      2.403,22   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS                       1.824,55   
                              -     
                              -     
                              -     
                              -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

24 3 LOTE 1 Y 2 3 LOTE 1 1 LOTE 2 1 5 8.464,40                   8.959,83                   

25 CONSORCIO ZHUBA INTEGRANTES (INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN SA 70% - PAVIMENTOS Y GEOTECNIA SAS 30% -  0%- 0%- 0%) 

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

25 4 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           
zz

26 INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS SAS INTEGRANTES (INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS SAS 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

100% INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS                    1.668,38                      1.668,38   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50% INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS                    1.879,64                      1.879,64   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS                    5.641,38                      5.641,38   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

26 5 LOTE 1 Y 2 3 LOTE 1 0 LOTE 2 0 3 9.189,41                   9.189,41                   

27 PROES INGENIERÍA SAS INTEGRANTES (PROES INGENIERÍA SAS 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

50% PROES INGENIERÍA SAS                    1.296,65                      1.296,65   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

1% PROES INGENIERÍA SAS                        82,89                          82,89   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50% PROES INGENIERÍA SAS                    2.361,64                      2.361,64   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% PROES INGENIERÍA SAS                  11.200,97                    11.200,97   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      

0

CONTRATO 2 73
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECÍFICA

INVIAS SN
Interventoría para el mejoramiento, gestión predial, social y ambiental de la vía Quibdó - Medellín 

sector Quibdó - El Dieciocho, para el programa "Vías para la Equidad"
C 3/02/2016 30/04/2019 8289,41 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

  NO CUMPLE

CUMPLECONTRATO 4 6
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECÍFICA

SOCIEDAD PORTUARIA 
TERMINAL DE 

CONTENEDORES DE 
BUENAVENTURA

SN
Interventoría técnica, administrativa y ambiental para la construcción de un Terminal Portuario de 

Contenedores en el puerto de Buenaventura
I 13/08/2008 15/05/2011 11200,97 0 811015 CUMPLE CUMPLE

SI

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 33
EXPERIENCIA 

GENERAL
MINISTERIO DE 

FOMENTO
SN

Asistencia técnica para el control y vigilancia (interventoría) de las obras: Acondicionamiento de 
calzada N-432 de Bajadoz a Granada, p.k 238,1 al 245,2. Tramo: Cuesta de Matanzas - Cerro 

Muriano. Provincia de Córdoba 
UT 19/07/2004 19/04/2006 2593,30 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE si

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 5

 SI 

CUMPLE

74
EXPERIENCIA 

GENERAL 
811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

MINISTERIO DE 
FOMENTO

SN
Control y vigilancia de las obras: Nuevo puente sobre el Río Miño en Lugo. Tramo: Conexión de 

VI con las carreteras N-543 y LU-612
UT 22/01/2010 31/01/2012 4723,27

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

1599-2021
Interventoría Técnica, Legal, Administrativa y Financiera para el Mantenimiento y Rehabilitación de 
la vía Mojarras - Popayán Ruta 2503 y variante de Popayán - Ruta 25CCB y Pasto-Mojarras, Ruta 

2502, sector Cano-Mojarras Departamentos de Cauca y Nariño.
I 22/10/2021 30/11/2023  $              6.544.003.912,00 5641,38 5641,382683 811015

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CUMPLE

 SI 

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 7 NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

NO CUMPLE

CONTRATO 7 NO CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 2 NO CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 NO CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO 6

CONTRATO 5

 SI 

CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

NO CUMPLE

CONTRATO 7 NO CUMPLE

CONTRATO 4 188
GEENRAL Y 
ESPECIFICA

INVIAS 2478 DE 2006
INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE REHABILITACION CARRETERA SAN ROQUE -

LA PAZ, SECTOR PR13+000 - PR39+000, RUTA 49, TRAMO 4901
I 9/01/2007 9/09/2008  $              1.109.089.123,00 2403,22 2403,226702 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

MINISTERIO DE LA
CONSTRUCCIÓN 

INSTITUTO
DE ESTRADAS DE 

02 DE JUNIO DE
1998

INTERVENTORIA Y CONTROL DE CALIDAD DE 70 KMS DE LAS CARRETERAS QUE
CONECTAN LUANDA A VIANA Y LUANDA A BARRA DOCUANZA (REHABILITACION DE

LAS CARRETERAS LUANDA / BARRA DO CUANZA Y LUANDA/VIVIANAN
C 22/06/1998 2/08/2001  $              2.093.213.280,00 7318,92 4025,410154

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE4600014886

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS 

VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DEL CHUSCAL - ARMENIA - LA HERRADURA - TITIRIBÍ 
(60AN08-1), Y LA MISERENGA (Cruce Ruta 62) - EBÉJICO - SEVILLA - HELICONIA - ALTO 

DEL CHUSCAL

I 12/01/2023 27/05/2024  $              2.371.909.323,00 1824,55 1824,545633 811015

CUMPLE CUMPLE SI CUMPLENO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CUMPLE

CONTRATO 2 349 GENERAL  
DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA
4600013625 de 

2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA USA (RIO CAUCA) – CAICEDO (25AN-06), EN

LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
C 22/04/2022 25/09/2023  $              3.083.565.367,00 2658,25 1329,123003 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 352
GENERAL Y 
ESPECÍFICA

CAJA DE VIVIENDA 
POPULAR - CVP

592 DE 2021

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SSTMA
PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES

EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL
– CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USAQUÉN Y SUBA (GRUPO 1) Y

I 25/10/2021 1/07/2023  $                819.717.220,00 706,65 706,6527759 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 6

CONTRATO 5 361 GEENERAL   
DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA

 SI 

CUMPLE

145
GENERAL Y 
ESPECÍFICA

811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

NO CUMPLECONTRATO 7

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

CONTRATO 5

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

 SI 

NO CUMPLE

CONTRATO 4  NO CUMPLE

NO CUMPLE

 NO CUMPLE

CONTRATO 2 23

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

MUNICIPIO DE MESETAS 
(META)

112 DE 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 
MEJORAMIENTO DE LA VIA DESDE EL CRUCE LA VEREDA ORIENTE HASTA ELCENTRO 

POBLADO SAN ISIDRO Y ACCESO AL PUENTE LA LIBERTAD SOBRE EL RIO DUDA EN EL 
MUNICIPIO DE MESETAS - DEPARTAMENTO DEL META

C 5/07/2022 30/08/2024  $              4.286.361.124,00 3297,18 3066,396804 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 24

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

GOBERNACIÓN DEL 
TOLIMA

NTORÍA 24No. 2025 DE

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VIA 
ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL CARMEN DE APICALA -CUNDAY EN EL DEPARTAMENTO 

DEL TOLIMA".

C 30/06/2020 27/07/2022  $              2.179.702.731,00 2179,70 1089,851366 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 6

 SI 

CUMPLE

NO CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

 

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 6 NO CUMPLE

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

CONTRATO 3 59
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECÍFICA

INVIAS

CUMPLE SI CUMPLE

CONTRATO 2 55 GENERAL
Agencia Distrital de 
Infraestructura ADI

ADI 0359/2018
Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental y Financiera para la Construcción y/o ampliación

la vía La Cordialidad entre la vía Circunvalar y la Carrera 23 y Ampliación y modernización del 
alumbrado público en el Distrito de Barranquilla

C 23/04/2018 16/03/2021  $              3.415.410.940,00 3759,29 1879,644028 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE

CONTRATO 1 10 GENERAL EDUBAR VAL-INT-07-009
Interventoría Tecnica, Administrativa y Ambiental de la Construccion de la Segunda Calzada de la 

Avenida Circunvalar Sector comprendido entre la calle 51B y la Cordialidad en la Ciudad de 
Barranquilla

I 7/02/2008 6/07/2009  $                829.020.390,00 1668,38 1668,384766 811015 CUMPLE CUMPLE

LOTE 1 Y 2

LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

SI CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

 SI 

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

 SI 

LOTE 1 Y 2

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

 SI 

SI CUMPLE

SI CUMPLE  FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 



      
      
      
      
      
      
      
      

27 6 LOTE 1 Y 2 4 LOTE 1 0 LOTE 2 0 4 14.942,15                  14.942,15                  

28 CONSORCIO CONEXIÓN SUBA INTEGRANTES (DESARROLLO TECNOLOGÍA Y PLANEACIÓN COLOMBIA SAS 50% - MSC INGENIERIA SAS 25% - PROMACO INGENIERÍA SAS 25%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

100%
DESARROLLO TECNOLOGÍA Y 
PLANEACIÓN COLOMBIA SAS

                 15.041,39                    15.041,39   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

20% PROMACO INGENIERÍA SAS                      680,59                        680,59   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

25% MSC INGENIERIA SAS                      416,36                        416,36   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% MSC INGENIERIA SAS                        96,79                          96,79   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

40% MSC INGENIERIA SAS                      315,19                        315,19   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

30% MSC INGENIERIA SAS                      261,80                        261,80   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

30% MSC INGENIERIA SAS                      377,99                        377,99   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

28 7 LOTE 1 Y 2 7 LOTE 1 0 LOTE 2 0 7 17.190,11                  17.190,11                  

29 JOYCO SAS BIC INTEGRANTES (JOYCO SAS BIC 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

100% JOYCO SAS BIC                    1.191,23                      1.191,23   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50% JOYCO SAS BIC                      302,61                        302,61   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

60% JOYCO SAS BIC                    5.805,41                      5.805,41   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

40% JOYCO SAS BIC                    1.317,50                      1.317,50   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

29 8 LOTE 1 Y 2 4 LOTE 1 0 LOTE 2 0 4 8.616,75                   8.616,75                   

30 CONSORCIO SUBA TH 003 INTEGRANTES (TOTALL INC SAS BIC 50% - HORIZONTES CIVILES SAS 50% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

100% TOTALL INC SAS BIC                      558,57                        558,57   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50% TOTALL INC SAS BIC                      289,41                        289,41   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

55% HORIZONTES CIVILES SAS                    8.572,54                      8.572,54   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

10% HORIZONTES CIVILES SAS                    1.010,16                      1.010,16   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

30 9 LOTE 1 Y 2 4 LOTE 1 0 LOTE 2 0 4 10.430,68                  10.430,68                  

31 CONSORCIO MALLA VIAL POR SUBA INTEGRANTES (SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD SAS 50% - PEYCO COLOMBIA 50% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

25%
SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD 

SAS
                   9.747,90                      9.747,90   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% PEYCO COLOMBIA                      140,98                        140,98   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% PEYCO COLOMBIA                        98,51                          98,51   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% PEYCO COLOMBIA                      368,03                        368,03   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% PEYCO COLOMBIA                      514,99                        514,99   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% PEYCO COLOMBIA                      845,38                        845,38   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      

31 LOTE 1 Y 2 6 LOTE 1 0 LOTE 2 0 6 11.715,79                  11.715,79                  

32 CONSORCIO FENIX. INTEGRANTES (NORBERTO BAYONA ESPITIA 90% - INAR PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS 10% -  0%- 0%- 0%) 

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

      
      
      
      
      

      

      
      
      
      

      

      
      
      

CONTRATO 2 NO CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 NO CUMPLE

 SI 

NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

 SI 

NO CUMPLECONTRATO 7 NO CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CUMPLE

 SI 

CUMPLE

CONTRATO 2 62
GENERAL Y 
ESPECIFICA

AYUNTAMIENTO DE IRÚN 2006ZZAA0030 ASISTENCIA TÉCNICA DE LA REURBANIZACIÓN DEL PASEO DE ARTIGA I 2/02/2007 1/06/2007  $                  61.141.650,16 140,98 140,9768277 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

NO CUMPLE

845,38 845,3826924 811015

CUMPLE SI CUMPLE

CONTRATO 4 20
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INVIAS 
N° 1944-

2004

Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento integral de la ruta Sincelejo- Toluviejo-Cartag
del corredor vial del Caribe (incluido el mantenimiento rutinario, la señalización, el monitoreo y 

vigilancia y los conteos de tránsito) ruta 25SC 01 y ruta 90 tramos 9004 y 9005.
C 20/12/2004 16/02/2009  $              5.410.438.796,00 10101,64 1088,838558 811015 CUMPLE CUMPLE

IDU IDU-094-2008
Interventoria Técnica Administrativa, Financiera, Legal, social y Ambiental de las Obras y 

Actividades para la Malla vial Arterial.
C 16/02/2009 31/10/2012  $              8.832.835.829,00 15586,44 8572,542273

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

CONTRATO 7

CUMPLE  FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5

CONTRATO 2 34
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

IDU
IDU-UEL-8- 134-00

2001

EJERCER LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
A PRECIO GLOBAL FIJO PARA LA EVALUACION Y REHABILITACIÓN DE VIAS EN LA 

LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ
C 15/06/2001 30/08/2002  $                178.856.000,00 578,81 289,4110032 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

CONTRATO 3

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 32
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INVIAS 697 DE 2004
INTERVENTORÍA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CRAVO NORTE- COROCORO, 
MUNICIPIO DE CRAVO NORTE-ARAUCA. LA SELVA

I 15/09/2004 13/01/2006  $                227.894.760,00 558,57 558,5655882 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE SI CUMPLE

 SI 

CUMPLE

18
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 4 162
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INVIAS 1500-2015

MÓDULO 1: INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, GESTION 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CORREDOR VIAL COMPRENDIDO ENTRE EL 
PUENTE INTERNACIONAL RUMICHACA Y GLORIETA VARIANTE SUR DE IPIALES 
INCLUYE VIAS ACCESO AL CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA 

(CEBAF) EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL PROGRAMA "VIAS PARA LA

C 3/11/2015 2/10/2017  $              2.429.729.268,00 3293,74 1317,431626 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

INVIAS 664 DE 2012

INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYA PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA 
TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y 
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA 

CALZADA PRIMAVERA (PR95+000) - CAMILO C (PR81+900) EN EL DEPARTAMENTO DE 

C 2/08/2012 5/04/2017  $              7.135.478.411,00 9675,69 5803,427394

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

CUMPLE  FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5

CONTRATO 2 123
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INVIAS 1199 DE 2014
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VIA 
ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA, SECTOR MAMATOCO, TERMINAL MARITIMO, 

TRAMO (9007A), EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
C 24/10/2014 10/03/2015  $                325.165.305,00 605,22 252,3204043 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE si

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 30
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INVIAS 799-99
Interventoría de las obras de construcción doble calzada del PR0+250 al PR1+450 de la carreter

Paila - Armenia
i 11/01/2000 26/12/2000  $                309.879.077,00 1191,23 1191,384379 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE si

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE SI

 SI 

CUMPLE

160
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

 $                451.064.240,00 1259,96 377,9867933 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLECONTRATO 7 17

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

IDU IDU-544-2002

El INTERVENTOR se obliga para con el IDU a llevar a cabo a precio global fijo la 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES VÍAS GRUPO 1 EN 
BOGOTÁ D.C.

C 28/04/2003 28/03/2004

 $                345.961.317,00 872,67 183,1452181 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLECONTRATO 6 26

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

INVIAS 
1447 DE

2011
“INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERAS CALI - YUMBO RUTA 2301 DEPARTAMENTO DEL VALLE, MODULO 1". 
C 26/11/2012 25/08/2012

CUMPLE CUMPLE si CUMPLE

 SI 

SI CUMPLE

si CUMPLENO CUMPLE

8/03/2004 9/04/2007  $                341.747.959,00 787,98 315,1929527 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE si CUMPLE

CONTRATO 4 21

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

INVIAS 1432 DE 2004
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL SECTOR 
ORRAPIHUASI K38+500 DE LA CARRETERA ALTAMIRA - FLORENCIA, RUTA 20 TRAMO 

2003A 
I 8/08/2005 13/10/2004  $                  34.650.000,00 96,79 96,7877095 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

0291 DE 2003
INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL SECTOR 
ORRAPIHUASI K38+500 DE LA CARRETERA ALTAMIRA FLORENCIA RUTA 20 TRAMO 2003

A
C 13/11/2003 15/09/2004  $                596.218.655,00 1665,42 416,3538094 811015

CONTRATO 2 20

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

IDU IDU-084-2009

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y 
SOCIAL DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, RUTINARIO Y PREVENTIVO DE LAS 
TRONCALES EJE AMBIENTAL AVENIDA JIMENEZ Y CALLE 13 AMERICAS ENTRE EL 

PARQUE GERMANIA Y EL PORTAL AMERICAS Y LAS TRONCALES NQS ENTRE LA CALLE 
92 Y EL LIMITE CON SOACHA Y SUBA ENTRE EL INTERCAMBIADOR DE LA CALLE 80 Y

C 16/12/2009 11/04/2012  $              1.928.456.754,00 3402,95 680,5917607 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE si CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3 19

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 24

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

BANCO INVEX 
INSTITUCION

DE BANCA MULTIPLE
INVEX GRUPO 
FINANCIERO

SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD 
RESPECTO DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMO 2 DE LA CALZADA VALLEJO A LA 

AUTOPISTA MEXICO PACHUCA DE LA AUTOPISTA LOS REMEDIOS ECATEPEC Y/O DE 
SUS DIVERSAS MODIFICACIONES. 

I 4/03/2010 30/06/2014  $              9.265.496.902,00 15041,39 15041,39107 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 5 20

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

IDU IDU-269-2003
Interventoría para la construcción y mantenimiento de accesos a barrios y pavimentos locales 

cuarta etapa en varias localidades en Bogotá D.C. 
C

 SI 

CUMPLE

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA

INVIAS 

CUMPLE

CUMPLE si CUMPLE  FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

NO CUMPLECONTRATO 7

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

NO CUMPLECONTRATO 6

CUMPLE SI CUMPLE

CONTRATO 5 77
GENERAL Y 
ESPECIFICA

GOBIERNO DE 
EXTREMADURA

973CB031C201
DIRECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE VARIANTE DE ZALAMEA DE LA 

SERENA EN LA CARRETERA C-4211.
I 17/08/1998 15/03/1999  $                121.775.684,31 514,99 515,0427779 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CONTRATO 4 75
GENERAL Y 
ESPECIFICA

GOBIERNO DE 
EXTREMADURA

N/A
DIRECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE ENSANCHE Y MEJORA DE LA 

CARRETERA CC-900, DE VENTA DE SAN JULIÁN A MADRIGAL DE LA VERA. TRAMO: L.P. 
DE TOLEDO - MADRIGAL DE LA VERA.

I 7/01/1997 24/07/1997  $                  63.303.246,00 368,03 368,0314293 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 6 79
GENERAL Y 
ESPECIFICA

GOBIERNO DE 
EXTREMADURA

N/A
DIRECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA 
CARRETERA C-524 DE PLASENCIA A ZORITA. TRAMO: NV (TRUJILLO) - C-401 (ZORITA).

I 2/01/1997 21/05/1997  $                145.410.050,00 

CONTRATO 3 65
GENERAL Y 
ESPECIFICA

AYUNTAMIENTO DE IRÚN 2006ZZAA0007 ASISTENCIA TÉCNICA DE LA URBANIZACIÓN DE LA CALLE ADUANA (FASE 2). I 26/06/2006 25/07/2006  $                  40.192.687,00 98,51 98,51148775 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE

CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 1 127
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INSTITUTO NACIONAL 
DE VIAS

481 DE 2010
DESARROLLO VIAL TRANSVERSAL DEL SUR MODULO 2. INTERVENTORÍA PARA EL 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO-PASTO-MOCOA.

C 5/11/2010 31/03/2016  $            26.812.401.484,00 38991,58 9722,317441 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE si CUMPLE

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CUMPLE

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

 SI 

CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1



      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      

32 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           

33 CONSORCIO INTER SUBA SE INTEGRANTES (ECG INGENIERIA 60% - SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERIA Y COSNTRUCCION SAS 40% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

10% SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERIA                      543,40                        543,40   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% ECG INGENIERIA                    2.633,44                      2.633,44   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

60% ECG INGENIERIA                    2.765,22                      2.765,22   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

33 LOTE 1 Y 2 3 LOTE 1 0 LOTE 2 0 3 5.942,06                   5.942,06                   

34 COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (CCC INTEGRANTES (COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. (CCC) 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

100%
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE 
CONSULTORES S.A.S. (CCC)

                   1.598,80                      1.598,80   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

34%
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE 
CONSULTORES S.A.S. (CCC)

                      2.714,70   

                              -     
                              -     
                              -     
                              -     

33% COMPAÑÍA COLOMBIANA DE                    3.015,81                      3.015,81   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

34 LOTE 1 Y 2 2 LOTE 1 0 LOTE 2 1 3 4.614,61                   7.329,32                   

35 CONSORCIO MALLA VIAL SUBA 003 INTEGRANTES (ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S. (AIM S.A.S.) 70% - AYM CONSULTORÍA S.A.S (AYMCO S.A.S.) 30% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

33% ARREDONDO MADRID INGENIEROS                    3.015,06                      3.015,06   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% ARREDONDO MADRID INGENIEROS                      537,04                        537,04   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50% AYM CONSULTORÍA S.A.S (AYMCO S.A.S.)                    3.788,43                      3.788,43   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

35 LOTE 1 Y 2 3 LOTE 1 0 LOTE 2 0 3 7.340,53                   7.340,53                   
zz

36 CONSORCIO SAN PEDRO II INTEGRANTES (CIAF LTDA INGENIERIA 50% - PROCIVING SAS 50% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

30% PROCIVING SAS                      431,31                        431,31   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

75% CIAF LTDA INGENIERIA                    4.528,07                      4.528,07   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

75% CIAF LTDA INGENIERIA                    3.315,26                      3.315,26   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

40% CIAF LTDA INGENIERIA                    2.951,04                      2.951,04   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

36 LOTE 1 Y 2 4 LOTE 1 0 LOTE 2 0 4 11.225,67                  11.225,67                  

37 CONSORCIO EPSILON SUBA 1 INTEGRANTES (PROYECTOS E INTERVENTORÍAS S.A.S – PI SAS 70% - INGENIERÍA DE ESTUDIOS Y ASESORIAS - INESAS SAS 30% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

75% INGENIERÍA DE ESTUDIOS Y ASESORIAS -                    8.331,27                      8.331,27   

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitadaEXPERIENCIA
INTERVENTORIA DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RUTA LA 

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

 SI 

NO CUMPLECONTRATO 7

CONTRATO 6 NO CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 5

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 15
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE
BOGOTA - ESP

1-15-34100-0235-202

INTERVENTORÍA PARA LA RENOVACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO, SANITARIO Y PLUVIAL, PARA EL BARRIO LA BELLEZA Y SECTORES 

AFERENTES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE 
BOGOTÁ

C 21/09/2020 20/03/2022 1437,70 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7

9/08/2012 28/12/2015 7576,86 0 811015 CUMPLE CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5

CONTRATO 2 65
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INDUVAL PEREIRA 014/2000
Interventoría para la construcción segunda calzada acceso barrio El Poblado Grupo IV. Intersecc

de la Avenida de Las Américas en el Municipio de Pereira.
I 16/08/2000 9/04/2001 537,04 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 148
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

ÁREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRÁ

CM 281 DE 2014
Interventoría técnica, administrativa, financiera, socio-ambiental, contable y juridica para la 

construcción del intercambio vial de la calle 77 sur y ejecución de sus obras complementarias, en 
jurisdicción de los Municipios de Itagui, Sabaneta y La Estrella.

C 12/03/2014 12/08/2016 9046,07 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE SI CUMPLE

CONTRATO 4

NO CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

NO CUMPLECONTRATO 7

NO CUMPLE

12/03/2014 12/08/2016 9045,63 0 811015 CUMPLE CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5

CONTRATO 2 161
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INSTITUTO NACIONAL 
DE VÍAS

1462 DE 2009
Interventoríatécnica,legal,financiera,administrativa,ambiental,predialysocialdelproyecto"Estudiosydiseñ

os,gestiónsocial,predial,ambiental y mejoramiento del proyecto corredor del Paletará".
C 17/09/2009 30/11/2014 7984,42 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE si

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 146
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INSTITUTO NACIONAL 
DE VÍAS

2982 DE 2008

Interventoríaparalarevisiónyactualizacióndeestudiosydiseños,reconstrucción,pavimentacióny/orepavim
entacióndelasvías:tramo1:Tablazo-

FeniciadelK12+000alK18+100conunalongitudde6.10km,tramo2:víaTuluá-
SanRafaeldelK14+040alK21+440conunalongitudde7.40km,yobrascomplementariasdelaVíaTuluá-

SanRafaelentreK6+570alK11+690eneldepartamentodelValleCauca.Módulo 1.

I 12/02/2009 28/08/2010 1598,80 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE si

CUMPLE

CUMPLE

193
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

ÁREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRÁ

CM 281 DE 2014

 SI 

CUMPLE

Interventoríatécnica,administrativa,financiera,socio-
ambiental,contableyjurídicaparalaconstruccióndelintercambiovialdelacalle77suryejecucióndesusobrasco

mplementarias,enjurisdiccióndelosmunicipios de Itagüí. Sabaneta y La Estrella.
C SI CUMPLE

CONTRATO 4

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE NO CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CUMPLE SI CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

INSTITUTO NACIONAL 
DE VIAS - INVIAS

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL 
PARA EL CORREDOR DEL SUR  FASE IV

C 14/02/2020 31/03/2022 4608,70 0

CONTRATO 2 20
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

MINISTERIO DE 
FOMENTO - 

DEMARCACION DE 
CARRETERAS DEL 

ESTADO EN MADRID

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRA "MEJORA DE LA 
MOVILIDAD URBANA EN EL ENTORNO DEL ALCANCE DE LA AUTOPISTA R-3 CON LA M-

40: CONEXIÓN AVENIDA DE DAROCA CON O´DONNELL"
I 25/03/2008 27/09/2009 2633,44 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 45
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

FONADE

Interventoria tecnica, administrativa, financiera, ambiental, juridica y social a los estudios y diseño
obras requeridas para los programas en: Infraestructura de edificaciones, infraestructura vual, 

infraestructura a saneamiento basico y de agua potable y poryectos especiales, asi como tambie
mejoramiento de condiciones de hbitalidad en todo el territorio nacional

C 31/05/2017 30/06/2019 5434,02 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

 SI 

CUMPLE

137
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

811015 CUMPLE CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE NO CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5

CUMPLE

CONTRATO 3 18
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INSTITUTO NACIONAL 
DE VIAS - INVIAS

2480 DE 2005

INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACIÓN Y/O 
REPAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE 

PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO 
GRUPO 15 TRAMO 1 MOMPOX - BOTON DE LEYVA DEL K4+500 AL K30+260 EN LAS 

C 5/12/2005 1/09/2009 4420,34 0 811015 CUMPLE CUMPLE SI

CONTRATO 2 3
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INSTITUTO NACIONAL 
DE VIAS - INVIAS

2491 DE 2005

INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACIÓN Y/O 
REPAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE 

PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO 
GRUPO 86 TRAMO 1 VÍA EL VIAJANO - SAN MARCOS - MAJAGUAL - ACHI CON UNA 

LONGITUD DE 48 00 KMS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

C 5/12/2005 15/12/2009 6037,42 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE  SI 

CUMPLE

121
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INVIAS 637 DE 2012

 SI 

CUMPLE

Interventoría integral que incluye pero no se limita a la interventoría técnica, financiera, 
administrativa, juridica, gestión social, predial y ambiental para el mejoramiento del proyecto 
Villagarzón- San José del Fragua Fase 2 en el programa de corredores prioritarios para la 

prosperidad -Módulo 3.

C

NO CUMPLE

CONTRATO 4 28
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INSTITUTO NACIONAL 
DE VIAS

4055 DE 2013
INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONIQUIRÁ - 

SANTA SOFÍA - VILLA DE LEYVA PR00+000 AL PR38+020, LONGITUD 38,2 KM. 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

C 30/12/2013 30/12/2017 7377,59 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 2

LOTE 1 Y 2

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2 SI

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1



                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% PROYECTOS E INTERVENTORÍAS S.A.S –                    2.242,40                      2.242,40   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% PROYECTOS E INTERVENTORÍAS S.A.S –                      855,55                        855,55   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% PROYECTOS E INTERVENTORÍAS S.A.S –                      592,35                        592,35   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

40% PROYECTOS E INTERVENTORÍAS S.A.S –                      116,23                        116,23   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100%
PROYECTOS E INTERVENTORÍAS S.A.S – 

PI SAS
                     102,27      

                           -        
                           -        
                           -        
                           -        

10%
INGENIERÍA DE ESTUDIOS Y ASESORIAS - 

INESAS SAS
                        418,07   

                              -     
                              -     
                              -     
                              -     

37 LOTE 1 Y 2 5 LOTE 1 1 LOTE 2 1 7 12.240,07                  12.555,87                  

38 CONSORCIO MALLA VIAL IC INTEGRANTES (CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS 50% - INTECSA COLOMBIA INTERNACIONAL SAS 50% -  0%- 0%- 0%) 

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

      

      
      
      
      

      

      
      
      
      

      

      
      
      
      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

38 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           

39 CONSORCIO CONSERVIAL INTEGRANTES (INPROTEKTO LIMITADA 50% - BRAIN INGENIERIA VIAL SAS 50% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

40% INPROTEKTO LIMITADA                    2.767,97                      2.767,97   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

60% INPROTEKTO LIMITADA                    3.105,44                      3.105,44   
10% BRAIN INGENIERIA VIAL SAS                      517,57                        517,57   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% INPROTEKTO LIMITADA                      201,15                        201,15   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50% INPROTEKTO LIMITADA                      790,68      
                           -        
                           -        
                           -        
                           -        
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

39 LOTE 1 Y 2 3 LOTE 1 1 LOTE 2 0 4 7.382,81                   6.592,13                   

40 CONSORCIO INTERMALLA VIAL SUBA INTEGRANTES (INGENIEROS CONSTRUCTOIRES Y ASESORES SAS 50% - GRUPO CONSULTOR SAS 50% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

100%
INGENIEROS CONSTRUCTOIRES Y 

ASESORES SAS
                     555,35                        555,35   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100%
INGENIEROS CONSTRUCTOIRES Y 

ASESORES SAS
                   1.247,84                      1.247,84   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

60% GRUPO CONSULTOR SAS                    3.679,22                      3.679,22   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

40 LOTE 1 Y 2 3 LOTE 1 0 LOTE 2 0 3 5.482,41                   5.482,41                   

41 CONSORCIO VIAS CCI INTEGRANTES (CAYCO S.A.S 50% - CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL SUCURSAL COLOMBIA 30% - INGEORBE BIC SAS 20%- 0%- 0%) 

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

      
      
      

NO CUMPLE

CONTRATO 7

CONTRATO 2 90
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA

1590-21 DE 
AGOSTO 31 DE 

2021

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL, AL 
MEJORAMIENTO DE LA VIA JAPON – FRAILES EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
I 14/09/2021 20/04/2023  $              1.447.504.686,00 1247,84 1247,848867 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3

NO CUMPLE NO CUMPLE

CONTRATO 6 NO CUMPLE

CONTRATO 7

CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

6132,04 3679,22579 801016 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS TRAMOS: 1. ENTRE LA CARRERA 
27 CON CALLE 65 EN BUCARAMANGA, (COLEGIO LA SALLE) SIN INCLUIR EL PUENTE 

HASTA LA INTERSECCIÓN PALENQUE (PR 71+301). 2. SECTOR 2 COMPRENDIDO ENTRE 
LA INTERSECCIÓN PALENQUE (PR 71+310 RUTA 6602) Y LA INTERSECCIÓN T DEL 

C 23/07/2019

CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

NO CUMPLE

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 70
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE LA 
CANDELARIA

066 DE 2020

CONTINUACION DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-SGSST DEL 

CONTRATO DE OBRA 101 DE 2018 QUE TIENE POR OBJETO “REALIZAR A PRECIO 
GLOBAL FIJO LA ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS Y A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 

I 21/07/2020 19/08/2021  $                504.558.537,00 555,35 555,3594911 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

 SI 

CUMPLE

31/12/2021  $              5.571.120.484,00 

CONTRATO 5

217 DE 1997
INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO 

RÍGIDO EN VÍAS EN EL BARRIO EL RECREO DEL MUNICIPIO DE LA MESA
i

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

CONTRATO 7

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

NO CUMPLE

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO - 

IDU
018 DE 2001

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A PRECIO 
GLOBAL FIJO PARA LA TERMINACIÓN DE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI ENTRE LA 
AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y CONEXIÓN CON LA 

AVENIDA VILLAVICENCIO, EN BOGOTÁ D.C. 

c 28/08/2001 28/05/2002 1581,35 0 811015 CUMPLE

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

NO CUMPLECONTRATO 7

CUMPLE

CONTRATO 4 30 CUMPLE SI CUMPLE

201,15 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

LOTE 1 Y 2

CONTRATO 2
81
56

EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INVIAS 1780 DE 2019
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 

MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA VÍA BERRUGAS – SAN ONOFRE Y 
RAMAL RINCÓN DEL MAR, MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

c 05/112019 29/02/2024 5175,73 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 3 54
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

SECRETARÍA DE VÍAS

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 70
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INVIAS 1833 de 2013
INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LAS CARRETERAS 
HATILLO (HOYO RICO) – LOS LLANOS – TARAZÁ – CAUCASIA, RUTA 25, TRAMO 2510 

SECTOR HOYO RICO (PR 52+474) – LOS LLANOS, TRAMO 2511 SECTOR LOS LLANOS – 
YARUMAL (PR25+050) Y VALDIVIA TARAZÁ Y TRAMO 2512 TARAZÁ CAUCASIA

c 17/10/2013 31/07/2016 6919,93 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

NO CUMPLE

CONTRATO 2 NO CUMPLE

CONTRATO 3

CONTRATO 6 NO CUMPLE

CONTRATO 5 69
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INVIAS 836 DE 2012

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN 
ROQUE - LA PAZ,

SECTOR SAN ROQUE A PR13+000, RUTA 4901 EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, 
MODULO 4

C 3/08/2012 3/11/2012 290,58 0

CONTRATO 4 NO CUMPLE

22
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

GOBERNACION
DEL TOLIMA

1228-2010

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA 
REALIZAR EL

SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, 
REHABILITACION DE

LAS VIAS SECUNDARIAS DE RIOBLANCO - EL LIMON - CHAPARRAL, CHICORAL - SAN 

c 2/12/2010 20/01/2013 4180,7 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE
NO CUMPLE

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 16
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INVIAS 1937-2004
MATA-BOSCONIA

DEL CORREDOR VIAL DEL MAGDALENA (INCLUIDO EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, LA 
SEÑALIZACIÓN, EL

C 22/12/2004 30/11/2010 11108,36 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 4
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

IDU 540 DE 1999

INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS ESTUIDOS A PRECIO GLOBAL 
FIJO (K7+200 HASTA

K34+200) Y LA REHABILITACION A PRECIOS UNITARIOS FIJOS DE LA VIA USME - LA 
REGADERA.

I

CUMPLE SI

CUMPLE

CONTRATO 7

CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 34
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INVIAS 2577 DE 2007
INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 

CHOCONTA -
GUATEQUE, SECTOR PR 16+000 - PR 35+000 Y PR 36+000 AL PR 40+000, RUTA 5607

I 9/11/2007 20/01/2008 102,27

CONTRATO 5

NO CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3

NO CUMPLE

CONTRATO 1 NO CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO 4

CONTRATO 6 NO CUMPLE

5/10/2000 592,35 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE

855,55 0

NO CUMPLE
NO CUMPLE

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

NO CUMPLE

CONTRATO 2

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

NO CUMPLE

CONTRATO 2

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO

219
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

IDESAN J-108 DE 2019

18/09/1997

 SI 

CUMPLE

26/07/1998

 SI 

CUMPLE

9
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

IDU
IDU-510 DE

2001

EJERCER LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
A PRECIO GLOBAL

FIJO, PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS RUTAS ALIMENTADORAS BARRIOS LISBOA Y 
SANTA CECILIA -

I 24/06/2002

 SI 

CUMPLE

25/06/2003 811015 CUMPLE CUMPLE

28
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

IDU
IDU-BM-190

DE 2005

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL 
PARA LA

CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RUTAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA 
TRASMILENIO, ZONA 2,

GRUPO 2 EN BOGOTA DC CON FINANCIACIÓN DEL BANCO MUNDIAL

I 17/07/2006 2/10/2007 2242,40 0 811015 CUMPLE CUMPLE

4/10/1999

OBSERVACIONES

 SI 

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

PERSONAL CLAVE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

CUMPLE

CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

OBSERVACIONES

PERSONAL CLAVE

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

 SI 

CUMPLE

SI

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

CUMPLE

OBSERVACIONES

 SI 

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2 SI

OBSERVACIONES

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

 SI 



      
41 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           

zz

42 CONSORCIO CONSERVACIÓN SUBA 003 INTEGRANTES (CEMOSA COLOMBIA 50% - CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL SAS 50% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

100% CEMOSA COLOMBIA                       6.638,19   
                              -     
                              -     
                              -     
                              -     

50% CEMOSA COLOMBIA                    1.517,53                      1.517,53   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% CEMOSA COLOMBIA                    4.753,60                      4.753,60   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50% CEMOSA COLOMBIA                    2.080,10                      2.080,10   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL SAS                      790,04                        790,04   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

60% CEMOSA INGENIERIA Y CONTROL SAS                    2.530,71                      2.530,71   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      

42 LOTE 1 Y 2 5 LOTE 1 0 LOTE 2 1 6 11.671,98                  18.310,17                  

43 ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC INTEGRANTES (ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

50% ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS 
BIC

                     834,99      

                           -        

                           -        

                           -        

                           -        

100% ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS 
BIC

                   1.384,12      

                           -        

                           -        

                           -        

                           -        

51% ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS 
BIC

                   3.517,80      

                           -        

                           -        

                           -        

                           -        

100% ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS 
BIC

                   2.509,77      

                           -        

                           -        

                           -        

                           -        

49,5% ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS 
BIC

                      4.297,16   

                              -     

                              -     

                              -     

                              -     

71% ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS 
BIC

                      3.695,87   

                              -     

                              -     

                              -     

                              -     

70% ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS 
BIC

                        362,54   

                              -     

                              -     

                              -     

                              -     

30% ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS 
BIC

                        423,15   

                              -     

                              -     

                              -     

                              -     

43 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 4 LOTE 2 4 8 8.246,68                   8.778,72                   

44 CONSORCIO INT SUBA 2025 INTEGRANTES (INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL SAS – GEVIAL SAS 50% - GEOINTERVENTORIAS SAS - GEOINTER SAS 25% - DISEÑOS VÍAS Y PAVIMENTOS SAS 25%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

50%
INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL SAS – 

GEVIAL SAS
                   3.339,45                      3.339,45   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

25% DISEÑOS VÍAS Y PAVIMENTOS SAS                      564,73                        564,73   
25% GEOINTERVENTORIAS SAS - GEOINTER                      564,73                        564,73   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

44 LOTE 1 Y 2 2 LOTE 1 0 LOTE 2 0 2 4.468,90                   4.468,90                   

45 CONSORCIO P&C BOGOTÁ INTEGRANTES (PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS 91% - CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS – CONSTRUTEV SAS 9% -  0%- 0%- 0%) 

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

45 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           

46 CONSORCIO VIAL PEB 2025 INTEGRANTES (PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S. 50% - BB CONSULTORA SAS 50% -  0%- 0%- 0%) 

I

El proponente subsana el Contrato 1 indicando que aplica para el lote 
por lo anterior de conformida a las reglas de subsanabilidad el proponente 
quedaria habilitado para el grupo uno pero el contrato no puntuaria para el 

grupo, según lo establecido en el pliego de condicione Se debe tener 
encuenta el numeral 4.1 FORMA DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN 
DE PUNTAJE POR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE "(...)A. El 

Proponente cumplirá con la exigencia mínima de experiencia prevista en el 
numeral 3.8.1. del Pliego de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, 
Proponente debió subsanar el cumplimiento de la experiencia mínima,
la asignación de puntaje no se tendrán en cuenta los contratos que hayan 
sido objeto de subsanación. ni para definir el promedio de los contratos 

válidos aportados que se refiere el literal B) de este numeral.
Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos 

aportados, su oferta no será tenida en cuenta para aplicar las fórmulas 
la ponderación de la experiencia del Proponente, por lo que, además, por 

este criterio de asignación de puntaje obtendrá cero (0) puntos.(..)"

CONTRATO 3 64
GENERAL Y 
ESPECIFICA

RED DE UNIVERSIDADES
PÚBLICAS DEL EJE 
CAFETERO - ALMA 

MATER

CAS-AM-064-06-02

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO QUE 
TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA SAN LORENZO - CRUCE SABANAS 

DEL ROSARIO EN MEZCLA DENSA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA 
NUEVA - META, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO (58002).

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO 7 NO CUMPLE NO CUMPLE

CONTRATO 6 NO CUMPLE

CONTRATO 5

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

OBSERVACIONES

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

NO CUMPLE

 SI 

CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5

NO CUMPLE

CONTRATO 3 NO CUMPLE

GOBERNACION DE 
ATLANTICO

0108*2019*
000283

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y MEJORMAIENTO DEL 

ESPACIO PÚBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO COLOMBIA Y USIACURI EN EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO . GRUPO 1

C 2/03/2020 3/02/2022  $              2.258.915.647,00 2258,91 564,7289118CONTRATO 2
17
25

GENERAL Y 
ESPECIFICA

NO CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

IDU-1864-2014

Interventoría Técnica, Administrativa, Legal, Financiera, Social, Ambiental y de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para la complementación o actualizaicón o ajuste a los Estudios y Diseños y la 

Construcción de la Avenida Bosa desde Avenida Agoberto Mejía (Ak 80) hasta Avenida Ciudad de 
Cali, en la ciudad de Bogotá, D.C. Acuerdo 527 de 2013

C 9/02/2015 31/05/2018  $              5.217.836.324,00 6678,89 3339,449443 801016

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

OBSERVACIONES

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

 SI 

CUMPLE

801016 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

NO CUMPLE

 SI 

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

Objeto

CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE
CUMPLE

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y 
JURIDICA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE 

YOPAL I ETAPA, DEPARTAMENTO DE CASANARE
C 23/12/2014 21/02/2017  $              3.840.154.851,00 1410,49 1561,637397 801016 CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 193
GENERAL Y 
ESPECIFICA

AGENCIA PARA LA 
INFRAESTRUCTURA DEL 

META
127-2014

CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO CON BASE ESTABILIZADA EN CRUDO 
DE CASTILLA DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE TIENDA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE 

PUERTO CONCORDIA HASTA EL MUNICIPIO DE MAPIRIPÁN, META. ORINOQUIA. 
(ETAPA 1 DEL K0+000 AL K18+500)

C 30/10/2014 31/03/2017  $              4.919.595.713,20 5.205,45 4734,760018 801016 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE

CONTRATO 8

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 83
GENERAL Y 
ESPECIFICA

AGENCIA PARA LA 
INFRAESTRUCTURA DEL 

META
400-2009

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AL 
SEGUNDO SEGMENTO DE OBRAS CONTRATADAS Y POR CONTRATAR POR PARTE DEL 

INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META
C 29/12/2009

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

CUMPLE

CUMPLE SI CUMPLE

CONTRATO 4  209 ARM477 JASB
GENERAL Y 
ESPECIFICA

EMPRESA NACIONAL 
PROMOTORA DE 

DESARROLLO 
TERRITORIAL – 
ENTERRITORIO

2191953

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y DE 
CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE 

SUMINISTRO Y LAS OBRAS A CONSTRUIR POR EL EJÉRCITO NACIONAL EN LA VÍA 
TRANSVERSAL DE LA MACARENA TRAMO SAN JUAN DE ARAMA - MESETAS - LA URIBE 

EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 200925.

C 21/08/2019 30/11/2021  $              2.280.193.663,00 2509,77 2509,772602 801016 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE

5/05/2017  $              5.088.514.046,00 6897,65 3517,801763 801016 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 7 157
GENERAL Y 
ESPECIFICA

MUNICIPIO DE GUAMAL 116-2013

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRIMERA FASE PARA EL MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN URBANA DE LA CALLE 12 

ENTRE CARRERA 3A Y LÍMITE URBANO EN EL BARRIO JULIO MAYORGA DEL MUNICIPIO 
DE GUAMAL - META

C 27/08/2013 26/06/2015 517,92 0 801016 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE LOTE 2 SI

CONTRATO 7

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

OBSERVACIONES

Objeto

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

 $                691.182.520,00 1669,98 468,4604801 801016 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

 SI 

CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

CONTRATO 3

CONTRATO 1 372
GENERAL Y 
ESPECIFICA

BOGOTÁ D.C. - 
ALCALDIA LOCAL DE 

CIUDAD BOLIVAR

CIN-149-2013

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y 
SISOMA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO CUYO OBJETO ES LA 

CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO PUBLICO: GRUPO 1: UPZ´S 66, 
68, 69 Y ZONA RURAL LOCALIDAD 19, - REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y SISOMA AL CONTRATO QUE RESULTE DEL 
PROCESO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL LOCAL Y ESPACIO 

PUBLICO: GRUPO 2: UPZ´S 65, 67 Y 70  LOCALIDAD 19.

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1

LOTE 1

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 2

LOTE 2

C 6/03/2014 29/07/2017

15/03/2012  $                333.723.312,00 8681,13 291,4999814 801016 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CONTRATO 5 226

Experiencia General 
y/o 

Experiencia 
Específica 

INSTITUTO DE 
DESARROLLO 

URBANO
561 DE 2015

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA VIA PARALELA AL CANAL BOYACA Y DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTRE LA AV DE LA 

ESPERANZA Y LA CALLE 25 C BIS DEL BARRIO MODELIA, BOGOTA D.C

I 27/04/2015 21/04/2016  $                544.697.854,00 790,04 790,0411978 801016 CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE

CUMPLE SI CUMPLE

CONTRATO 4 166

Experiencia General 
y/o 

Experiencia 
Específica 

MINISTERIO DE 
FOMENTO. 

DIRECCION GENERAL DE
CARRETERAS

Expte: 
30.264/08-2. 

Clave: 
�A1G 595/08

�Control y vigilancia durante la ejecución de las obras: 31-BU 4240; 32-BU-3720; 32-BU-4210; 32-BU-
4220; 32-BU-4320; 33-BU-4170; 33-BU-4270; 33-BU-4340; 34-BU-4330; 35-BU-3770 

Y 39-BU-4010. 
C 16/04/2010 31/01/2015  $              2.679.695.955,96 4160,20 2079,379185 801016 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE

21/12/2009  $              2.335.441.544,58 4753,60 4700,023233 801016 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

CONTRATO 2 128

Experiencia General 
y/o 

Experiencia 
Específica 

MINISTERIO DE 
FOMENTO. 

DIRECCION GENERAL DE
CARRETERAS

Expediente: 
30,232/04-2

�Contrato de control y vigilancia de las obras de claves: 32-BU 3110; 32-BU-3820; 32-BU-3830; 33-
�BU-3120; 33-BU-3190; 33-BU-3660; 33-BU-3730; 33-BU-3760; 34-BU-3870; 35-BU 3780; 37-BU-

2640
C 25/11/2005 24/10/2008  $              1.400.683.327,92 3035,06 1517,5334 801016 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3

CONTRATO 1 4

Experiencia General 
y/o 

Experiencia 
Específica 

AYUNTAMIENTO DE 
MÁLAGA

N/A
Control de calidad de las obras financiadas con fondo estatal de inversión local (FEIL), programa de 

transición al empleo de la junta de Andalucía (PROTEJA) y de las obras incluida
I 5/11/2009 31/12/2010

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 2

LOTE 1 Y 2

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

 $              3.418.672.426,61 6638,19 6638,198887 801016 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

 SI 

CUMPLE FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

NO CUMPLE

CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE

NO CUMPLE

 SI 

CONTRATO 2

CONTRATO 1

CONTRATO 7

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

Objeto

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO 1 45
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
URBANO - IDU

194
GENERAL Y 
ESPECIFICA

GOBERNACION DEL 
CASANARE

2032-2014

196
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INSTITUTO DE 
DESARROLLO DEL META 

IDM
060-2014

CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS PARTE I EN EL 

MUNICIPO DE PUERTO CONCORDIA Y MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y 
TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, DEPARTAMENTO DEL META

UT 30/04/2014

12

Experiencia General 
y/o 

Experiencia 
Específica 

MINISTERIO DE 
FOMENTO. 

DIRECCION GENERAL DE
CARRETERAS

Expediente: 
30.324/05-6; 

clave: 45-
�MA 4080

Consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las obras: Acceso al Puerto de Málaga. 2ª 
fase. MA-22. tramo: MA-21 - Central Térmica. Provincia de Málaga. 

I 26/05/2006

CONTRATO 6 239

Experiencia General 
y/o 

Experiencia 
Específica 

INSTITUTO NACIONAL 
DE VIAS - 

INVIAS 
1597 DE 2019

INTERVENTORÍA PARA LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS 
CARRETERAS 2504 (PR 77+0030 al PR 91+000), 2504A, 25CCA (PR5+0100 al PR6+0500), 

25CCC, 25CCD, 2505, 25VLB, 25VLC, 25VLD, 1901 (PR8+900 al PR 60+850), 2301, 2302 (PR 
0+000 al PR 123+200)

C 17/09/2019 31/08/2020  $              3.702.448.597,00 4217,85 2530,717814 801016 CUMPLE

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO VALIDOLOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

 SI 

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE8/03/2007 20/03/2008  $                691.182.520,00 1384,12 1497,686934 801016 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE LOTE 1 SI

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada



CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

46 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           

47 CONSORCIO SUBA JINT 3 INTEGRANTES (JPS INGENIERIA S.A.S. 90% - INTING S.A.S. 10% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

100% INTING S.A.S.                    3.703,03                      3.703,03   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50% JPS INGENIERIA S.A.S.                      788,65                        788,65   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

47 LOTE 1 Y 2 2 LOTE 1 0 LOTE 2 0 2 4.491,68                   4.491,68                   

48 GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS INTEGRANTES (GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

33% GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS                    3.710,28                      3.710,28   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50% GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS                    2.183,26                      2.183,26   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

48 LOTE 1 Y 2 2 LOTE 1 0 LOTE 2 0 2 5.893,54                   5.893,54                   

49 CONSORCIO CGR INGENIERIA INTEGRANTES (CGR SAS 90% - CGR INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS 10% -  0%- 0%- 0%) 

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

49 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           

50 CONSORCIO SUBA PROIN INTEGRANTES (INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA SAS BIC 50% - PROJEKTA LIMITADA INGENIEROS CONSULTORES 50% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

50% INGEPLAN.CO INFRAESTRUCTURA SAS                  16.503,84                    16.503,84   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

75% PROJEKTA LIMITADA INGENIEROS                      212,39                        212,39   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% PROJEKTA LIMITADA INGENIEROS                      109,23                        109,23   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% PROJEKTA LIMITADA INGENIEROS                      139,72                        139,72   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

40% PROJEKTA LIMITADA INGENIEROS                      378,16                        378,16   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100%
PROJEKTA LIMITADA INGENIEROS 

CONSULTORES
                     251,90      

                           -        
                           -        
                           -        
                           -        

100%
PROJEKTA LIMITADA INGENIEROS 

CONSULTORES
                     145,34                        145,34   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

OBSERVACIONES

FIDUPREVISORA 3-1-92758-002-2020
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, PREDIAL, 

SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PRINCIPAL DEL 
BARRIO EL DORADO DEL MUNICIPIO EL TARRA, NORTE DE SANTANDER.

I 18/12/2020 29/08/2021 145,34 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

SOP-06-95
INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA LIMITES BOGOTÁ - CHOACHÍ - EL CRUCE - UBAQUE.
I 1/09/1995 1/03/1996 251,9 0 811015

CUMPLE SI CUMPLE

 SI 

CUMPLE SI CUMPLE
NO CUMPLE

SI CUMPLE  FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 54
GENERAL Y 
ESPECÍFICA

IDU 397-2002

INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 
EVALUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS PARA RUTAS 

ALIMENTADORAS DEL PROYECTO TRANSMILENIO PARA EL PORTAL EL TUNAL, EN 
BOGOTÁ D.C (INCLUYE:  PAVIMENTO EN CONCRETO - REDES SERVICIOS PUBLICOS

C 25/10/2002 25/02/2004 945,4 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

139,72 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLECONTRATO 4 50
GENERAL Y 
ESPECÍFICA

INVIAS 1656-2006
INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EL VIAJANO - SAN 

MARCOS SECTOR PR0+000 AL PR25+000 RUTA 74 TRAMO 7403.
I 20/11/2006 18/03/2007

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE

CONTRATO 7 196
GENERAL Y 
ESPECÍFICA

CONTRATO 1 128
GENERAL Y 
ESPECÍFICA

INVIAS 473-2010
INTERVENTORiA PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO - 

MOCOA.
C 9/12/2010 9/04/2017 33007,68 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

LOTE 1 Y 2

22/11/2006 21/02/2007 109,23

CONTRATO 2 48
GENERAL Y 
ESPECÍFICA

INVIAS 3392-2006
INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SEGURIDAD VIAL MEDIANTE 
EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) INTERSECCIONES A NIVEL EN LA VARIANTE 

QUIMBAYA DE LA CARRETERA ARMENIA - ALCALÁ (2901 B).
C 12/02/2007 30/11/2007 283,18 0 801016 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 6 81
GENERAL Y 
ESPECÍFICA

SECRETARIA DE OBRAS 
CUNDINAMARCA

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3 49 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE

GENERAL Y 
ESPECÍFICA

INVIAS 2035-2006
INTERVENTORÍA DEL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA 

PLATA - LABERINTO. RUTA 24 TRAMO 2402.
I

NO CUMPLE

CONTRATO 7 NO CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 5 NO CUMPLE

NO CUMPLECONTRATO 4

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

NO CUMPLE

 SI 

CUMPLE

CONTRATO 2 NO CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 6

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 NO CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

NO CUMPLE

CONTRATO 2 80
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI - 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

VALORIZACION

4151.0.26.1.703.20
15

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE SERVICIOS PÚBLICOS, TRANSITO, LA 

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA OBRA IDENTIFICADA ASÍ: MG-03 AMPLIACIÓN 
DE LA VÍA A PANCE HASTA LA VORAGINE INCLUYE CICLO RUTA, QUE FORMA PARTE 

DEL PLAN DE LAS MEGAOBRAS APROBADAS MEDIANTE EL ACUERDO 0241 DE 2008

C 1/04/2016 18/11/2020

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CONTRATO 7

NO CUMPLE

NO CUMPLE

1/06/2022 23/08/2024  $            14.616.267.450,00 11243,28 3710,283276 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 1 98
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECIFICA

DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI – SECRETARÍA 
DE INFRAESTRUCTURA 

51.010.26.1.0799-202

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN 
EL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA No. 4151.010.32.1.0784 DE 2022, CUYO OBJETO 

ES: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL 

C

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

 SI 

CUMPLE

 $              3.832.935.940,00 4366,51 2183,257694 811015 CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 4

CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

Objeto

NO CUMPLECONTRATO 7

NO CUMPLECONTRATO 6

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO 2 11
GENERAL Y 
ESPECIFICA

MEGABUS 124 DE 2009

ASESORIA E INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRAlTVA Y FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE CORREDORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO MEGABÚS. 

CONSTRUCCIÓN AVENIDA SAN MATEO. INTERSECClóN AVENIDA SAN MATEO  -
AVENIDA. DE LAS AMÉRICAS FASE 1, MUNICIPIO DE PEREIRA.

C 6/07/2009 23/09/2010  $                812.309.778,00 

CONTRATO 3

1577,30 788,6502699 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 4

CONTRATO 5

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

 SI 

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

 SI 

NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 4

NO CUMPLE

CONTRATO 5 NO CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO 7

CONTRATO 3 NO CUMPLE

CONTRATO 2 NO CUMPLE

CONTRATO 6

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

CONTRATO 1 NO CUMPLE

NO CUMPLE

Objeto

CONTRATO 1 35
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INVIAS 2772 DE 2005

INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O 
REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE 

PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO 
GRUPO 05 VÍA ACCESO A MARINILLA AVDA 28 CON UNA LONGITUD DE 2.40 

C 24/11/2005 9/01/2009  $              1.840.033.166,00 3703,03 3703,025088 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

SI

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

CUMPLE

NO CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

CUMPLE

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

 SI 

OBSERVACIONES

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

 SI 

CUMPLE

PERSONAL CLAVE

NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

 SI 

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

OBSERVACIONES

PERSONAL CLAVE

 SI 

CUMPLE



50 LOTE 1 Y 2 6 LOTE 1 1 LOTE 2 0 7 17.740,58                  17.488,68                  

51 CONSORCIO TECNOLOGICO INTEGRANTES (INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS 50% - RAFAEL JAVIER GUISA RUEDA 50% -  0%- 0%- 0%) 

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

51 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           

52 CONSORCIO ESENDA INTEGRANTES (ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS 50% - ECOSENDA SAS 50% -  0%- 0%- 0%) 

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

52 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           

53 CONSORCIO INTERVIAS CVL INTEGRANTES (JESAK SAS 50% - CIVILE SAS BIC 50% -  0%- 0%- 0%) 

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

53 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           

54 CONSORCIO IA CONSULTORES INTEGRANTES (GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S. 50% - AIRTIFICIAL CW INFRASTRUCTURES COLOMBIA S.A.S. 50% -  0%- 0%- 0%) 

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

54 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           

55 CONSORCIO BOGOTÁ PRO VIAL INTEGRANTES (INGEVAL S.A.S 60% - INFRACOL INGENIERIA S.A.S 40% -  0%- 0%- 0%) 

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

OBSERVACIONES

CONTRATO 3 NO CUMPLE

SI

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 
l l  d á  l di  

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CONTRATO 2 NO CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 NO CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO 7 NO CUMPLE

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 NO CUMPLE

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO 4 NO CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 3

 SI CONTRATO 2 NO CUMPLE

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

NO CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

 SI 

CONTRATO 6

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CONTRATO 5

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CONTRATO 1

CONTRATO 4

CONTRATO 7 NO CUMPLE NO CUMPLE

CONTRATO 6 NO CUMPLE

CONTRATO 2 NO CUMPLE

CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

NO CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

NO CUMPLECONTRATO 7

NO CUMPLE

CONTRATO 6 NO CUMPLE

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO 1

CONTRATO 2 NO CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 NO CUMPLE

CONTRATO 4

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

 SI 

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

 SI 

NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 6

Objeto

NO CUMPLE

CONTRATO 3 NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

CONTRATO 3

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO 5

CONTRATO 7

NO CUMPLECONTRATO 3

NO CUMPLE

NO CUMPLECONTRATO 2

NO CUMPLE

CONTRATO 4

NO CUMPLE

 SI 

CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

OBSERVACIONES

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

 SI 

PERSONAL CLAVE

 SI 

CUMPLE FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

OBSERVACIONES

PERSONAL CLAVE

 SI 

CUMPLE

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

CUMPLE

 SI 

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

NO CUMPLE

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

LOTE 



      
      
      
      
      
      

55 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           

56 CONSORCIO INTER SUBA 003 JG INTEGRANTES (GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS 90% - JGF INGENIERIA S.A.S 10% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

50% GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES 
SAS

                     832,00                        832,00   

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

60% GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES                    5.741,60                      5.741,60   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES 
SAS

                     637,53      

                           -        

                           -        

                           -        

                           -        

100% GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES 
SAS

                        435,26   

                              -     

                              -     

                              -     

                              -     

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

56 LOTE 1 Y 2 2 LOTE 1 1 LOTE 2 1 4 7.211,13                   7.008,86                   

57 GERMÁN RAMÍREZ BARBOSA INTEGRANTES (GERMÁN RAMÍREZ BARBOSA, 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

50% GERMÁN RAMÍREZ BARBOSA,                    1.195,93                      1.195,93   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50% GERMÁN RAMÍREZ BARBOSA,                    1.662,17                      1.662,17   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

57 LOTE 1 Y 2 2 LOTE 1 0 LOTE 2 0 2 2.858,10                   2.858,10                   

58 CONSORCIO INGE SUBA-003 INTEGRANTES (INGECON SAS 60% - FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 40% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

100% INGECON SAS                    9.467,49                      9.467,49   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% INGECON SAS                    4.130,01                      4.130,01   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50% INGECON SAS                      365,64                        365,64   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

10% FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES 
S.A.S

                     384,36                        384,36   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

20% FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES                        71,08                          71,08   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

20%
FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES 

S.A.S
                       88,85                          88,85   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      

58 LOTE 1 Y 2 6 LOTE 1 0 LOTE 2 0 6 14.507,43                  14.507,43                  

59 PROBINTEC S.A.S INTEGRANTES (PROBINTEC S.A.S 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

100% PROBINTEC S.A.S                  16.829,72                    16.829,72   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

59 LOTE 1 Y 2 1 LOTE 1 0 LOTE 2 0 1 16.829,72                  16.829,72                  

60 EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS INTEGRANTES (EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

45%
EUROESTUDIOS INGENIEROS DE 

CONSULTA SAS
                   1.374,76                      1.374,76   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50%
EUROESTUDIOS INGENIEROS DE 

CONSULTA SAS
                   3.045,27                      3.045,27   

Asesoria e Interventoria Técnica, Administrativa y Ambiental en la construcción de un tramo d CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 32
GENERAL Y 
ESPECIFICA

Megabus S.A. 05 de 2005
Asesoria e Interventoria Tecnica, Administrativa y Financiera para la construccion de tres tramos 

corredor para el Sistema Integrado de transporte Masivo, Megabus, Avenida del Ferrocarril - 
Avenida 30 de Agosto del Municipio de Pereira.

c 1/07/2005 17/10/2006  $              1.246.448.879,00 3055,02 1374,759793 811015 CUMPLE CUMPLE si CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

CONTRATO 3 NO CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CONTRATO 2 NO CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 31
GENERAL Y 
ESPECIFICA

PETRO-CANADA OIL AND 
GAS INC.

SAB-P-CAN-COL-00243

“INTERVENTORIA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA Y TECNICA DEL 
PROYECTO DENOMINADO, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIAS  
SECUNDARIAS Y URBANAS EN PAVIMENTO HIDRAULICO Y ASFALTICO, CON 

INTERVENCION DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS  EN INTERVENCION DEL ESPACIO 

I 4/05/1998 25/10/1999  $              3.979.556.000,00 16829,72 16831,28769 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CUMPLE SI CUMPLE

CONTRATO 7 NO CUMPLE NO CUMPLE

CONTRATO 3 42
GENERAL Y 
ESPECIFICA

ALCALDIA LOCAL DE 
FONTIBON 

178 de 2015

INTERVENTORIA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y 
SISO DEL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DEL PROECSO LICITATORIO NO. FDLP-
LP-018-2015 EL QUE HAGA SUS VECES QUE TIENE POR OBJETO "LA REALIZACIÓN POR 
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS Y 

C 23/12/2015 22/11/2016  $                504.179.809,00 731,27 365,6364875 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

SI CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 9 GENERAL 
INSTITUTO NACIONAL 

DE VIAS - INVIAS
1751 DE 2019

INTERVENTORIA MANTENIMIENTO REHABILITACION DE LA CARRETERA VIAL ALTERNA 
AL PUERTO DE SANTA MARTA SECTOR MAMATOCO TERMINAL MARITIMO TRAMO 

9007A INCLUIDAS ESTRUCTURAS DE PUENTES VEHICULARES DPTO MAGDALENA
C 16/10/2019 22/06/2020  $                389.988.330,41 444,27 88,85564863 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 5 GENERAL 

INSTITUTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

CONCESIONES DE 
CUNDINAMARCA ICCU

499 -2018
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL PARA LA 

REHABILITACION   Y MANTENIMIENTO   DE LA VIA GUASCA -SUEVA -GACHETA -UBALA.
  EN  EL  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

C 17/01/2019 20/12/2019  $                294.332.350,00 355,42 71,08481179 811015 CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 2 11
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INSTITUTO NACIONAL 
DE VIAS - INVIAS

2143 de 2006
INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA 

SANTA CECILIA - PUEBLO RICO - APIA, RUTA 5003
I 1/01/2007 30/11/2009  $              2.052.203.069,46 4130,01 4130,012215 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 5
GENERAL Y 
ESPECIFICA

TRANSCARIBE S.A. CPI-TC-01-06

ASESORÍA E INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE CORREDOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO TRANSCARIBE DE EL AMPARO A CUATRO VIENTOS. 

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. INCLUYÓ ASPECTOS TÉCNICOS, AMBIENTALES, 

I 6/03/2007 22/07/2009  $              4.704.397.815,00 9467,49 9467,494093 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 4 GENERAL 
INSTITUTO NACIONAL 

DE VIAS - INVIAS
1757 de 2015

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION GESTION PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA VÍA GUÁTICA- PUENTE UMBRÍA EN EL DEPARTAMENTO 

DE RISARALDA PARA EL PROGRAMA "VÍAS PARA LA EQUIDAD" MODULO 2.
C 25/01/2016 3/07/2018  $              3.002.773.603,00 3843,58 384,358957 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

CONTRATO 3 NO CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CONTRATO 2 19
GENERAL Y 
ESPECIFICA

IDU 1998 - 2006

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 
DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE VIAS GRUPO 1 A TRAVES DEL PROGRAMA 
BRIGADA DE REACCION VIAL, USQUEN, SUBA TEUSAQUILLO, BARRIOS UNIDOS 

SANTAFE Y CHAPINERO

C 15/03/2007 12/02/2009  $              1.651.864.546,00 3324,34 1662,17 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 1
GENERAL Y 
ESPECIFICA

IDU 167 - 2007
INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, SOCIAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA  Y 

LEGAL DE LA CONSTRUCCION DE LA CALZADA ORIENTAL DE LA AV LONGITUDINAL DE 
OCCIDENTE CALZADA ORIENTAL ENTRE EL RIO BOGOTA Y LA VENIDA BOSA (ALO)

C 14/04/2008 7/09/2009  $              1.188.510.265,00 2391,85 1195,925 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 3 95 Experiencia General INFICALDAS PV-025-2014

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LP INFICALDAS 
26-2013 PARA LA RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O 

REPAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 5004, A DOBLE CALZADA ENTRE EL K5+600 Y EL K6+300 
CARRIL DERECHO Y EL K6+050 AL K6+800 CARRIL IZQUIERDO (K0+000 EN EL SECTOR 
DE TRES PUERTAS), LO CUAL CORRESPONDE AL TRAMO LAS MARGARITAS-ARAUCA-

LA
ROCHELA-TRES PUERTAS

I 1/07/2014 12/05/2015  $                410.795.548,00 637,53 637,5347994 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CONTRATO 2 140 Experiencia General FONDECUN 447 DE 2016
INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL 

PRESUPUESTAL A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT EN EL TERRITORIO 
NACIONAL 

C 25/11/2016 10/06/2020  $              8.400.000.000,00 9569,34 5741,613712 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CONTRATO 1 146

Experiencia
General

Experiencia
Especifica

MOVILIDAD
FUTURA SAS

86 DE 2019 

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL 
AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CUYO OBJETO ES LA REHABILITACIÓN VIAL Y 
CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL SETP POPAYÁN DEL TRAMO 7A: 
CALLE 5 DESDE LA CARRERA 28 HACIA LA CARRERA 38, Y TRAMO 9: CARRERA 6A 

DESDE LA CALLE 2N HACIA LA CALLE 1N; CALLE 1N DESDE LA CARRERA 7 (INCLUYE 
GLORIETA) HACIA EL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MOLINO; CARRERA 8 DESDE 

LA CALLE 1 HACIA LA CALLE 1N; CARRERA 9 DESDE LA CALLE 1 HACIA LA CALLE 1N; 
CARRERA 11 DESDE LA CALLE 1N HACIA EL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO

C 13/05/2019 28/02/2021  $              1.511.788.707,00 1664,00 832,0007941 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 166 Experiencia General

ALCALDIA
LOCAL DE

SAN
CRISTOBAL

521 DE 2021

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO 

OBJETO ES EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN
FORMULA DEREAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES

NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION
DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD

DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTÁ D.C.

I 4/02/2022 19/12/2022  $              3.263.380.489,00 435,26 3263,380489 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE NO CUMPLE

 SI plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

 SI 

CUMPLE

SI CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
LOTE 1

LOTE 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2  SI 

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

 SI 

CUMPLESI CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

 SI 

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2



                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

60 LOTE 1 Y 2 2 LOTE 1 0 LOTE 2 0 2 4.420,02                   4.420,02                   

61 UNIÓN TEMPORAL VIAS SUBA 003 INTEGRANTES (SITELSA S.A.S. 50% - ARQUITECTURA Y GERENCIA DE PROYECTOS AGP S.A.S. 50% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

50%
ARQUITECTURA Y GERENCIA DE 

PROYECTOS AGP S.A.S.
                   5.581,16                      5.581,16   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

70% SITELSA S.A.S.                    1.127,08                      1.127,08   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% SITELSA S.A.S.                      609,39                        609,39   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

61 LOTE 1 Y 2 3 LOTE 1 0 LOTE 2 0 3 7.317,62                   7.317,62                   

62 CONSORCIO KONECTA SUBA INTEGRANTES (R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS 50% - CODIPRO INGENIERIA LTDA 50% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

17% CODIPRO INGENIERIA LTDA                    2.333,09                      2.333,09   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100%
R&M CONSTRUCCIONES E 

INTERVENTORIAS SAS
                   1.449,48                      1.449,48   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

62 LOTE 1 Y 2 2 LOTE 1 0 LOTE 2 0 2 3.782,57                   3.782,57                   

63 CONSORCIO VIAL SUBA E&E INTEGRANTES (ECOVIAS S.A.S 50% - ECOING PROYECTOS S.A.S 50% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

35% ECOVIAS S.A.S                    2.027,17                      2.027,17   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50% ECOING PROYECTOS S.A.S                      178,42                        178,42   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50% ECOVIAS S.A.S                    4.257,89                      4.257,89   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50% ECOING PROYECTOS S.A.S                      897,77                        897,77   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50% ECOVIAS S.A.S                       2.747,74   
                              -     
                              -     
                              -     
                              -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

63 LOTE 1 Y 2 4 LOTE 1 0 LOTE 2 1 5 7.361,25                   10.108,98                  

64 CONSORCIO MALLA VIAL INTEGRANTES (MT PROJECTS S.A.S 10% - INGENIERÍA MASTER S.A.S 90% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

50% INGENIERÍA MASTER S.A.S                      301,51                        301,51   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% INGENIERÍA MASTER S.A.S                    1.330,32                      1.330,32   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% INGENIERÍA MASTER S.A.S                    5.388,75                      5.388,75   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

64 LOTE 1 Y 2 3 LOTE 1 0 LOTE 2 0 3 7.020,58                   7.020,58                   

65 ESTUDIOS TECNICOS S.A.S. INTEGRANTES (ESTUDIOS TECNICOS S.A.S. 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 3 114 GENERAL TRANSMILENIO S.A 384 DE 2015

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL 
CONTRATO MEDIANTE EL CUAL SE

REALIZARÁN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA DEL

I 1/12/2015 30/06/2017  $              3.975.374.619,00 5388,75 5388,752894 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CONTRATO 2 86
GENERAL Y 
ESPECIFICA

FONDO DE DESARROLLO
DE PROYECTOS DE

CUNDINAMARCA -
FONDECUN

006 de 2013
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA VÍA
UBATE - LENGUAZAQUE, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

I 30/01/2013 11/06/2015  $                857.193.770,00 1330,32 1330,323225 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 92
GENERAL Y 
ESPECIFICA

MUNINIPIO DE PEREIRA 2012 del 2015

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO PARA LA

CONSTRUCCIÓN CALZADA SUR DE LA AVENIDA LA INDEPENDENCIA ENTRE LA 
INTERSECCIÓN DEL CRUCERO HASTA

C 13/07/2015 29/02/2016  $                415.754.739,00 603,01 301,509699 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

5495,47 2747,738023 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE NO CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3 17

GENERAL Y 
ESPECIFICA

TRASMETRO S.A.
CPI-TM-300-001-

09

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIAS EN LAS ZONAS DE PRECARGA DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE MASIVO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SU AREA METROPOLITANA 
SISTEMA TRANSMETRO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS DE INTERVENCION DE CADA 

C 13/10/2009 15/01/2011  $              4.561.047.955,00 8515,77 4257,88644 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

SI CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 179
GENERAL Y 
ESPECIFICA

ÁREA METROPOLITANA
DE BARRANQUILLA

AMBQ-CM-003-
2012

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE 
MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXIÓN VIAL

REGIONAL, SEGUNDA CALZADA AVENIDA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA, 
ATLÁNTICO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2.5 KM

DE DOBLE CALZADA SECTOR CRA 38 CON AVENIDA CIRCUNVALAR CONSTRUCCIÓN DE

C 18/02/2013 30/08/2016  $              3.788.883.437,00 

 SI 

CUMPLE

CONTRATO 2 69
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO -

IDU

IDU - UEL - 18 - 
513 de 2002

INTERVENTORÍA PARA EL ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN 
DE VÍAS EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL

URIBE URIBE EN BOGOTÁ D.C.
C 17/02/2003 19/01/2004  $                127.750.000,00 356,84 178,4217877 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 72
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO -

IDU

192-2000
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANACIERA PARA LA CONSTRUCCION 

DE LA AVENIDA BOYACA, DE LA CALLE
138 A LA CALLE 170 EN SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.

C 28/04/2000 17/10/2001  $              1.656.489.837,00 5791,92 2027,172877 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 30
GENERAL Y 
ESPECIFICA

EDUBAR S.A. VAL-INT-001-05
INTERVENTORÍA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA 

CALZADA DE LA CIRCUNVALAR, SECTOR CALLE
45-CALLE 51B

C 17/08/2005 26/09/2006  $                732.582.617,00 1795,54 897,772815 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE NO CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3 NO CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5

 SI 

CUMPLE

CONTRATO 2 144
GENERAL Y 
ESPECIFICA

IDU IDU-871-2013

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y S&SO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS FALTANTES DE LA 
AVENIDA SANTA LUCIA DESDE LA AVENIDA JORGE GAITÁN CORTES HASTA LA 

AVENIDA GENERAL SANTANDER- PROYECTO 170 DEL GRUPO 1 DEL ACUERDO DE 
VALORIZACIÓN 180 DE 2005 EN BOGOTÁ DC.

I 11/07/2013 26/06/2014  $                892.882.085,00 1449,48 1449,483904 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 72
GENERAL Y 
ESPECIFICA

INSTITUTO NACIONAL 
DE VIAS - INVIAS

1460 DE 2009
INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRAVIA, AMBIENTAL, 

PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTION PREDIAL SOCIAL 
Y AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRONCAL CENTRAL DEL NORTE  

C 21/09/2009 4/12/2014  $              8.453.999.978,00 13724,03 2333,08441 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE NO CUMPLE

CONTRATO 3 33 GENERAL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA 

DE IBIRICO 
409 DE 2015

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y LA  PAVIMENTACION Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS E LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA YEE DE LOS MANGOS K0+000 

HACIA ARACORAIMA HASTA EL K4+540, EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA E IBIRICO-  
CESAR

I 6/08/2015 6/04/2016  $                420.150.311,00 609,39 609,3948278 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CONTRATO 2 25 GENERAL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA 

DE IBIRICO
0331 DE 2014

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AMBIENTAL PARA EL 
PROYECTO PLAN MAESTRO DE VIAS URBANAS FASE I1 PAVIMENTO RIGIDO LA JAGUA 

DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
C 17/09/2014 16/03/2016  $              1.110.099.884,00 1610,11 1127,078517 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 46
GENERAL Y 
ESPECIFICA

MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA 

DEL 27 DE AGOSTO DE
INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INTERCAMBIADOR MESÓN DE 

LOS BÚCAROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
C 10/09/2014 18/12/2019  $              9.243.695.174,00 11162,31 5581,159629 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

CONTRATO 3 NO CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CONTRATO 2 33
GENERAL Y 
ESPECIFICA

Transcaribe S.A. CPI-TC-001-2007
Asesoria e Interventoria Técnica, Administrativa y Ambiental en la construcción de un tramo d

corredor del Sistema Integrado de Transporte Masivo Transcaribe desde Cuatro Vientos a Bazurto 
en Cartagena de Indias Distrito Turistico y Cultural.

c 3/09/2008 15/04/2010  $              3.136.622.318,00 6090,53 3045,264386 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE si CUMPLE

CUMPLE
CONTRATO 4 NO CUMPLE

LOTE 1 Y 2  SI 

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

 SI 

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

 SI 

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada



50% ESTUDIOS TECNICOS S.A.S.                       2.033,57   
                              -     
                              -     
                              -     
                              -     

50% ESTUDIOS TECNICOS S.A.S.                    3.678,82                      3.678,82   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% ESTUDIOS TECNICOS S.A.S.                    4.899,87                      4.899,87   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

51% ESTUDIOS TECNICOS S.A.S.                      629,84                        629,84   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

65 LOTE 1 Y 2 3 LOTE 1 0 LOTE 2 1 4 9.208,53                   11.242,10                  

66 CONSORCIO ESPACIO PUBLICO SUBA INTEGRANTES (GINPROCOL S.A.S 50% - GINPROSA COLOMBIA S.A.S 50% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

60% GINPROSA COLOMBIA S.A.S                    5.126,44                      5.126,44   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50% GINPROSA COLOMBIA S.A.S                    2.149,95                      2.149,95   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% GINPROCOL S.A.S                    5.016,84                      5.016,84   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50% GINPROCOL S.A.S                    2.566,47                      2.566,47   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

25% GINPROCOL S.A.S                      241,12                        241,12   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

66 LOTE 1 Y 2 5 LOTE 1 0 LOTE 2 0 5 15.100,81                  15.100,81                  

67 CONSORCIO CADO INTEGRANTES (INGENIERIA Y CONSULTORIA GHE S.A.S. 10% - JOSE MANUEL GUARDO POLO 90% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

50% JOSE MANUEL GUARDO POLO                    5.447,58                      5.447,58   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% JOSE MANUEL GUARDO POLO                    3.242,79                      3.242,79   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50% JOSE MANUEL GUARDO POLO                    1.589,79                      1.589,79   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

67 LOTE 1 Y 2 3 LOTE 1 0 LOTE 2 0 3 10.280,16                  10.280,16                  

68 TORRES Y ASOCIADOS SAS INTEGRANTES (TORRES Y ASOCIADOS SAS 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

100% TORRES Y ASOCIADOS SAS                  13.682,83                    13.682,83   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

68 LOTE 1 Y 2 1 LOTE 1 0 LOTE 2 0 1 13.682,83                  13.682,83                  

69 CONSORCIO ICLS 003 INTEGRANTES (ICING S.A.S. 90% - COPEBA S.A.S. 10% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

50% COPEBA S.A.S.                      721,49                        721,49   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% COPEBA S.A.S.                      770,15                        770,15   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

40% ICING S.A.S.                    7.126,38                      7.126,38   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

40% ICING S.A.S.                    1.453,42                      1.453,42   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% ICING S.A.S.                    1.662,10                      1.662,10   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

69 LOTE 1 Y 2 5 LOTE 1 0 LOTE 2 0 5 11.733,55                  11.733,55                  

70 CONSORCIO ID SUBA 003 INTEGRANTES (INTERDISEÑOS 20% - INTERDISEÑOS ASOCIADOS S.A.S. 80% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

1662,1 1662,095075 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

NUMERO CONSECUTIVO

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

FECHA DE VALOR DEL CONTRATO
VALOR DEL VALOR VERIFICADO CONTRATO  

VALOR VERIFICADO

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE SI CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3 52 General y Específica

INSTITUTO NACIONAL 
DE VIAS -

INVIAS
3795 DE 2013

INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALERMO - SALAMINA, 
SECTOR PALERMO - SITIO NUEVO - REMOLINO - GUAIMARO, CÓDIGO 2702, EN EL 

DEPARTAMENTO DE MAGDALENA. 
C 31/12/2013 10/12/2019  $            18.514.457.860,00 17815,96 8942,929667 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

SI CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 60 General y Específica
CAJA DE VIVIENDA 

POPULAR
421 DE 2021

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y SSTMA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “REALIZAR LAS 

OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES
EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES PRIORIZADOS POR LA CAJA DE 

VIVIENDA POPULAR Y LA

I 12/07/2021 30/09/2022  $              1.662.095.075,00 

 SI 

CUMPLE

CONTRATO 2 14 General y Específica
INSTITUTO DE 
DESARROLLO
URBANO - IDU

IDU-UEL-18-264-02
CONTRATAR A PRECIO GLOBAL FIJO LA INTERVENTORÍA PARA EL ESTUDIO, DISEÑO 
Y COSNTRUCCIÓN DE VÍAS EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE, EN BOGOTÁ 

D.C.
I 22/07/2002 5/11/2003  $                261.385.410,00 770,15 787,3054518 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 9 General y Específica
INSTITUTO DE 
DESARROLLO
URBANO - IDU

291 de 2000
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A PRECIO GLOBAL FIJO, 
DEL ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS LOCALES Y ACCESOS A 

BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN BOGOTÁ D.C.
C 8/08/2000 20/10/2001  $                412.692.027,00 1442,98 721,4895577 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 56 General y Específica
INSTITUTO NACIONAL 

DE VIAS -
INVIAS

1238 DE 2018

INTERVENTORIA PARA LA CONTINUACIÓN DE: LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE 

LATRANSVERSAL OCAÑA - AGUACLARA - GAMARRA
TRAMO AGUACLARA - OCAÑA EN LOS DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER Y 

CESAR

C 30/10/2018 31/07/2020  $              3.189.558.853,00 3633,56 1453,42975 811015 CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3 NO CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5

 SI 

CUMPLE

CONTRATO 2 NO CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 320 General y Específica
RELIANCE INDUSTRIES 

LIMITED SUCURSAL 
COLOMBIA

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL PARA EL 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA Y URBANA CON LA 

INTERVENCION DE LA CARPETA ASFALTICA, OBRAS DE DRENAJE, CONSERVACION 
VIAL E INTERVENCION DE REDES DE SERVICIO PUBLICO Y CONTENCION EN LOS 

I 3/07/2008 3/09/2009  $              6.799.000.000,00 13682,83 13682,83357 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

CONTRATO 3 19 General y Específica
AREA METROPOLITANA 

DE BARRANQUILLA
001-97

INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA LAS TORRES Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE CALLE 46 Y LA VIA CIRCUNVALAR DE 

BARRANQUILLA
C 20/01/1997 25/10/1997  $                546.905.053,00 3179,58 1589,794055 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE si

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CONTRATO 2 2 General y Específica
Area Metropolitana de 

Barranquilla
003-93

NTERVENTORIA GENERAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE) DE 
LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 17 ENTRE CARRERA 38 Y SU INTERSECCIÓN CON 

LA CALLE 30 EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD- EN EL SITIO DENOMINADO LA 
VIRGENCITA

I 21/01/1994 3/10/1994  $                320.063.303,00 3242,79 3242,789291 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE si

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 11 General y Específica
INSTITUTO NACIONAL 

DE VIAS
1948 DE 2004

NTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RUTA 
BUENAVENTURA - BUGA DEL CORREDOR VIAL DEL PACIFICO (INCLUIDO EL 

MANTENIMIENTO RUTINARIO, SEÑALIZACIÓN, EL MONITOREO Y VIGILANCIA Y LOS 
CONTEOS DE TRANSITO) RUTA 40 TRAMO 4001

C 17/12/2004 28/04/2010  $              5.611.007.439,00 10895,16 5447,580038 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE si

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE NO CUMPLE

CONTRATO 3 32 General y Específica Ministerio de Fomento 92/05
Asistencia técnica, control y vigilancia de las obras: Autovía A-50. Ávila-Salamanca. CN-501 de 

Madrid a Salamanca. Tramo: Villar de Gallimazo - Encinas de Abajo.
c 28/07/2006 28/07/2009 5016,84 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

SI CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 64 General y Específica
Gobernacion de Antioquia- 

Secretaria de Infraestructura
Fisica

2019SS200004
Interventoria tecnica, administrativa, ambiental y financiera y legal, para el mejoramiento y 

rehabilitacion y mantenimiento de las vias en la subregion oriente del departamento de antioquia.
c 7/02/2019 6/10/2019 964,49 0 811015 CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 2 5 General y Específica IDU 1562 de 2018

"INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA 
TRANSVERSAL 71B HASTA LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y LA AVENIDA CONSTITUCIÓN 

DESDE LA AVENIDA ALSACIA HASTA LA AVENIDA CENTENARIO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.". GRUPO 4"

c 31/01/2019 2/11/2021 4299,89 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 3 General y Específica INVIAS 1751 DE 2015
INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL 
DE LA VIA QUIBDO-LA VIRGINIA, SECTOR ANIMAS-PUEBLO RICO PARA EL PROGRAMA 

"VIAS PARA LA EQUIDAD" MODULO 2
c 3/02/2016 2/12/2018  $              6.674.976.046,00 8544,06 5126,434098 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 43 General y Específica Gobernación de Antioquia 2013_SS-20-0018
lnterventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera y legal para el mejoramiento, rehabilita
mantenimiento y construcción de obras complementarias en la red vial de la subregión Suroeste del 

Departamento de Antioquia.
c 2/09/2013 31/12/2015 5132,94 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 3 174 General y Específica
INSTITUTO DE 

DESARROLLO URBANO-
IDU 

IDU 020 / 94

EJECUTAR LA INTERVENTORÍA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: I)CONSTRUCCIÓN DE LA 
AVENIDA DEL FERROCARRIL (CARRERA 9) EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS 

CALLES 127 Y 147; II) CONSTRUCCIÓN DE LAS OREJAS DE LA INTERSECCIÓN CALLE 170
(AVDA. SAN JOSÉ)  POR AUTOPISTA NORTE; III) CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 170 

(AVDA.SAN JOSÉ) EN EL SECTOR DE LA CARRERA 7 A LA AUTOPISTA NORTEY OBRAS 

I 17/03/1994 15/06/1995  $                582.760.742,00 4899,87 4899,866666 811015 CUMPLE CUMPLE SI

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CONTRATO 2 345 General y Específica
INSTITUTO NACIONAL 

DEL VÍAS-INVIAS 
4183 de 2013

MODULO 6 INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
BUENAVISTA- LA VICTORIA, CON UNA LONGITUD DE 80,7KM. DEPARTAMENTO DE 

BOYACÁ.
C 7/02/2014 30/12/2017  $              5.427.862.960,00 7357,63 3678,824644 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CONTRATO 1 167 General y Específica
INSTITUTO NACIONAL 

DEL VÍAS-INVIAS 
INV-334/97

INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA TUNJA - RAMIRIQUÍ - MIRAFLORES

C 18/11/1997 30/06/1999 4067,14 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 19 General y Específica
INSTITUTO DE 

DESARROLLO URBANO-
IDU 

IDU-075-2004

INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACCESOS A BARRIOS Y 
PAVIMENTOS LOCALES, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS, 

GRUPO 6, EN LAS LOCALIDADES DE USME, CIUDAD BOLÍVAR, CON FINANCIACIÓN DEL 
BANCO MUNDIAL, EN BOGOTÁ D.C

C 26/10/2004 16/10/2007 1234,99 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

 SI 

CUMPLESI CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

 SI 

CUMPLESI CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

 SI 

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

VALOR VERIFICADO

LOTE 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2



No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

100% INTERDISEÑOS                    1.916,36                      1.916,36   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% INTERDISEÑOS ASOCIADOS S.A.S.                       3.272,21   
                              -     
                              -     
                              -     
                              -     

100% INTERDISEÑOS ASOCIADOS S.A.S.                    3.109,92      
                           -        
                           -        
                           -        
                           -        

100% INTERDISEÑOS                    1.338,90                      1.338,90   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% INTERDISEÑOS ASOCIADOS S.A.S.                       2.000,29   
                              -     
                              -     
                              -     
                              -     

50% INTERDISEÑOS ASOCIADOS S.A.S.                    3.566,48                      3.566,48   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      

70 LOTE 1 Y 2 3 LOTE 1 1 LOTE 2 2 6 9.931,66                   12.094,24                  

71 CONSORCIO EFESIO INTEGRANTES (LUIS ALFONSO MAESTRE BROCHERO 90% - SOLTAM S.A.S. 10% -  0%- 0%- 0%) NO HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

80% LUIS ALFONSO MAESTRE BROCHERO       
      
      
      
      

100% LUIS ALFONSO MAESTRE BROCHERO       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

71 LOTE 1 Y 2 2 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           

72 GOMYSIL CONSTRUCCIONES SAS INTEGRANTES (CONSORCIO MALLA VIAL SUBA 003 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

100% GOMYSIL CONSTRUCCIONES SAS                  19.740,40                    19.740,40   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

72 LOTE 1 Y 2 1 LOTE 1 0 LOTE 2 0 1 19.740,40                  19.740,40                  

73 INTERSA S.A INTEGRANTES (INTERSA S.A 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

100% INTERSA S.A                      802,75                        802,75   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

40% INTERSA S.A                    2.661,13                      2.661,13   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

85% INTERSA S.A                    2.958,03                      2.958,03   

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

50% INTERSA S.A                       2.499,12   
                              -     
                              -     
                              -     
                              -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

73 LOTE 1 Y 2 3 LOTE 1 0 LOTE 2 1 4 6.421,90                   8.921,02                   

74 CONSORCIO 003 MO-2024 INTEGRANTES (MSING S.A.S 50% - OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S. 50% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

10% OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S.                    3.491,22                      3.491,22   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

24% MSING S.A.S                    1.951,97                      1.951,97   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

NO CUMPLE

CONTRATO 7 NO CUMPLE NO CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3 NO CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5

 SI 

CUMPLE

CONTRATO 2 33 General y Específica FONADE 2150609
‘EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y  DISEÑOS Y ESTUDIOS 

TECNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS  DE 
INFRAESTRUCTURA”

C 10/03/2015 30/12/2018  $              6.000.000.000,00 8133,20 1843,218875 811015 CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 26 General y Específica IDU 174-2007

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS  DE CONSTRUCCION Y 

DE TODAS LAS ACTIVIDADESNECESARIAS PARA LA ADECUACION  DE LA AC 26 AL 
SISTEMA DE TRANSMILENIO, EN EL TRAMO 3 COMPRENDIDO ENTRE LA TV 76 Y LA KR 

C 16/06/2008 31/08/2012  $            19.784.751.256,00 34912,21 3491,221326 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE CUMPLE

CUMPLE SI CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3 80 General y Específica INVIAS 1170-2009

INTERVENTORIA TECNICA LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS 

DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE 
INTEGRACION Y DESARROLLO REGIONAL DEL PLAN 2500 FACE II EN LOS SIGUIENTES 

TRAMOS: TRAMO 1 CARAMANTA-
VALPARAISO EN LOS TRAMOS DEL K9+800 AL K10+130, DEL K12+150 AL K12+260, DEL 

K13+380 AL K14+900 Y DEL K14+970 AL K16+500 CON UNA LONGITUD DE 3,4 KM; TRAMO
2 VIAS ANIMAS-ITSMINA DEL 6+200 AL 9+500 Y DEL K13+5150 AL K15+000 CON UNA 

LONGITUD DE 5,15 KM; TRAMO 3 VIA BAHIA SOLANO-EL VALLE DEL K7+200 AL K10+00 

C 21/10/2009 20/05/2011  $              1.863.903.544,00 3480,03 2958,024668 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5

 SI 

CUMPLE

CONTRATO 2 27 General y Específica IDU 274- 2002

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE LA TRONCAL AMERICAS AL SISTEMA 

TRANSMILENIO, TRAMO 1 ENTRE PUENTE ARANDA Y LA CARRERA 70B, EN BOGOTA 
D.C.

C 25/06/2002 31/12/2004  $              2.381.707.955,00 6652,82 2661,126207 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 56 General y Específica IDU 411-2001
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ADECUACION Y 

CONSTRUCCION DE LA CARRERA 123-
CAMINO SALAZAR, EN BOGOTA D.C.

I 10/04/2002 31/12/2002  $                248.051.268,00 802,75 802,7549126 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 47 General y Específica INVIAS 1009-1999

CONSULTORIA, ASESORIA E INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LOS SECTORES K7+188 AL K8+942 Y 
DEL K10+600 AL K10+950, CONSTRUCCION DEL PUENTE PEDREGALES Y TERMINACION 

DEL PUENTE LA MINA, CONSTRUCCION DE LA RODADURA ASFALTICA ENTRE EL 
PUENTE ESCONDIDO Y EL K10+600 DE LA VARIANTE LA ROMELIA-EL POLLO DE LA

C 17/01/2000 17/12/2001  $              1.242.330.831,96 4998,23 2171,907049 811015 CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3 NO CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5

 SI 

CUMPLE

CONTRATO 2 NO CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 80 General y Específica
CI MINERALS AND 

PETROLEUM COLOMBIA 
SA

CI-MPC-300

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE PARA EL 
CONTRATO DE CONSTRUCCION EN ASFALTO EN DIFERENTES SECTORES DE LOS 

MUNICIPIOS CIMITARRA, LANDAZURI, EL PEÑON Y BOLIVAR, DEPARTAMENTO 
SANTANDER, CON SEÑALIZACION VERTICAL Y DEMARCACION HORIZONTAL SEGUN 

I 6/06/2006 19/12/2008  $              8.561.411.480,00 19740,40 18551,27081 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE NO CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3 NO CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5

 SI 

CUMPLE

CONTRATO 2 53 General y Específica
ALCALDIA MUNICIPAL DE

VILLANUEVA
07 DE 1992

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL, TECNICA A LOS 
CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Nros  017, 019 y 020 DE1991 Y 018 DE 1992; CUYO 

OBJETO FUE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS RIGIDO EN VIAS URBANAS.
I 2/01/1992 2/05/1992  $                   9.517.740,00 146,00 811015 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 46 General y Específica
DEPARTAMENTO DEL 

CESAR
137 del 2006

Interventoria a La Pavimentación y/o Repavimentación de Tramos de la Via que Corresponden al 
Corredor Cuatro Vientos Chimichagua - El Banco (Incluido Estudios y Diseños) Tramo Il San Jos

Ye de Arjona - Cuatro Vientos. (Grupo III) del Pr23 + 800 hasta el Pr30+800
C 14/07/2006 20/11/2008  $              1.567.496.196,00 3396,52 811015 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

2000,29 2000,292545 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CUMPLE SI CUMPLE

CONTRATO 7 NO CUMPLE NO CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

CUMPLE SI CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3 13 General y Específica TRANSMETRO No. CDI-001-08

InterventoríaTécnica,Administrativa,FinancierayAmbientalparalaConstruccióndelasObrasdelSistemaIn
tegradodeTransporteMasivo,delDistritodeBarranquillaysuÁreaMetropolitana,SistemaTransmetro,deAc

uerdoconlosPlanosdeIntervención de cada uno de los Componentes
I 16/06/2008 15/12/2008  $              1.435.230.479,00 3109,92 3109,925198 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

SI CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 168 General y Específica INVIAS 682 de 2014
InterventoríaalaGestiónPredial,Social,AmbientalyterminacióndeaccesosalTúneldelaLínea-obrasan

del proyecto "Cruce de la Cordillera Central"
C 19/08/2014 15/12/2016  $              4.917.198.190,00 7132,96 3566,00372 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 89 General y Específica INVIAS 396/2003 InterventoríadelasobrasdemejoramientodelsectorK2+000ALK13+000delacarreteraAbejorral-La Ceja. I 17/12/2003 31/03/2005  $                763.111.606,00 

 SI 

CUMPLE

CONTRATO 2 12 General y Específica TRANSMETRO No. CDI-002-08
InterventoríaTécnica,Administrativa,FinancierayAmbientalparalaConstruccióndelasObrasdelSistemaIn
tegradodeTransporteMasivo,delDistritodeBarranquillaysuÁreaMetropolitana,SistemaTransmetro,deAc

uerdoconlosPlanosdeIntervención de cada uno de los Componentes.
I 16/12/2008 30/04/2009  $              1.625.962.840,00 3272,21 3272,213403 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 1 General y Específica INVIAS 2586
InterventoríaparaelmantenimientoyrehabilitacióndelaCarreteraIbagué–MariquitaRuta43Tramo4305. 

Departamento del Tolima.
I 13/12/2012 13/12/2013  $              1.078.694.904,00 1916,36 1829,847165 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 85 General y Específica INVIAS 905/2004
InterventoríadelasObrasdeMejoramientodelossectoresK1+465alK2+000yK13+000-LaCeja,dela 

Carretera Abejorral - La Ceja
I 20/09/2004 5/11/2005  $                510.791.094,00 1338,90 1338,90195 811015 CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE
INTEGRANTE QUE APORTA LA 

EXPERIENCIA
FECHA DE INICIO

(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

CONTRATO 
APORTADO

RUP

SMMLV CONTRATO 
APORTADO, SOLO PARA 

NUESTRA REVISION 

EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  

EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

El proponente no subsana los solicitado por la entidad. De conformidad al documento base 
numeral 1.14 CAUSALES DE RECHAZO  item D “(…) Cuando al Proponente se le haya 

requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo 
efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, 

siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir un requisito 
habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones.(…)” el 

proponente queda rechazado 

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 2

LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2



      
      

74 LOTE 1 Y 2 2 LOTE 1 0 LOTE 2 0 2 5.443,19                   5.443,19                   

75 CONSORCIO LOCAL PRY-DIS INTEGRANTES (PROYECTCOL S.A.S 50% - DIS S.A.S. 50% -  0%- 0%- 0%) 

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

75 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           

76  CONSORCIO SMA INFRAESTRUCTURA 003 INTEGRANTES (SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 75% - SALGADO, MELENDEZ INFRAESTRUCTURA S.A.S 25% -  0%- 0%- 0%) 

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

76 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           

77 CONSORCIO INTERVENTORES PC - TERRA INTEGRANTES (PC PROYECCION E INGENIERIA SAS 50% - TERRA INGENIEROS CIVILES SAS 50% -  0%- 0%- 0%) 

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN CLASIFICACIÓN 
UNSPSC

EXPERIENCIA 
GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL

FECHA DE 
TERMINACIÓN

FORMATO 8 -
Aceptación y

VERIFICACIÓN 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

77 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           

78 CONSORCIO LG SUBA-003 INTEGRANTES (LÍNEA GLOBAL INGENIERÍA S. A. S. 50% - GERARDO DÍAZ MANJARRÉS 50% -  0%- 0%- 0%) 

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN CLASIFICACIÓN 
UNSPSC

EXPERIENCIA 
GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL

FECHA DE 
TERMINACIÓN

FORMATO 8 -
Aceptación y

VERIFICACIÓN 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

78 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           

79 CONSORCIO FATIMA INTEGRANTES (ARA INGENIERIA S.A.S 90% - JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO 10% -  0%- 0%- 0%) 

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN CLASIFICACIÓN 
UNSPSC

EXPERIENCIA 
GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL

FECHA DE 
TERMINACIÓN

FORMATO 8 -
Aceptación y

VERIFICACIÓN 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

79 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           

80 INTERVOJ INTEGRANTES (VALDOS 22 SAS 78% - JJAB SAS 20% - OSWALDO GUTIÉRREZ CHARRY 2%- 0%- 0%) 

CONTRATO 7 NO CUMPLE

CONTRATO 3 NO CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5

CONTRATO 2 NO CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES
OBJETO

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CONTRATO 1 NO CUMPLE

CONTRATO 4

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE
CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN INTEGRANTE QUE APORTA LA 

EXPERIENCIA
FECHA DE INICIO

(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

NO CUMPLE NO CUMPLE

CONTRATO 3 NO CUMPLE

 SI 

NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CONTRATO 2 NO CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES
Objeto

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CONTRATO 1 NO CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE
CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN INTEGRANTE QUE APORTA LA 

EXPERIENCIA
FECHA DE INICIO

(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

NO CUMPLE NO CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3 NO CUMPLE

 SI 

NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

NO CUMPLE

CONTRATO 2 NO CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES
Objeto

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CONTRATO 1 NO CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE
CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN INTEGRANTE QUE APORTA LA 

EXPERIENCIA
FECHA DE INICIO

(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 3 NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

CONTRATO 2 NO CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 NO CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE NO CUMPLE

CONTRATO 3 NO CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CONTRATO 2 NO CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 NO CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

NO CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

 SI 

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

 SI 

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

 SI 

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

 SI 

 SI 

 SI 



CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN CLASIFICACIÓN 
UNSPSC

EXPERIENCIA 
GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL

FECHA DE 
TERMINACIÓN

FORMATO 8 -
Aceptación y

VERIFICACIÓN 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

80 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           

81 CONSORCIO INTERSUBA CONSERVACIÓN INTEGRANTES (ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S 75% - INTERNOVAC GROUP S.A.S – BIC 25% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN CLASIFICACIÓN 
UNSPSC

EXPERIENCIA 
GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL

FECHA DE 
TERMINACIÓN

FORMATO 8 -
Aceptación y

VERIFICACIÓN 

75% ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S                    1.277,76                      1.277,76   

25% INTERNOVAC GROUP S.A.S – BIC                      425,92                        425,92   

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

40% INTERNOVAC GROUP S.A.S – BIC                    6.705,67                      6.705,67   

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

81 LOTE 1 Y 2 2 LOTE 1 0 LOTE 2 0 2 8.409,35                   8.409,35                   

82 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. INTEGRANTES (ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN CLASIFICACIÓN 
UNSPSC

EXPERIENCIA 
GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL

FECHA DE 
TERMINACIÓN

FORMATO 8 -
Aceptación y

VERIFICACIÓN 

50% ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.                      134,38                        134,38   

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

45% ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.                      245,30                        245,30   

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

40% ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.                    8.455,57                      8.455,57   

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

100% ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.                      573,94                        573,94   

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

82 LOTE 1 Y 2 4 LOTE 1 0 LOTE 2 0 4 9.409,19                   9.409,19                   

83 LEMOINE RIVERA INGENEIROS ASOCIADOS S.A.S INTEGRANTES (LEMOINE RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN CLASIFICACIÓN 
UNSPSC

EXPERIENCIA 
GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL

FECHA DE 
TERMINACIÓN

FORMATO 8 -
Aceptación y

VERIFICACIÓN 

100% LEMOINE RIVERA INGENIEROS 
ASOCIADOS SAS

                   2.431,72                      2.431,72   

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

100% LEMOINE RIVERA INGENIEROS 
ASOCIADOS SAS

                   1.344,17                      1.344,17   

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitadaCONTRATO 3 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CONTRATO 2 6
Experiencia General 

Específica

EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE 
BOGOTÁ, ESP.

1-02-7400-406-2001
INTERVENTORÍATÉCNICAYADMINISTRATIVAPARALACONSTRUCCIÓN,TERMINACIÓNDEL

AVÍAGUASCA-GACHETA-UBALÁ-MEDINA-ELCRUCE EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA

I 1/02/2002 20/06/2003 1344,17 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES
Objeto

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CONTRATO 1 5
Experiencia General 

Específica
GOBERNACIÓN DE 

CUNDINAMARCA
018 de 1998

INTERVENTORÍATÉCNICAYADMINISTRATIVAPARALACONSTRUCCIÓN,TERMINACIÓNDEL
AVÍAGUASCA-GACHETA-UBALÁ-MEDINA-ELCRUCE EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA
I 20/02/1998 15/04/1999 2431,72 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE
CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN INTEGRANTE QUE APORTA LA 

EXPERIENCIA
FECHA DE INICIO

(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE
CUMPLE

CONTRATO 3 176
Experiencia General 

Específica
ENTERRITORIO 2131906

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA 
FABRICA DE INTERVENTORÍA DE OBRA REQUERIDAS POR FONADE EN EL 

DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS EN: INFRAESTRUCTURA DE EDIFICACIONES, 
INFRAESTRUCTURA VIAL, INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA 

POTABLE, INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA. SERVICIOS PÚBLICOS Y PROYECTOS 
ESPECIALES, FABRICA Nº 3.

C 8/07/2013 15/08/2017 21138,92 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CONTRATO 2 88
Experiencia General 

Específica

DISTRITO INDUSTRIAL, 
ESPECIAL Y PORTUARIO 

DE BARRANQULLA
106-000042-2014

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BARRIO 

LA CHINITA Y LA LUZ: CONSTRUCCION DEL EJE VIAL MIXTO EN LA CALLE 12 ENTRE 
CARRERAS 17B Y 22 EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

C 9/03/2015 10/04/2016 545,12 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES
Objeto

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CONTRATO 1 25
Experiencia General 

Específica
ALCALDIA MUNICIPIO DE 

PELAYA CESAR
45-2010

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÒN DE 
PAVIMENTO RIGIDO DE LA AVENIDA CRISTIAN MORENO PALLARES DEL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE PELAYA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
C 11/01/2011 22/11/2011 268,75 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 202
Experiencia General 

Específica
ALCALDÍA DE PEREIRA 5710 DE 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA 
LA CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS EN CONCRETO RÍGIDO Y/O 

CONCRETO FLEXIBLE EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.
I 5/09/2015 20/10/2023 573,94 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE
CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN INTEGRANTE QUE APORTA LA 

EXPERIENCIA
FECHA DE INICIO

(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE
NO CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 3 NO CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CONTRATO 2
58
70

Experiencia General 
Específica

FONADE 2093022

NTRVENTORIATECNICAADMINISTRATIVASOCIALPREDIALAMBIENTALYDECONTROLPRE
SUPUESTALPARALOSESTUDIOSYDISEÑOS,GESTONSOCAL,PREDALYAMBIENTALPARAE
LMEJORAMENTOY/OCONSTRUCCONDELASVIAS"GRUPO1CARRETERADELASOBERANIA",

TRAMOLALEJIA(NORTEDESANTANDER-
SARAVENAARAUCA);ENDESARROLLODELPROGRAMADECORREDORESARTERIARESCOM

PLEMENTARIOSDECOMPETITIVIDAD

C 26/11/2009 15/02/2018 16764,17 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES
Objeto

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CONTRATO 1
66
69

Experiencia General 
Específica

FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE SUBA

370-2022
INTERVENTORÍAINTEGRALPARALACONSTRUCCIONDELAMALLAVIALLOCALEINTERMEDIA
YSUESPACIOPUBLICOASOCIADOENLALOCALIDADDE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA 

D.C.
C 11/06/2022 10/08/2023 1703,68 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE
CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN INTEGRANTE QUE APORTA LA 

EXPERIENCIA
FECHA DE INICIO

(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE NO CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

CONTRATO 3 NO CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CONTRATO 2 NO CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES
Objeto

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CONTRATO 1 NO CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE
CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN INTEGRANTE QUE APORTA LA 

EXPERIENCIA
FECHA DE INICIO

(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

 SI 

CUMPLESI CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

 SI 

 SI 

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2  SI 

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

83 LOTE 1 Y 2 2 LOTE 1 0 LOTE 2 0 2 3.775,89                   3.775,89                   

84 PRODEINCOL S.A.S INTEGRANTES (PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS - PRODEINCOL SAS 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN CLASIFICACIÓN 
UNSPSC

EXPERIENCIA 
GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL

FECHA DE 
TERMINACIÓN

FORMATO 8 -
Aceptación y

VERIFICACIÓN 

50% PROYECTOS DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA COLOMBIA SAS -

                   5.719,09                      5.719,09   

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

84 LOTE 1 Y 2 1 LOTE 1 0 LOTE 2 0 1 5.719,09                   5.719,09                   

85 CONSORCIO INTERSUBA 003 KM INTEGRANTES  (KALPA INGENIERIA SAS 99% - MEDINA & RIVERA INGENIEROSASOCIADOS SAS 1% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN CLASIFICACIÓN 
UNSPSC

EXPERIENCIA 
GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL

FECHA DE 
TERMINACIÓN

FORMATO 8 -
Aceptación y

VERIFICACIÓN 

50% KALPA INGENIERIA SAS                      603,07                        603,07   

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

50% KALPA INGENIERIA SAS                    2.663,40                      2.663,40   

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

50% KALPA INGENIERIA SAS                    3.895,29                      3.895,29   

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

85 LOTE 1 Y 2 3 LOTE 1 0 LOTE 2 0 3 7.161,76                   7.161,76                   

86 CONSORCIO INTER-VIAL SUBA 003 INTEGRANTES  (UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S 90% - MIRANDA, ARANA VELASCOS.C - SUCURSAL COLOMBIA 10% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN CLASIFICACIÓN 
UNSPSC

EXPERIENCIA 
GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL

FECHA DE 
TERMINACIÓN

FORMATO 8 -
Aceptación y

VERIFICACIÓN 

90% UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S                    4.630,13      

                           -        

                           -        

                           -        

                           -        

100% UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S                       2.626,01   

                              -     

                              -     

                              -     

                              -     

100% UMBRELLA INTERNATIONAL S.A.S                       2.150,44   

                              -     

                              -     

                              -     

                              -     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

86 LOTE 1 Y 2 0 LOTE 1 1 LOTE 2 2 3 4.630,13                   4.776,45                   

CONTRATO 7 NO CUMPLE
CUMPLE

CONTRATO 3 58
Experiencia General 

Específica
ALCALDIA LOCAL DE 

ENGATIVA
371 DE 2019

 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST, DEL 

CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PUBLICA FDLE-LP-362-2019, LA 
CUAL TIENE POR OBJETO “CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO 
AGOTABLE, LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA 
LOCALIDAD DE ENGATIVA, INCLUYE COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS 

DISEÑOS, EN BOGOTA D.C

I 11/12/2019 15/03/2022 2150,44 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CONTRATO 2 57
Experiencia General 

Específica
ALCALDIA LOCAL DE 

CIUDAD BOLIVAR
407 de 2019

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR 

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LA CONSERVACIÓN 
DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO, DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, EN 

BOGOTÁ D.C

I 27/01/2020 4/08/2021 2626,01 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES
Objeto

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CONTRATO 1 53
Experiencia General 

Específica
ALCALDIA LOCAL DE 

ENGATIVA
296-2018

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, 
SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO 
OBJETO ES: CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, Y A 

MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO

c 11/12/2018 27/02/2021 5144,59 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE
CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN INTEGRANTE QUE APORTA LA 

EXPERIENCIA
FECHA DE INICIO

(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE
CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

CONTRATO 3 296
Experiencia General 

Específica
METROCALI

915.104.9.0
3.2019

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL ORIENTAL Y
DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE

TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI, GRUPO 1:
CORREDOR VIAL DE LA CALLE 70 (AUTOPISTA SIMÓN BOLÍVAR) ENTRE LA AV. 3

NORTE (TERMINAL DE CABECERA MENGA) Y CARRERA 28D (TERMINAL
INTERMEDIA JULIO RINCÓN), TRAMO 1.

C 20/12/2019 19/01/2024 7790,58 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CONTRATO 2 255
Experiencia General 

Específica

FONDO DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS DE
CUNDINAMARCA

FONDECUN

702 DE
2015

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT EN EL

TERRITORIO NACIONAL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, SUCRE, BOLIVAR Y
MAGDALENA

C 4/11/2015 31/08/2018 5326,79 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES
Objeto

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CONTRATO 1 289
Experiencia General 

Específica
GOBERNACION DE

ANTIOQUIA
 4600010318DE 2019

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y
LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS SOBRE EL

CORREDOR VIAL LA USA - (RIO CAUCA) - CAICEDO ( 25BAN 06), EL CORREDOR
VIAL CAICEDO URRAO (25BAN06-1) Y EL CORREDOR VIAL LIBORINA -

SABANALARGA ( 62AN14-2), DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

C 3/02/2020 28/02/2021 1206,14 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE
CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN INTEGRANTE QUE APORTA LA 

EXPERIENCIA
FECHA DE INICIO

(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE
CUMPLE

CONTRATO 3 NO CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CONTRATO 2 NO CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES
Objeto

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CONTRATO 1 14
Experiencia General 

Específica

FONVALMED - FONDO 
DE VALORIZACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN

2015-00459

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO A DESNIVEL DE LA 
TRANSVERSAL INFERIOR (CARRERA 32) CON LA LOMA DE LOS PARRA (CALLE 1 SUR) Y 
DEL PASO A DESNIVEL DE LA  TRANSVERSAL INFERIOR (CARRERA 32) CON LA LOMA 

DE LOS GONZÁLEZ (CALLE 5 SUR) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
3.568 m de vías urbanas pavimentadas, 323 m en pavimento rígido (concreto de 28Mpa) y 3.245

en pavimento flexible (MDC-2).

C 14/06/2016 15/04/2021 11438,18 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE
CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN INTEGRANTE QUE APORTA LA 

EXPERIENCIA
FECHA DE INICIO

(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE
CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

porcentaje de participación del 
integrante que no aporta 

experiencia en la estructura 
plural no podrá superar el diez 

por ciento (10 %). 

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

CUMPLE

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

LOTE 1

LOTE 2

LOTE 2

 SI 

CUMPLE

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

 SI 

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

 SI 



87 CONSORCIO SUBA AOC INTEGRANTES (AESA PROYECTOS SAS 90% - OCCAS INGENIERÍA S.A.S. 10% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN CLASIFICACIÓN 
UNSPSC

EXPERIENCIA 
GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL

FECHA DE 
TERMINACIÓN

FORMATO 8 -
Aceptación y

VERIFICACIÓN 

34% AESA PROYECTOS SAS                    2.232,91                      2.232,91   

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

40% AESA PROYECTOS SAS                    2.301,33                      2.301,33   

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

87 LOTE 1 Y 2 2 LOTE 1 0 LOTE 2 0 2 4.534,24                   4.534,24                   

88 UNION TEMPORAL FUSTER INTEGRANTES (INTERVENTORIA Y GESTION INTERGES S.A.S 90% - CONSTRUCTORA HEFUS S.A.S 10% -  0%- 0%- 0%) NO HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN CLASIFICACIÓN 
UNSPSC

EXPERIENCIA 
GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL

FECHA DE 
TERMINACIÓN

FORMATO 8 -
Aceptación y

VERIFICACIÓN 

100%
INTERVENTORIA Y GESTION INTERGES 

S.A.S
      

      

      

      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

88 LOTE 1 Y 2 1 LOTE 1 0 LOTE 2 0 0 -                           -                           

89 CONSORCIO INT SUBA 2024 INTEGRANTES (FRONTERAS CONSTRUCTORA S.A.S. 50% - YTMING S.A.S. 50% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN CLASIFICACIÓN 
UNSPSC

EXPERIENCIA 
GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL

FECHA DE 
TERMINACIÓN

FORMATO 8 -
Aceptación y

VERIFICACIÓN 

30% FRONTERAS CONSTRUCTORA S.A.S.                      367,06                        367,06   

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

20% FRONTERAS CONSTRUCTORA S.A.S.                      253,37                        253,37   

                           -                                -     

                           -                                -     CONTRATO 2 34
GENERAL Y 
ESPECÍFICA

IDU 1701-2020
INTERVENTORIA A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y OBRAS REQUERIDAS PARA 

LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL, EN LA CIUDA DE DE 
BOGOTA D C

C 21/01/2021 23/11/2021 1266,85 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES
Objeto

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CONTRATO 1 30
GENERAL Y 
ESPECÍFICA

INVIAS 1229 - 2020
InterventoriaparamejoramientoymantenimientodelascarreterasPuertadeHierrro-YatiRuta78-

02,Mompos-GuamalRuta78-04,DepartamentodeBolivary78-05Guamal-
ElBancoDepartamentodeMagdalena

C 14/10/2020 30/08/2021 1223,52 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE
CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN INTEGRANTE QUE APORTA LA 

EXPERIENCIA
FECHA DE INICIO

(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE NO CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

CONTRATO 3 NO CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CONTRATO 2 NO CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES
Objeto

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CONTRATO 1 63
GENERAL Y 
ESPECÍFICA

CONARVAR
CONTRATO DE 

CONSULTORIA 002 
DEL 2009

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE , EN SU PROPIO NOMBRE , Y 
BAJO SU RESPONSABILIDAD , A PRESTAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE PARA 
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LAS OBRAS 

DE EXPLANACION , URBANISMO (ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ) , PAVIMENTACION 
Y CONSTRUCCION DE LOS BARRIOS JOSE MARTI , CONARVAR , PIGOANZA , 

COLMENAR Y
LA ESPAÑOLA EN LA CIUDAD DE NEIVA.

I 15/01/2009 20/04/2010  $              1.879.500.000,00 3649,51 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE
CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN INTEGRANTE QUE APORTA LA 

EXPERIENCIA
FECHA DE INICIO

(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE
CUMPLE

CONTRATO 3 NO CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CONTRATO 2 92
GENERAL Y 
ESPECÍFICA

INVIAS 1605 DE 2015
INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL 

DE LA CARRETERA K15 - TIERRALTA - SAN PEDRO DE URABÁ EN DESARROLLO DEL 
PROGRAMA "VÍAS PARA LA EQUIDAD" MODULO 2

C 1/12/2015 31/07/2018  $              4.494.753.500,00 5753,33 2301,337358 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES
Objeto

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CONTRATO 1 27
GENERAL Y 
ESPECÍFICA

IDU IDU-143-2006

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS 
INTERVENCIONES INTEGRALES A LA MALLA VIAL LOCAL DEL GRUPO VIAL FASE III - 

GRUPO 2 (LOCALIDAD DE TUNJUELITO Y CIUDAD BOLÍVAR) CON RECURSOS 
COFINANCIADOS ENTRE EL IDU Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL, EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

C 15/03/2007 14/07/2009 6567,37 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE
CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN INTEGRANTE QUE APORTA LA 

EXPERIENCIA
FECHA DE INICIO

(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

En las actividades realizadas se evidencia la construcción de 2.4 km de vías de acceso, no 
obstante, no se evidencia el cumplimiento de la experiencia especifica. De conformidad al 

documento base numeral 1.14 CAUSALES DE RECHAZO  item D “(…) Cuando al Proponente 
se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la 

propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo
lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cu

un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de 
Condiciones.(…)” el proponente queda rechazado 

 SI 

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

 SI 

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

 SI 

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2



                           -                                -     

                           -                                -     

100% YTMING S.A.S.                    5.482,05                      5.482,05   

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

51% YTMING S.A.S.                    3.916,84                      3.916,84   

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

89 LOTE 1 Y 2 4 LOTE 1 0 LOTE 2 0 4 10.019,32                  10.019,32                  

90 CONSORCIO GIS SUBA INTEGRAL INTEGRANTES (GIS-EAP S.A.S 90% - GESTION INTEGRAL DEL SUELO SL COLOMBIA  10% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO 
EXPERIENCIA

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN CLASIFICACIÓN 
UNSPSC

EXPERIENCIA 
GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL

FECHA DE 
TERMINACIÓN

FORMATO 8 -
Aceptación y

VERIFICACIÓN 

100% GIS-EAP S.A.S                    2.840,40                      2.840,40   

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

30% GIS-EAP S.A.S                    3.073,32                      3.073,32   

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

                           -                                -     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

90 LOTE 1 Y 2 2 LOTE 1 0 LOTE 2 0 2 5.913,72                   5.913,72                   

91 CONSORCIO VIAL SUBA 2024 INTEGRANTES (GPR INGENIERIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S.  50% - TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.  10% - INFRAESTRUCTURAS E INGENIERIA GLOBAL S.A.S.  40%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

5%
GPR INGENIERIA DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA S.A.S. 
                       45,88                          45,88   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

5%
GPR INGENIERIA DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA S.A.S. 
                       43,91                          43,91   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

51% TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.                    3.989,78                      3.989,78   

24%
INFRAESTRUCTURAS E INGENIERIA 

GLOBAL S.A.S. 
                   1.877,54                      1.877,54   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.                  14.136,57                    14.136,57   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.                  10.294,60                    10.294,60   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50% TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.                    1.731,77                      1.731,77   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.                    8.345,18                      8.345,18   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

91 LOTE 1 Y 2 7 LOTE 1 0 LOTE 2 0 7 40.465,23                  40.465,23                  

92 CONSORCIO PROYCOTE SUBA INTEGRANTES (PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S  90% - COMPAÑÍA TECNICA DE INGENIERIA S.A.S  10% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

30% PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA                    2.078,88                      2.078,88   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

92 LOTE 1 Y 2 1 LOTE 1 0 LOTE 2 0 1 2.078,88                   2.078,88                   

93 CONSORCIO INTERVENTOR NML INTEGRANTES (NOGAALL S.A.S 40% - MC CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S. 40% - LITORAL CONSULTING S.A.S 20%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

NUMERO CONSECUTIVO

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

FECHA DE VALOR DEL CONTRATO
VALOR DEL VALOR VERIFICADO CONTRATO  

VALOR VERIFICADO

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 3 NO CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CONTRATO 2 NO CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 54 General y Específica

 SISTEMA INTEGRADO 
DE 

TRANSPORTE DE 
VALLEDUPAR - SIVA SAS

CI-027-2017

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL  A 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA 

AVENIDA CIUDADELA #450 AÑOS, INCLUYE LA CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LAS
REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y

C 26/01/2017 25/09/2018  $            37.669.263.122,77 6929,59 14465,14516 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

si CUMPLE

CONTRATO 7 19 General y Específica
 INSTITUCION FERIAL 

ALICANTINA
AR-2007-O

REDACCIONDEPROYECTOYLADIRECCIONDEOBRADELASOBRASDELAURBANIZACIONDEL
SECTORTO-4DELPLAN

 GENERAL DE ELCHE ALICANTE
I 5/03/2012 24/04/2014  $              5.140.637.003,68 8345,18 8345,189941 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE

NO CUMPLE

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

CONTRATO 3
66
8

General y Específica FONADE 2150831

 
ElcontratistaseobligaconFONADEaEjecutarFabricasNo.4deintervenotriaaobaydiseñosyestudiostecnico

srequeridos
 por FONADE, en el desarrollo de sus proyectos de infraestructura.

C 18/03/2022 3/10/2015  $              5.540.099.122,00 7823,10 4384,962446 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

SI CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 49 General y Específica
ALCALDIA LOCAL DE 

SUBA
347 de 2018

Realizar interventoria tecnica, administrativa, legal financiera, social, ambiental 
ydeseguridadysaludenel trabajo (SST),del

 
contratodeobrapublicaquetieneporobjeto:EjecutaramontoagotablelasactividadesparallevaracabolaConse

rvacionde

C 18/02/2019 19/06/2020  $              3.040.229.000,00 3463,53 1731,728226 811015 CUMPLE CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 42 General y Específica FERIA VALENCIA N/A
REDACCIONDE PROYECTO, DIRECCIONY ASISTENCIA TECNICADE LASOBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURAS Y
 ACCESOS FASE III AMPLIACION RECINTO FERIAL 

I 12/07/2004 12/09/2009  $              5.115.389.326,20 10294,6 10294,6052 811015 CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 2 21 General y Específica ICCU ICCU-126 de 2022

ÌNTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL 
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y

 REHABILITACIÓN DE LA VÍA TRONCAL DEL TEQUENDAMA MEDIANTE LA ATENCIÓN DE 
SITIOS CRÍTICOS".

C 1/08/2022 1/08/2023  $              1.159.863.982,00 878,17 49,99413716 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 20 General y Específica MUNICIPIO DE TUNJA 1075 de 2022

SI-153 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, 
CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATOQUE

 RESULTEDELPROCESODELICITACIÓNPÚBLICACUYOOBJETOES:SI-149-
ESTUDIOS,DISEÑOSYCONSTRUCCIÓNY/OMEJORAMIENTO

 DE LA MALLA VIAL E INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL ÁREA URBANA DEL 

C 16/08/2022 30/12/2023  $              1.025.205.595,00 917,69 44,18989634 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 31 General y Específica
Ministerio de Educacion 

Superior y Ciencias
-

Realizareldiseñoyredacciondelproyectodeconstruccionylainterventortiadelasobrasdelaurbanizaciondelan
uevaUniversidadde
 DIYALA en Irak.

I 7/01/2013 30/04/2014 14136,57 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE
CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

CONTRATO 3 NO CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

NO CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 NO CUMPLE

CONTRATO 2 84
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPEFICICA

INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO

Contrato 1727 de 
2014

Interventoría Técnica, Administrativa, Legal,
Financiera, Social, Ambiental Y Seguridad Y Salud En El Trabajo Para Complementación O 

Actualización O Ajustes O Diseños Y Construcción De La Avenida El Rincón (Kr 91 Y Ac 131a) 
Desde Carrera 91 Hasta Avenida La Conejera (Tv 97) Y La Avenida Tabor Desde Avenida La 

Conejera Hasta Av Ciudad De Cali Bogotá S.C. Del Acuerdo 527 De 2013.

C 10/12/2014 15/01/2021  $        9.773.300.865.200,00 10.244,41 801016 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES
Objeto

i) uno de los  integrantes debe 
aportar como mínimo el 

cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada

CONTRATO 1 53
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPEFICICA

Ayuntamiento de Valdemoro N.A.
Supervisión, Control y Vigilancia de las Obras de Rehabilitación, Repavimentación y mejora de 

diversas vías urbanas asfaltadas en el municipio de Valdemoro
I 11/06/2002 25/06/2004  $              1.016.864.854,96 2.840,40 801016 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE
CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN INTEGRANTE QUE APORTA LA 

EXPERIENCIA
FECHA DE INICIO

(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7
NO CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

CONTRATO 3 25
GENERAL Y 
ESPECÍFICA

BM3-OBRAS Y 
SERVICIOS SA

N/A

SUPERVISION TECNICA DE LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS DE INGENIERIA DE 
DETALLE Y LA SUPERVISION TECNICA JURIDICO LEGAL FINANCIERA CONTABLE 

ECONOMICA DE PREDIOS SOCIA LAMBIENTAL RIESGOS SEGURIDAD Y SALUD DE LA 
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EN LA U8MAS DEL ROSARIO, VALENCIA

C 1/09/2004 31/08/2005 5482,05 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

 SI 

CONTRATO 6

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5

BOGOTA, D.C.

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 10
GENERAL Y 
ESPECÍFICA

FONADE 2150609
Ejecutar Fabricas No.5 de interventoria de obra y diseños y estudios técnicos, requeridos por 

Fonade, en el desarrollo de sus proyectos de infraestructura.
C 10/03/2015 30/12/2018 7680,08 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2 CUMPLESI

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

 SI 

CUMPLE
SI CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

 SI 

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

VALOR VERIFICADO

LOTE 1 Y 2

 SI 



No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

100% NOGAALL S.A.S                    2.040,08                      2.040,08   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

70% NOGAALL S.A.S                    1.526,18                      1.526,18   

25% LITORAL CONSULTING S.A.S                      545,06                        545,06   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

60% NOGAALL S.A.S                      394,92                        394,92   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

60% MC CONSULTORES Y CONSTRUCTORES 
S A S

                   3.590,66                      3.590,66   

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50%
MC CONSULTORES Y CONSTRUCTORES 

S.A.S.
                   5.581,16                      5.581,16   

                           -                                -     

                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

      

      
      
      
      

      

      
      
      
      

93 LOTE 1 Y 2 5 LOTE 1 0 LOTE 2 0 5 13.678,06                  13.678,06                  

94 EMPROCIV SAS INTEGRANTES (EMPROCIV SAS 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

100% EMPROCIV SAS                      147,12                        147,12   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

50% EMPROCIV SAS                    3.148,46                      3.148,46   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

94 LOTE 1 Y 2 2 LOTE 1 0 LOTE 2 0 2 3.295,58                   3.295,58                   

95 VELNEC S.A INTEGRANTES (VELNEC S.A 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) HÁBIL

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-1

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-2

CRITERIO 
EXPERIENCIA 

CE-3-3

CRITERIO EXPERIENCIA 
CE-4

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

CRITERIO EXPERIENCIA
CE-5

No. I - C - UT % PARTICIPACIÓN
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC
EXPERIENCIA 

GENERAL

ESTRUCTURA DE 
PAVIMENTO Y REDES 
SERVICIOS PÚBLICOS

PAVIMENTO 
HIDRÁULICO O 

CONCRETO 
HIDRÁULICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR.

PAVIMENTO 
ASFÁLTICO PARA 

TRÁFICO VEHICULAR. 

VALOR VERIFICADO 
POR LO MENOS 100% DEL 

VALOR DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

FORMATO 8 -
Aceptación y 

cumplimiento de la 
formación

VERIFICACIÓN 

100% VELNEC S.A                    4.657,56                      4.657,56   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

40% VELNEC S.A                    2.327,52                      2.327,52   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% VELNEC S.A                      515,10                        515,10   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

100% VELNEC S.A                    1.745,81                      1.745,81   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     

20% VELNEC S.A                    2.210,71                      2.210,71   
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
                           -                                -     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

95 LOTE 1 Y 2 5 LOTE 1 0 LOTE 2 0 5 11.456,70                  11.456,70                  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 34 35 36 37 38

 SI 

CUMPLE

CONTRATO 2 5
EXPERIENCIA 
GENERAL Y 
ESPECÍFICA

CONTRATO 7 NO CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 1
EXPERIENCIA 

GENERAL

INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO

IDU

BM-250-2004
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL 

PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA RUTAS 
ALIMENTADORAS DEL SISTEMA TRANSMILENIO ZONA 4, GRUPO 1 EN BOGOTÁ D.C.

I 11/12/2006 25/10/2010  $              2.083.130.366,00 4657,56 4044,913332 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

EXPERIENCIA 
GENERAL

INSTITUTO NACIONAL 
DE VIAS
INVIAS

1607 DE 2015

INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
DE LA VÍA POPAYAN - TORORÓ - INZA RUTA 2602 SECTOR CÓRDOBA -TORORÓ - 
POPAYÁN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA EL PROGRAMAVIAS PARA LA 

EQUIDAD MODULO 2.

CONTRATO 4 108
EXPERIENCIA 

GENERAL

CONTRATO 5 200

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2CUMPLE CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

C 26/01/2016 31/05/2021

19/08/2014 30/06/2015  $                355.139.313,00 

SI CUMPLE

1745,81 551,1590176 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3 107

EXPERIENCIA 
GENERAL

FONDO DE PROGRAMAS 
ESPECIALES PARA LA 

PAZ
221 DE 2015

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA. FINANCIERA Y AMBIENTAL RESPECTOA 
LOS AJUSTES A LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL SECTOR 

PUENTE CAÑO FISTO, ENTRE LOS PUNTOS DE REFERENCIA K57+783 AL K57+850 DE LA 
VÍA QUE DEL MUNICIPIO DE ATACO CONDUCE AL MUNICIPIO DE PLANADAS EN EL SUR 

I 15/09/2015 30/03/2016  $            15.133.299.755,00 515,10 21949,65553 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

NO CUMPLE

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada

CONTRATO 2 64 General y Específica METROCALI SA 915.104.04.04.2019

INTERVENTORIAINTEGRALALACONSTRUCCIONDELATRONCALORIENTALYDEMASOBRAS
 

COMPLEMENTARIASDELSISTEMAINTEGRADODETRANSPORTEMASIVODEPASAJEROSD
E

SANTIAGODECALI GRUPO2:CORREDORVIALDELACALLE36 CALLE25(AUTOPISTA

CONTRATO 7 NO CUMPLE CUMPLE

C 20/12/2019 13/03/2023  $              4.199.999.090,00 6296,91 1810,344435

CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE
INSTITUTO DE 

DESARROLLO URBANO
IDU

273-2002
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA 

ADECUACIÓN DE LA TRONCAL AMÉRICAS AL SISTEMA TRANSMILENIO, TRAMO 2, 
ENTRE LA CARRERA 70B Y BANDERAS, EN BOGOTÁ D.C.

C 25/06/2002 17/08/2004  $              2.398.644.428,00 5818,80 2680,04964 811015

CUMPLE

CUMPLE

11053,52821 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

FONDO DE PROGRAMAS 
ESPECIALES PARA LA 

PAZ
057 DE 2014

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS 
OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA VÍA QUE DEL 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL CONDUCE AL MUNICIPIO DE RIO BLANCO, EN EL SUR DEL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

I

NO CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 6

CONTRATO 3 NO CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5

811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 31 General y Específica
GOBERNACION DE 

CASANARE 
2164 DE 2015

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para la
 construccionde lapavimentaciondeviasurbanasde laComuna IVCiudadCampina,

 Barrios San Jorge 2 y Luis A. López del Municipio de Yopa
I 15/02/2016 25/11/2016  $              1.355.086.049,00 147,12 1965,445242 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 NO CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATO FORMA DE EJECUCIÓN

INTEGRANTE QUE APORTA LA 
EXPERIENCIA

FECHA DE INICIO
(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

VALOR DEL 
CONTRATO 
APORTADO

RUP

VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 

APORTADO, SOLO PARA 
NUESTRA REVISION 

CONTRATO  
EJECUTADO  

IDENTIFICADO  CON  
EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

PERSONAL CLAVE

CONTRATO 7 NO CUMPLE
NO CUMPLE

CUMPLE
SI CUMPLE

II) los demás integrantes deben 
acreditar al menos el cinco por 
ciento (5 %) de la experiencia 

solicitada
CONTRATO 3 72 General y Específica ALCALDIA DE IBAGUE

1990 DEL 04 DE 
AGOSTO DE 

2021

INTERVENTORÍATÉCNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERAYAMBIENTALPAVIMENTACIÓN
CALLE103ENTRECARRERA5YAVENIDAAMBALÁ,CALLE104ENTRECARRERA8AYAVENIDAAM

BALÁ,CARRERA8AENTRECALLE103YCALLE 104
C 1/09/2021 29/12/2022 658,20 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

si CUMPLE

 SI 

CONTRATO 6 NO CUMPLE

 FORMATO 8 -
experiencia del personal 

clave 

CUMPLE

iii) sin perjuicio de lo anterior, 
solo uno (1) de los integrantes, 

si así lo considera pertinente, 
podrá no acreditar experiencia. 

En este último caso, el 
porcentaje de participación del 

integrante que no aporta 
experiencia en la estructura 

plural no podrá superar el diez 
por ciento (10 %). 

CONTRATO 5 48 General y Específica
ALCALDIA DE 

BUCARAMANGA
279-2014

INTERVENTORIAPARALACONSTRUCCIONDELPARQUEINTERCAMBIADOR VIAL MESON 
DE LOS BUCAROS

C 10/09/2014 18/12/2019 11162,31 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 2
68
77

General y Específica ALCALDIA DE COTA SIOP-0101-2022
INTERVENTORÍATÉCNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,LEGALYAMBIENTALPARAELSE
GUIMIENTOYCONTROLENLAREHABILITACIÓNYMANTENIMIENTODELAMALLAVIAL,CASC
OURBANOPRINCIPALYVEREDASALEDAÑASDEL MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA

C 23/01/2023 28/02/2024 2180,25 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

Objeto
i) uno de los  integrantes debe 

aportar como mínimo el 
cincuenta por ciento (50 %) de 

la experiencia solicitada

CONTRATO 1 37 General y Específica MUNICIPIO DE BELLO 049-2013
Interventoríatécnica,administrativa,legalyfinancieraparalaconstrucción,rehabilitaciónconmezclaasfáltica
yconstruccióndeobrasdeurbanismodelamallavialdelmunicipiodebello,correspondientesalaslicitacionespúbl

icas nº 11 y nº 13 de 2012, vigencias futuras.
I 15/04/2013 16/08/2015 2040,08 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE SI

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CONTRATO 4 71 General y Específica
GOBERNACION DE 

SANTANDER
606-2018

INTERVENTORIAPARALACONSTRUCCIONDELINTERCAMBIADORDEFATIMAUBICADOENE
LSECTORLAINTERSECCIONDELATRANSVERSALORIENTAL-LAVIAALTOVIENTO-

SANTAFEYSANBERNARDOMUNICIPIODEFLORIDABLANCA
C 22/03/2018 25/09/2020 5984,44 0 811015 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONTRATO 
NUMERO CONSECUTIVO 

DE  CONTRATO 
APORTADO EN RUP

EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

ENTIDAD CONTRATANTE
INTEGRANTE QUE APORTA LA 

EXPERIENCIA
FECHA DE INICIO

(DIA/MES/AÑO)

FECHA DE 
TERMINACIÓN
(DIA/MES/AÑO)

VALOR DEL CONTRATO 
APORTADO

COP

CONTRATO 
APORTADO

RUP

SMMLV CONTRATO 
APORTADO, SOLO PARA 

NUESTRA REVISION 

EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  

EL  UNSPSC

CONTRATO VALIDO
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 2

CUMPLE

 SI 

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

LOTE 
VALOR VERIFICADO 
SMMLV CONTRATO 
APORTADO LOTE 1

LOTE 1 Y 2

LOTE 1 Y 2

 SI 

 SI 


