CANTIDADES POR SEDE

VALORES POR SEDE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CAMPO VERDE	CANTIDAD TORITO FELIZ	CANTIDAD OJOS DE PERDIZ	CANTIDAD PORVENIR	CANTIDAD JARDIN ARDILLAS	CANTIDAD TUNJUELITO	CANTIDAD ESTRELLAS DEL	CANTIDAD YANACONA	CANTIDAD SIERRA MORENA	CANTIDAD BELLA FLOR	CANTIDAD ACACIAS	CANTIDAD CARLOS GAVIRIA	CANTIDAD TEJEDORES DE SUEÑOS	VIUNITARIO	VIUNITARIO	JARDINES CAMPO VERDE	JARDINES TORITO FELIZ	JARDINES OJOS DE PERDIZ	JARDINES PORVENIR	JARDINES JARDIN ARDILLAS	JARDINES TUNJUELITO	JARDINES ESTRELLAS DEL MAÑANA	JARDINES YANACONA	CASA DE SABIDURIA ADULTO MAYOR SIERRAMORENA	CASA DE SABIDURIA ADULTO MAYOR BELLA FLOR	CASA DE SABIDURIA ADULTO MAYOR ACACIAS	CASA DE SABIDURIA ADULTO MAYOR CARLOS GAVIRIA	CASA DE SABIDURIA ADULTO MAYOR TEJEDORES DE SUEÑOS	VALORES TOTALES	
1	PRELIMINARES																	$ 7.542.576,00	$ 5.349.773,00	$ 21.843.532,00	$ 11.346.921,14	$ 2.855.535,00	$ 17.847.717,05	$ 671.119,00	$ 4.184.044,00	$ 10.631.541,84	$ 12.760.533,71	$ 21.285.491,32	$ 32.192.675,49	$ 24.023.601,57	$ 172.535.061,11	13,92%
1.1	OBRAS PRELIMINARES																														0	0,000%
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2									88,81	554,90	740	510,75	329,69	$ 19.797,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.758.171,57	$ 10.985.315,71	$ 14.649.780,00	$ 10.111.317,75	$ 6.526.837,30	$ 44.031.422,32	3,5534%
1.1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO URBANISMO (I	M2														$ 19.797,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.1.3	REPLANTEO	M2														$ 6.606,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL																														0	0,000%
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	117	50	50	60	10	43	15,5	88	37	41	50	30	30	$ 43.296,00		$ 5.065.866,00	$ 2.164.900,00	$ 2.164.900,00	$ 2.597.880,00	$ 432.960,00	$ 1.861.814,00	$ 671.119,00	$ 3.810.224,00	$ 1.602.026,00	$ 1.775.218,00	$ 2.164.900,00	$ 1.298.940,00	$ 1.298.940,00	$ 26.909.707,00	2,1717%
1.2.2	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 3	M														$ 91.583,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS																														0	0,000%
1.3.1	DEMOLICION DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM. Y GUARNESCOBA, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	90			69					136		48,96		12	$ 27.519,00		$ 2.476.710,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.898.811,00	$ -	$ -	$ 3.742.584,00	$ -	$ 1.347.330,24	$ -	$ 330.228,00	$ 9.795.663,24	0,7905%
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2											2,2		13,2	$ 24.524,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 53.952,80	$ -	$ 323.716,80	$ 377.669,60	0,0305%
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M									7,8				3,9	$ 32.197,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 251.136,60	$ -	$ -	$ -	$ 125.568,30	$ 376.704,90	0,0304%
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PIS	M2									3,06		22,0575			$ 10.672,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32.656,32	$ -	$ 235.397,64	$ -	$ -	$ 268.053,96	0,0216%
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS	UN									39				5	$ 21.344,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 832.416,00	$ -	$ -	$ -	$ 106.720,00	$ 939.136,00	0,0758%
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TOD	UN														$ 27.336,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2									7,66				7,665	$ 18.347,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 140.538,02	$ -	$ -	$ -	$ 140.629,76	$ 281.167,78	0,0227%
1.3.8	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSA	M														$ 18.164,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.9	DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTO	M2														$ 28.651,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.10	DEMOLICIÓN DE ÁTICOS EN MAMPOSTERÍA	M2														$ 28.897,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EX	M2		98,247	525			187						15		$ 32.417,00		$ -	$ 3.184.873,00	$ 17.018.925,00	$ -	$ -	$ 6.061.979,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 486.255,00	$ -	$ 26.752.032,00	2,1189%
1.3.12	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2													5	$ 57.448,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 287.240,00	$ 287.240,00	0,0232%
1.3.13	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIG	M2														$ 47.779,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.14	DESMONTE DE TANQUE EXISTENTE (INCLU	UN														$ 112.685,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2			102			85,45			61,77		26,8	123,06	26,4	$ 18.929,00		$ -	$ -	$ 1.930.758,00	$ -	$ -	$ 1.617.483,05	$ -	$ -	$ 1.169.244,33	$ -	$ 507.297,20	$ 2.329.462,74	$ 499.725,60	$ 8.053.910,92	0,6500%
1.3.16	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE	UN														$ 21.344,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.17	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL INDIFEREN	UN														$ 38.825,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN			39	19		21		20	59				9	$ 18.691,00		$ -	$ -	$ 728.949,00	$ 355.129,00	$ -	$ 392.511,00	$ -	$ 373.820,00	$ 1.102.769,00	$ -	$ -	$ -	$ 168.219,00	$ 3.121.397,00	0,2519%
1.3.19	RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXIST	M2														$ 5.993,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZ	M2														$ 10.188,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.21	DEMOLICION DE VIGA EN CONCRETO. (INCLU	M3														$ 285.162,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.22	DEMOLICIÓN DE FACHALETA EN ESPACATO	M2														$ 36.208,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CU	M2				416,6954	26						115,51			$ 20.144,00		$ -	$ -	$ -	$ 8.393.912,14	$ 523.744,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.326.633,44	$ -	$ -	$ -	$ 11.244.469,58	0,9975%
1.3.24	DEMOLICIÓN ALFAJÍA EN CONCRETO E = 15	M														$ 23.207,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.25	DEMOLICIÓN POSTE EN CONCRETO ALUMB	UN														$ 673.281,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.26	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS	M														$ 26.470,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.27	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CON	M														$ 79.881,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.28	CORTE Y DEMOLICIÓN CABEZAS, COLUMNE	UN														$ 33.507,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.29	DESMONTE DE ASCENSOR DE 4 PISOS EXIS	UN														$ 366.349,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M													12,5	$ 8.990,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 112.375,00	$ 112.375,00	0,0091%
1.3.31	DESMONTE DE CHIMENEAS METALICAS. IN	UN														$ 8.983,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.32	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTE	M2														$ 68.922,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.33	DEMOLICION DE CONCRETOS ENTERRADOS	M3														$ 252.981,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.34	DEMOLICION DE ANDENES EN CONCRETO (	M2														$ 19.568,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.35	DEMOLICION DE MUROS EN LADRILLO EN CI	M2														$ 22.421,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.36	DESMONTE MALLA ESLABONADA, INCLUYE	M2														$ 16.066,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.37	DESMONTE JUEGO DE PORTERIAS DE FUTB	JGO														$ 276.652,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.38	DESMONTE DE PARALES + CUBIERTA EN MA	M2														$ 23.391,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.39	PERFORACION REGATAS EN MUROS, PISOS	M														$ 33.344,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.40	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESF	M														$ 9.834,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.41	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M														$ 23.643,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.42	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO	M2														$ 213.914,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2						185						420	329,6882	$ 42.775,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.913.930,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.966.760,00	$ 14.103.401,82	$ 39.984.091,82	3,2265%
1.3.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIEN	M														$ 487.117,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.45	PULIDA DE COLUMNAS DE SECCIÓN MENOR	M														$ 36.502,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
1.3.46	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA, INCL	M2														$ 9.474,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2	CIMENTACIÓN																	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.044.920,00	$ -	$ -	$ -	$ 9.284.288,87	$ 754.853,40	$ 30.084.062,27	2,4278%
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REMPLAZOS																														0	0,000%
2.1.1	EXCAVACION MECANICA. DESCAPOTE Y MO	M3														$ 123.789,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA HASTA 2.5	M3														$ 123.243,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.1.3	COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2														$ 2.397,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.1.4	LLENO COMPACTADO ALREDEDOR DE ESTR	M3														$ 66.392,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.1.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3														$ 87.634,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.1.6	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACI	M														$ 42.685,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.1.7	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE	M3														$ 46.105,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.1.8	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3														$ 17.979,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.1.9	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3													0,9	$ 100.826,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 90.743,40	$ 90.743,40	0,0073%
2.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO ZAR	M														$ 116.688,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.2	CONCRETOS																														0	0,000%
2.2.1	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 300	M3														$ 594.669,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.2.2	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE F	M3														$ 720.134,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.2.3	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI	M3														$ 765.908,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.2.4	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 350	M3														$ 607.342,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.2.5	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLU	M														$ 283.869,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.2.6	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3														$ 2.143.504,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.2.7	CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCIÓN	M3														$ 1.062.653,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.2.8	PLACA EN VOLADIZO DE 7CM DE ESPESOR (	M2														$ 229.856,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.2.9	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EP	M2														$ 143.154,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.2.10	CONSTRUCCIÓN CABEZA DE COLUMNAS SE	UN														$ 307.739,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.2.11	CONSTRUCCIÓN DE PLACA E=0.15M CONCR	M2														$ 284.804,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA EN C	M2														$ 168.879,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA S	M												38,75		$ 111.104,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.305.280,00	$ -	$ 4.305.280,00	0,3474%
2.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES (	M														$ 25.381,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EX	M														$ 108.899,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA	M						173						30		$ 102.054,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.655.342,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.061.620,00	$ -	$ 20.716.962,00	1,6719%
2.2.17	CONCRETO CICLÓPEO - 40 % DE CONCRET	M3														$ 319.074,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.3	VARIOS - CIMENTACIONES																														0	0,000%
2.3.1	IMPERMEABILIZACION DE TANQUES DE AGU	M2														$ 82.918,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.3.2	IMPERMEABILIZACION DE MUROS DE CONTE	M2														$ 58.587,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.3.3	CINTA PVC PARA JUNTAS LOSA DE FONDO -	M														$ 59.168,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO																														0	0,000%
2.4.1	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCL	M3														$ 929.391,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.4.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRE	M														$ 372.435,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.4.3	MESONES EN CONCRETO ENCHAPADOS EN	M2														$ 121.476,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.4.4	LAVADERO PREFABRICADO RESINA POLIES	UN														$ 357.866,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.4.5	DIVISIONES PREFABRICADAS EN CONCRETO	M2														$ 140.913,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.4.6	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI/0.15 M X	ML														$ 28.018,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.4.7	ALFAJÍA EN CONCRETO 2500 PSI 0.25 M (INC	M														$ 71.508,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.4.8	SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO,	M														$ 57.231,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%
2.4.9	ESCALERAS AEREAS EN CONCRETO VISTO	M3														$ 712.801,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,000%

CANTIDADES POR SEDE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CAMPO VERDE	CANTIDAD TORITO FELIZ	CANTIDAD OJOS DE PERDIZ	CANTIDAD PORVENIR	CANTIDAD JARDIN ARDILLAS	CANTIDAD TUNJUELITO	CANTIDAD ESTRELLAS DEL	CANTIDAD YANACONA	CANTIDAD SIERRA MORENA	CANTIDAD BELLA FLOR	CANTIDAD ACACIAS	CANTIDAD CARLOS GAVIRIA	CANTIDAD TEJEDORES DE	V/UNITARIO
2.4.10	ESCALERAS SOBRE TERRENO EN CONCRE	M3														$ 778.228,00
2.4.11	MENSULA EN CONCRETO VISTO F'C 28 MPA	U														$ 212.833,00
2.4.12	NEOPRENO DE APOYO EN MENSULA - 0.20 I	U														$ 14.598,00
2.4.13	ESCALERA MACIZA EN CONCRETO 3000 PSI	M3														$ 1.131.700,00
2.4.14	FUNDICIÓN DE ÁBACOS EN CONCRETO LIST	UN														$ 1.129.118,00
2.4.15	RAMPA EN CONCRETO E = 0.12 M 3000 PSI	M2													6	**$ 110.685,00**
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA															
2.5.1	MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X	KG														$ 3.444,00
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG						449						360,276		$ 5.322,00
2.6	ESTRUCTURAS METALICAS															
2.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNET	UN														$ 511.799,00
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTU	KG														$ 184.782,00
2.6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE I	UN														$ 118.668,00
2.6.4	ESTRUCTURA METALICA PARA ESCALAS #4	KG														$ 72.324,00
2.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE	KG														$ 118.668,00
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)															
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)															
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 5	M2														$ 49.452,00
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2												45		$ 48.199,00
3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN L/	M2										213,0575				$ 17.799,00
3.1.4	MURO EN LADRILLO TOLETE RUGOSO 24.5)	M2														$ 210.897,00
3.1.5	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL PORTA	M2														$ 104.509,00
3.1.6	MORTERO 1:4 CON ARENA FINA DE PEÑA	M3														$ 518.956,00
3.1.7	MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	UN														$ 353.914,00
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)															
3.2.1	POYO DUCHA	M														$ 49.102,00
3.2.2	POYOS E = 0,10 CM, ANCHO ENTRE 0.45 Y 0	M														$ 115.160,00
3.2.3	MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL E = 0.15 M (/	M2														$ 168.576,00
3.2.4	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TC	M														$ 28.641,00
3.2.5	MAMPOSTERÍA EN LADRILLO PRENSADO	M2														$ 56.082,00
3.2.6	ALFAJÍA EN LADRILLO ESTRUCTURAL A LA V	M														$ 56.451,00
3.2.7	DINTEL EN LADRILLO ESTRUCTURAL A LA VI	M														$ 54.952,00
3.2.8	RETIRO Y REPOSICIÓN DE EMBOQUILLADO	M2														$ 76.292,00
3.2.9	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO	ML										213,0575				$ 26.449,00
3.2.10	PULIDA DE MESONES EN GRANITO EXISTEN	M														$ 85.265,00
3.2.11	EMBOQUILLADO DE LADRILLO A LA VISTA EN	M2														$ 7.718,00
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	39		60			88			789,8	797,7859	966,135	169,95	397,408	**$ 21.662,00**
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE	M2				81,05										$ 29.825,00
3.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIB	M														$ 91.487,00
3.2.15	ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE D	UN														$ 414.125,00
3.2.16	CHAFLÁN COLUMNA EXISTENTE PARA INST/	M														$ 4.316,00
3.2.17	ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORA(	UN														$ 28.665,00
3.2.18	PULIDA SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN PL/	M2														$ 15.071,00
3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M									7,8				3,9	**$ 863.216,00**
3.2.20	RECALCE DE VIGA DE AMARRE PARA ANCLA	UN														$ 70.323,00
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES															
4.1	TUBERIA															
4.1.1	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE	M														$ 83.302,00
4.1.2	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4" INCLUYE	M														$ 1.517.685,00
4.1.3	TUBERIA PVCP RDE 21 DE 4" INCLUYE ACCI	M														$ 204.882,00
4.1.4	TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3" INCLUYE ACCI	M														$ 75.913,00
4.1.5	TUBERIA PVCP RDE 21 DE 2-1/2" INCLUYE A	M														$ 67.985,00
4.1.6	TUBERIA PVCP RDE 21 DE 2" INCLUYE ACCI	M														$ 63.349,00
4.1.7	TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/2 " INCLUYE /	M														$ 31.351,00
4.1.8	TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1-1/4" INCLUYE A	M														$ 30.078,00
4.1.9	TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCI	M														$ 19.649,00
4.1.10	TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE AC	M														$ 17.991,00
4.1.11	TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACC	M														$ 15.159,00
4.1.12	TUBERIA CPVC 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M														$ 32.567,00
4.1.13	TUBERIA CPVC 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M														$ 18.483,00
4.1.14	PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN														$ 48.267,00
4.1.15	PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN														$ 48.267,00
4.1.16	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC LAVAMANOS	UN														$ 50.721,00
4.1.17	PUNTO AGUA CALIENTE CPVC DUCHA 1/2"	UN														$ 52.036,00
4.1.18	REGISTRO CORTINA 4"	UN														$ 607.145,00
4.1.19	REGISTRO CORTINA 3"	UN														$ 719.722,00
4.1.20	REGISTRO CORTINA 2-1/2"	UN														$ 488.600,00
4.1.21	REGISTRO CORTINA 2"	UN														$ 557.780,00
4.1.22	REGISTRO CORTINA 1-1/2"	UN														$ 293.035,00
4.1.23	REGISTRO CORTINA 1-1/4"	UN														$ 311.794,00
4.1.24	REGISTRO CORTINA 1"	UN														$ 134.744,00
4.1.25	REGISTRO CORTINA 3/4"	UN														$ 175.816,00
4.1.26	REGISTRO CORTINA 1/2"	UN														$ 78.170,00
4.1.27	REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/2"	UN														$ 104.858,00
4.1.28	REGISTRO VALVULA DE BOLA 1-1/4"	UN														$ 95.024,00
4.1.29	REGISTRO VALVULA DE BOLA 1"	UN														$ 46.984,00
4.1.30	REGISTRO VALVULA DE BOLA 3/4"	UN														$ 41.266,00
4.1.31	REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	UN														$ 47.144,00
4.1.32	CHEQUE HIDRO 4"	UN														$ 2.274.446,00
4.1.33	CHEQUE HIDRO 3"	UN														$ 1.286.208,00
4.1.34	CHEQUE HIDRO 2"	UN														$ 572.950,00
4.1.35	CHEQUE HIDRO 1-1/2"	UN														$ 403.397,00
4.1.36	CHEQUE HIDRO 1-1/4"	UN														$ 267.651,00
4.1.37	CHEQUE HIDRO 1"	UN														$ 303.197,00
4.1.38	CHEQUE HIDRO 3/4"	UN														$ 187.421,00
4.1.39	CHEQUE HIDRO 1/2"	UN														$ 142.617,00
4.1.40	CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 4"	UN														$ 930.316,00
4.1.41	CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 3"	UN														$ 1.652.334,00
4.1.42	CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 2"	UN														$ 590.967,00
4.1.43	CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 1-1/2"	UN														$ 434.076,00
4.1.44	CHEQUE CORTINA SELLO METANICO 1-1/4"	UN														$ 349.140,00
4.1.45	CHEQUE CORTINA SELLO MECÁNICO 1"	UN														$ 242.384,00
4.1.46	CHEQUE CORTINA SELLO METÁLICO 3/4"	UN														$ 176.812,00
4.1.47	CHEQUE CORTINA SELLO METALICO 1/2"	UN														$ 128.293,00
4.1.48	VALVULA DE PIE 4"	UN														$ 1.177.321,00
4.1.49	VALVULA DE PIE 3"	UN														$ 608.739,00
4.1.50	VALVULA DE PIE 2"	UN														$ 511.618,00
4.1.51	VALVULA FLOTADOR MÉCANICO 1/2"	UN														$ 170.825,00
4.1.52	FLOTADOR ELECTRICO	UN														$ 149.711,00
4.1.53	CAJILLA PARA MEDIDOR DE AGUA TIPO GAB	UN														$ 251.120,00
4.1.54	CAJILLA PARA MEDIDOR DE AGUA EN PISO 1	UN														$ 614.533,00
4.1.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR D	UN														$ 140.322,00
4.1.56	LLAVE MANGUERA 1/2"	UN														$ 99.652,00
4.1.57	PUNTO SANITARIO 4"	UN														$ 68.453,00
4.1.58	PUNTO SANITARIO 2"	UN														$ 46.859,00
4.1.59	TUBERIA PVCS 6"	M														$ 46.949,00
4.1.60	TUBERIA PVCS 4"	M														$ 31.870,00
4.1.61	TUBERIA PVCS 3"	M														$ 34.569,00
4.1.62	TUBERIA PVCS 2"	M														$ 19.601,00
4.1.63	TUBERIA PVCS 1-1/2"	M														$ 63.087,00
4.1.64	TUBERIA PVCL 4"	M														$ 715.266,00
4.1.65	TUBERIA PVCL 3"	M														$ 422.821,00
4.1.66	TUBERIA PVCL 2"	M														$ 202.706,00
4.1.67	SIFON DE PISO 4"	UN														$ 63.672,00
4.1.68	SIFON DE PISO 3"	UN														$ 55.547,00
4.1.69	SIFON DE PISO 2"	UN														$ 43.544,00
4.1.70	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACC	M														$ 179.968,00
4.1.71	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACC	M														$ 139.464,00
4.1.72	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACC	M														$ 92.656,00
4.1.73	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACC	M														$ 77.923,00
4.1.74	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACC	M														$ 70.717,00

VALORES POR SEDE

ITEM	JARDINES: CAMPO VERDE	TORITO FELIZ	OJOS DE PERDIZ	PORVENIR	JARDIN ARDILLAS	TUNJUELITO	ESTRELLAS DEL MAÑANA	YANACONA	CASA DE SABIDURIA ADULTO MAYOR: SIERRAMORENA	BELLA FLOR	ACACIAS	CARLOS GAVIRIA	TEJEDORES DE SUEÑOS	VALORES TOTALES	
2.4.10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
2.4.11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
2.4.12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
2.4.13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
2.4.14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
2.4.15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 664.110,00	$ 664.110,00	0,0536%
2.5														0	0,0000%
2.5.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
2.5.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.389.578,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.917.388,87	$ -	$ 4.306.966,87	0,3476%
2.6														0	0,0000%
2.6.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
2.6.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
2.6.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
2.6.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
2.6.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
3	$ 844.818,00	$ -	$ 1.299.720,00	$ 2.417.316,25	$ -	$ 1.906.256,00	$ -	$ -	$ 23.841.732,40	$ 26.709.006,43	$ 20.928.416,37	$ 5.850.411,90	$ 11.975.194,50	$ 95.772.871,84	7,7291%
3.1														0	0,0000%
3.1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
3.1.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.168.955,00	$ -	$ 2.168.955,00	0,1750%
3.1.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.792.210,44	$ -	$ -	$ -	$ 3.792.210,44	0,3060%
3.1.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
3.1.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
3.1.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
3.1.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
3.2														0	0,0000%
3.2.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
3.2.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
3.2.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
3.2.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
3.2.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
3.2.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
3.2.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
3.2.8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
3.2.9	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.635.157,82	$ -	$ -	$ -	$ 5.635.157,82	0,4548%
3.2.10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
3.2.11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
3.2.12	$ 844.818,00	$ -	$ 1.299.720,00	$ -	$ -	$ 1.906.256,00	$ -	$ -	$ 17.108.647,60	$ 17.281.638,17	$ 20.928.416,37	$ 3.681.456,90	$ 8.608.652,10	$ 71.659.605,13	5,7831%
3.2.13	$ -	$ -	$ -	$ 2.417.316,25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.417.316,25	0,1951%
3.2.14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
3.2.15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
3.2.16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
3.2.17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
3.2.18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
3.2.19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.733.084,80	$ -	$ -	$ -	$ 3.366.542,40	$ 10.099.627,20	0,8151%
3.2.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.816.976,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.816.976,00	0,7115%
4.1														0	0,0000%
4.1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.9	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.29	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.31	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.32	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.33	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.37	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.38	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.39	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.41	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.42	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.43	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.45	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.46	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.47	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.49	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.51	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.53	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.54	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.55	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.57	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.58	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.59	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.61	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.63	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.65	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.67	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.68	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.69	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.70	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.71	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.73	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.74	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%

CANTIDADES POR SEDE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CAMPO VERDE	CANTIDAD TORITO FELIZ	CANTIDAD OJOS DE PERDIZ	CANTIDAD PORVENIR	CANTIDAD JARDIN ARDILLAS	CANTIDAD TUNJUELITO	CANTIDAD ESTRELLAS DEL	CANTIDAD YANACONA	CANTIDAD SIERRA MORENA	CANTIDAD BELLA FLOR	CANTIDAD ACACIAS	CANTIDAD CARLOS GAVIRIA	CANTIDAD TEJEDORES DE	V/UNITARIO
4.1.75	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACC	M														$ 55.597,00
4.1.76	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACC	M														$ 43.217,00
4.1.77	TUBERIA AGUA GALVANIZADA INCLUYE ACC	M														$ 39.473,00
4.1.78	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE AL	UN														$ 5.500.890,00
4.1.79	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE AL	UN														$ 1.010.177,00
4.1.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE AL	UN														$ 796.213,00
4.1.81	INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS /	UN									21					$ 419.856,00
4.1.82	INSTALACION DE LAVAMANOS, INCLUYE LOS	UN														$ 124.694,00
4.1.83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON PLA	UN														$ 76.549,00
4.1.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANO	UN														$ 1.332.994,00
4.1.85	LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO, FA	M														$ 694.884,00
4.1.86	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUY	UN														$ 185.389,00
4.1.87	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE 4"	M														$ 1.047.148,00
4.1.88	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 4"	M														$ 137.305,00
4.1.89	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 2-1	M														$ 75.728,00
4.1.90	TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 40 1-1	M														$ 41.357,00
4.1.91	SIAMESA BRONCE 4" X 2-1/2" X 2-1/2"	UN														$ 790.794,00
4.1.92	ACCESORIO HIERRO DUCTIL RANURADO 2-1	UN														$ 28.525,00
4.1.93	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III	UN														$ 902.034,00
4.1.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA ANT	UN														$ 1.346.277,00
4.1.95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADO	UN														$ 309.338,00
4.1.96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SPLINKERS PE	UN														$ 82.564,00
4.1.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO	UN														$ 1.893.372,00
4.1.98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO	UN														$ 1.769.657,00
4.1.99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL AN	UN														$ 1.488.452,00
4.1.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANO	UN														$ 810.372,00
4.1.101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANO	UN														$ 704.330,00
4.1.102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANO	UN														$ 739.678,00
4.1.103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA A	UN														$ 427.592,00
4.1.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA AN	UN														$ 274.986,00
4.2	**CAJAS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
4.2.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	UN														$ 614.419,00
4.2.2	CAJA DE INSPECCION 80 X 80	UN														$ 776.182,00
4.3	**RED DE GAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
4.3.1	TUBERIA DE COBRE 3/4" INCLUYE ACCESOI	M														$ 60.864,00
4.3.2	TUBERIA DE COBRE 1/2" INCLUYE ACCESOI	M														$ 60.591,00
4.3.3	VÁLVULA DE BOLA PARA GAS 3/4"	UN														$ 63.191,00
4.3.4	VÁLVULA DE BOLA PARA GAS 1/2"	UN														$ 41.547,00
4.3.5	PUNTO GAS COBRE DE 1/2"	UN														$ 97.664,00
4.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CALENTADOR	UN														$ 1.471.397,00
4.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTAD	UN														$ 1.547.138,00
4.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO GA	UN														$ 98.589,00
4.3.9	TRASLADO DE CENTRO DE MEDICION DE G/	UN														$ 333.155,00
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPT	UN														$ 225.465,00
5.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPT	UN														$ 368.485,00
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPT	UN														$ 305.419,00
5.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPT	UN														$ 401.911,00
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPT	UN														$ 267.457,00
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPT	UN														$ 398.468,00
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPT	UN														$ 331.845,00
5.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPT	UN														$ 460.913,00
5.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DI	UN														$ 255.601,00
5.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DI	UN														$ 286.910,00
5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NOF	UN														$ 363.183,00
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN													0	**$ 400.322,00**
5.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NOF	UN														$ 347.467,00
5.1.14	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NOF	UN														$ 384.600,00
5.1.15	SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLA P	UN														$ 362.773,00
5.1.16	SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLA P	UN														$ 424.579,00
5.1.17	SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLA T	UN														$ 452.395,00
5.1.18	SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLA T	UN														$ 514.201,00
5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO F	UN														$ 807.622,00
5.1.19.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO C	UN														$ 1.413.181,00
5.1.19.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPT	UN														$ 3.308.119,00
5.1.19.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DET	UN														$ 7.804.578,00
5.1.19.4	ARRANQUE ESTR.TRIAN.EN COFRE CON INT	UN														$ 4.804.916,00
5.1.19.5	KIT PARA ENTRADA ELÉCTRICA SECUNDARI	UN														$ 15.584.908,00
5.1.19.6	CONTACTOR TRIPOLAR 350 A	UN														$ 8.952.533,00
5.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO F	UN														$ 551.120,00
5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO F	UN														$ 937.578,00
5.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPT	UN														$ 1.055.916,00
5.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPT	UN														$ 342.276,00
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPT	UN														$ 342.276,00
5.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPT	UN														$ 392.649,00
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPT	UN														$ 392.649,00
5.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPT	UN														$ 392.649,00
5.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPT	UN														$ 392.649,00
5.1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPT	UN														$ 700.559,00
5.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPT	UN														$ 34.729,00
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPT	UN														$ 34.598,00
5.1.31.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI INTER	UN														$ 38.918,00
5.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPT	UN														$ 63.481,00
5.1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPT	UN														$ 62.455,00
5.1.33.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI INTER	UN														$ 61.464,00
5.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPT	UN														$ 99.180,00
5.1.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPT	UN														$ 20.468,00
5.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE P/	UN														$ 65.387,00
5.1.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE P/	UN														$ 65.387,00
5.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE P/	UN														$ 99.456,00
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA P'	M														$ 28.265,00
5.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA P'	M														$ 26.140,00
5.1.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA P'	M														$ 29.438,00
5.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA P'	M														$ 27.884,00
5.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA P'	M														$ 29.498,00
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA M	M														$ 49.909,00
5.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA M	M														$ 56.147,00
5.1.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA M	M														$ 49.725,00
5.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA M	M														$ 89.067,00
5.1.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA M	M														$ 54.174,00
5.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETID/	M														$ 20.322,00
5.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETID/	M														$ 24.742,00
5.1.50.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETID/	M														$ 26.951,00
5.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETID/	M														$ 24.742,00
5.1.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETID/	M														$ 31.303,00
5.1.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETID/	M														$ 40.142,00
5.1.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETID/	M														$ 60.291,00
5.1.54.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETID/	M														$ 34.753,00
5.1.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETID/	M														$ 80.779,00
5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETID/	M														$ 123.813,00
5.1.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETID/	M														$ 167.771,00
5.1.57.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETID/	M														$ 297.965,00
5.1.58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA D	GLB														$ 956.771,00

VALORES POR SEDE

ITEM	JARDINES								CASA DE SABIDURIA ADULTO MAYOR					VALORES TOTALES	
	CAMPO VERDE	TORITO FELIZ	OJOS DE PERDIZ	PORVENIR	JARDIN ARDILLAS	TUNJUELITO	ESTRELLAS DEL MAÑANA	YANACONA	SIERRAMORENA	BELLA FLOR	ACACIAS	CARLOS GAVIRIA	TEJEDORES DE SUEÑOS		
4.1.75	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.77	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.79	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.81	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.816.976,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.816.976,00	0,7115%
4.1.82	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.83	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.85	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.86	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.87	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.89	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.91	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.93	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.94	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.95	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.96	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.97	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.98	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.101	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.102	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.103	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.1.104	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.2														0	0,0000%
4.2.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.2.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.3														0	0,0000%
4.3.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.3.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.3.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.3.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.3.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.3.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.3.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.3.8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
4.3.9	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5	$ -	$ -	$ 5.948.958,00	$ 13.951.149,00	$ -	$ 424.053,00	$ -	$ 3.688.940,00	$ 2.713.056,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.912.633,00	**$ 32.638.789,00**	**2,6340%**
5.1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.9	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.19.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.19.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.19.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.19.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.19.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.19.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.29	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.31	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.31.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.32	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.33	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.33.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.37	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.38	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.39	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.41	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.42	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.43	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.45	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.46	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.47	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.49	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.50.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.51	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.53	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.54	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.54.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.55	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.56	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.57	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.57.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.58	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%

			CANTIDADES POR SEDE														V/UNITARIO	VALORES POR SEDE													
																		JARDINES								CASA DE SABIDURIA ADULTO MAYOR					VALORES TOTALES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CAMPO VERDE	CANTIDAD TORITO FELIZ	CANTIDAD OJOS DE PERDIZ	CANTIDAD PORVENIR	CANTIDAD JARDIN ARDILLAS	CANTIDAD TUNJUELITO	CANTIDAD ESTRELLAS DEL	CANTIDAD YANACONA	CANTIDAD SIERRA MORENA	CANTIDAD BELLA FLOR	CANTIDAD ACACIAS	CANTIDAD CARLOS GAVIRIA	CANTIDAD TEJEDORES DE SUEÑOS	V/UNITARIO	CAMPO VERDE	TORITO FELIZ	OJOS DE PERDIZ	PORVENIR	JARDIN ARDILLAS	TUNJUELITO	ESTRELLAS DEL MAÑANA	YANACONA	SIERRAMORENA	BELLA FLOR	ACACIAS	CARLOS GAVIRIA	TEJEDORES DE SUEÑOS		
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 6X4 CM CON DIVISIÓN, INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO.	UN													9	$ 275.099,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.475.891,00	$ 2.475.891,00	0,1998%
5.1.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PAR	UN														$ 226.931,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PAR	UN														$ 122.364,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PAR	UN														$ 299.043,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PAR	UN														$ 516.313,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PAR	UN														$ 319.430,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PAR	UN														$ 353.778,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PAR	UN														$ 321.856,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PAR	UN														$ 353.778,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X32 W FLUORESCENTE TIPO T8, INCLUYE TUBOS FLUORESCENTES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN				19									3	$ 734.271,00	$ -	$ -	$ -	$ 13.951.149,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.202.813,00	$ 16.153.962,00	1,3037%
5.1.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA	UN														$ 90.338,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA T	UN														$ 26.955,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED	UN			27					20						$ 184.447,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.980.069,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.688.940,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.669.009,00	0,699%
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W, 11" INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN			9						59				2	$ 45.994,00	$ -	$ -	$ -	$ 413.856,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.713.056,00	$ -	$ -	$ 91.968,00	$ 3.218.880,00	0,2598%
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN			3										1	$ 185.011,00	$ -	$ -	$ -	$ 555.033,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 185.011,00	$ 740.044,00	0,597%
5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTO	UN														$ 53.314,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA	UN														$ 99.525,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE GUÍ	UN														$ 46.196,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED	UN														$ 43.609,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.77	REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS EXISTENTES	UN							21							$ 20.193,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 424.053,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 424.053,00	0,0342%
5.1.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA	M													12,5	$ 76.556,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 956.950,00	$ 956.950,00	0,0772%
5.1.79	CAJA DE INSPECCION A.P. CS-274 CODENSA	UN														$ 1.044.189,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PV	M														$ 69.636,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IM	M														$ 234.160,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IM	M														$ 293.675,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.83	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EM	M														$ 174.042,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EM	M														$ 167.565,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EM	M														$ 229.387,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DES	M														$ 64.433,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA TEF	UN														$ 13.915,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INS	UN														$ 645.312,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE	UN														$ 506.479,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.89.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADUR	UN														$ 229.339,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.90	BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 30 X	M														$ 98.771,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.91	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA C	UN														$ 147.498,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE PAR	UN														$ 849.126,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PAN	M														$ 546.312,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT	M														$ 11.536,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE	UN														$ 121.904,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO MON	UN														$ 302.884,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
5.1.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED C	UN														$ 47.671,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR P	UN														$ 238.453,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TE	UN														$ 260.647,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUZ ESTRC	UN														$ 182.088,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN I	UN														$ 479.977,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER E	UN														$ 39.121,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DI	UN														$ 373.729,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DI	UN														$ 373.729,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DI	UN														$ 373.729,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE I	UN														$ 8.251.470,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NOTIFICADO	UN														$ 393.751,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DI	UN														$ 262.565,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEFONO	UN														$ 291.707,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICAD	UN														$ 276.316,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARLANTES	UN														$ 74.468,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACILIDADE	UN														$ 214.085,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPU	M														$ 12.923,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING	UN														$ 61.046,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING	UN														$ 35.586,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IM	M														$ 110.549,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A	M														$ 290.920,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACC. RANU	UN														$ 161.610,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING	UN														$ 45.337,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A	M														$ 174.655,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACESORIO	UN														$ 146.626,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING	UN														$ 55.200,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO	UN														$ 63.951,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING	UN														$ 52.599,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO	UN														$ 83.393,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING	UN														$ 36.442,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO	UN														$ 31.988,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO	UN														$ 33.110,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES	UN														$ 78.281,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA HID	ml														$ 111.667,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE A	UN														$ 24.021,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE	UN														$ 19.139.467,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DI	UN														$ 16.041.222,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.37	SISTEMA CONTRA INCENDIO, NORMALIZADO	UN														$ 15.170.529,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PV	M														$ 215.883,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PV	M														$ 151.266,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO	UN														$ 428.879,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTO	UN														$ 111.630,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO	UN														$ 280.609,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTO	UN														$ 96.327,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓ	UN														$ 398.523,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓ	UN														$ 233.465,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A	M														$ 101.425,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA A	M														$ 88.975,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
6.1.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE T	UN														$ 44.097,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																$ 3.737.070,00	$ -	$ -	$ 17.302.443,09	$ 33.597.159,00	$ -	$ -	$ -	$ 15.293.200,00	$ -	$ 10.301.873,73	$ 12.423.039,75	$ 4.128.714,00	$ 96.783.499,57	7,8106%
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																													0	0,0000%
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E =	M2				416,6954							164,47	90,75		$ 41.523,00	$ -	$ -	$ -	$ 17.302.443,09	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.829.287,81	$ 3.768.212,25	$ -	$ 27.899.943,15	2,2516%
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPE	M2	90				26				136					$ 41.523,00	$ 3.737.070,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.079.598,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.647.128,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.463.796,00	0,8445%
7.1.3	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E = 0,	M2														$ 26.737,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
7.1.4	ALISTADO DE PISO PARA ESCALERA EN MO	M														$ 16.695,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
7.1.5	PULIDA DE MEDIACAÑA EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO = 0.75 Mt	M													92	$ 30.510,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.806.920,00	$ 2.806.920,00	0,2265%
7.1.6	PENDIENTADO PARA TERRAZAS EN MORTE	M2					69									$ 382.910,00	$ -	$ -	$ -	$ 26.420.790,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.420.790,00	2,1323%
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABL	M														$ 14.946,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
7.1.8	ADHERENCIA ADHESIVO EPOXICO DE DOS C	M														$ 36.474,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
7.1.9	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 E = 2 C	M2														$ 24.482,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
7.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTRE PISO	M2														$ 112.069,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																													0	0,0000%
7.2.1	BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE	M2														$ 126.779,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0,10	M														$ 68.333,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
7.2.3	GUARDA ESCOBA EN MADERA CEDRO PARA	M														$ 21.696,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%

CANTIDADES POR SEDE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CAMPO VERDE	CANTIDAD TORITO FELIZ	CANTIDAD OJOS DE PERDIZ	CANTIDAD PORVENIR	CANTIDAD JARDIN ARDILLAS	CANTIDAD TUNJUELITO	CANTIDAD ESTRELLAS DEL	CANTIDAD YANACONA	CANTIDAD SIERRA MORENA	CANTIDAD BELLA FLOR	CANTIDAD ACACIAS	CANTIDAD CARLOS GAVIRIA	CANTIDAD TEJEDORES DE	V/UNITARIO
7.2.4	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO	M														$ 54.616,00
7.2.5	MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO S	M														$ 36.093,00
7.2.6	PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, ESCOBIAD	M2														$ 106.604,00
7.2.7	PISO EN GRAVILLA LAVADA MONA, INCLUYE	M2														$ 102.267,00
7.2.8	GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA	M														$ 42.471,00
7.2.9	PASO PARA ESCALERA EN GRAVILLA LAVADA	M														$ 109.781,00
7.2.10	PISO EN GRANITO BLANCO SIN PULIR, ANCH	M2														$ 89.085,00
7.2.11	PISO TABLÓN DE 33 X 33, INCLUYE GUARDA	M2														$ 108.637,00
7.2.12	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2														$ 120.929,00
7.2.13	PISO EN VINISOL TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2													12	**$ 74.686,00**
7.2.14	ENCHAPE EN GRANITO PULIDO BLANCO SO	M2														$ 79.126,00
7.2.15	PASO PARA ESCALERA EN GRANITO PULIDO	M														$ 127.349,00
7.2.16	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M														$ 3.594,00
7.2.17	PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO PESADO	M2									136		48,96		6	**$ 70.927,00**
7.2.18	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, REFEREN	M2														$ 117.609,00
7.2.19	ADOQUÍN CUARTERÓN ANCHO E=6CM 26X6	M2														$ 249.951,00
7.2.20	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8	M2														$ 108.999,00
7.2.21	ADOQUÍN EN CONCRETO 20X10X6	M2														$ 119.105,00
7.2.22	ADOQUÍN EN ECOLÓGICO GRAMOQUÍN 8 CI	M2														$ 117.707,00
7.2.23	BORDILLO PREFABRICADO A80	M														$ 83.619,00
7.2.24	GUARDA ESCOBA EN PVC	MI														$ 13.077,00
7.2.25	MEDIA CAÑA EN FIBRA DE VIDRIO	MI														$ 50.048,00
7.2.26	ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCI	M2												90,75		$ 95.370,00
7.2.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CA	M2					69									$ 88.359,00
7.2.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CA	M2														$ 88.359,00
7.2.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EROS	M2														$ 159.075,00
7.2.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑ	M														$ 20.419,00
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑ	M														$ 25.938,00
7.2.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN BALD	M2														$ 108.047,00
7.2.33	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR E	M														$ 23.374,00
7.2.34	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR E	M														$ 26.250,00
7.2.35	WIN DE ALUMINIO	M														$ 9.019,00
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKON	M2														$ 127.514,00
7.2.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO HETE	M2														$ 205.699,00
7.2.38	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO	M2														$ 138.099,00
7.2.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELAN	M2														$ 177.189,00
7.2.40	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 C	M														$ 20.496,00
7.2.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDES	M														$ 22.750,00
7.2.42	ENCHAPE EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CM, ANT	M														$ 47.838,00
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)															
8.1.1	ENCHAPE 20 X 20 CM COLOR BLANCO	M2														$ 111.034,00
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2									21,78		64,515	62,4	26,4	$ 125.716,00
8.1.3	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM	M2										6,86				$ 145.815,00
8.1.4	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2								56,76						$ 128.794,00
8.1.5	ESQUINERO PLÁSTICO	M														$ 7.743,00
8.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINER	UN														$ 70.479,00
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		6										31,2	13,2	$ 205.102,00
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)															
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁ	M2														$ 94.667,00
9.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁ	M														$ 98.669,00
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ME	M2											2,2			$ 313.257,00
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ME	M2														$ 330.393,00
9.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ME	M2		2												$ 330.393,00
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PE	M2														$ 330.393,00
9.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ME	M2														$ 330.393,00
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ME	M2														$ 330.393,00
9.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ME	M														$ 330.393,00
9.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ME	M										1,68				$ 330.393,00
9.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁ	M2														$ 235.805,00
9.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA	M2														$ 330.393,00
9.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA	M2														$ 330.393,00
9.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA	M2														$ 330.393,00
9.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA	M2														$ 330.393,00
9.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA	M2														$ 330.393,00
9.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA	M														$ 330.393,00
9.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA	M														$ 330.393,00
9.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS (	M2														$ 330.393,00
9.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANO	M														$ 80.300,00
9.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA M	M2														$ 439.181,00
9.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA M	M2														$ 439.181,00
9.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA M	M2														$ 439.181,00
9.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE EN	UN														$ 235.805,00
9.1.25	MANTENIMIENTO DE AVISOS ESTRUCTURA	M2														$ 85.325,00
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA E	M2										0,48				$ 439.181,00
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA E	M2														$ 439.181,00
9.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2													8,745	**$ 439.181,00**
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA C	M2														$ 439.181,00
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - V	M2														$ 231.307,00
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - V	M2														$ 231.307,00
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁ	M2														$ 227.408,00
9.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE	UN														$ 26.428,00
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**															
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (AN	M2										30,9136				$ 142.958,00
9.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA F	M2														$ 1.107.726,00
9.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN	M2														$ 507.106,00
9.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES	UN														$ 586.728,00
9.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COCINA INDUS	UN														$ 886.777,00
9.3.6	REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTAN	M2														$ 43.086,00
9.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTO	UN														$ 162.402,00
9.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE ORNAM	UN														$ 325.689,00
9.3.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS P	UN														$ 434.188,00
9.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA MICRO	UN														$ 95.510,00
10	CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)															
10.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN	M2														$ 257.920,00
10.1.2	PUERTA EN MADERA A MEDIA ALTURA (1,20	M2														$ 257.920,00
10.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA E	M2														$ 305.701,00
10.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA C	M2														$ 257.920,00
10.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA E	M2														$ 257.920,00
10.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PAR	M2														$ 257.920,00
10.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PAR	M														$ 257.920,00
10.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PAR	M2														$ 257.920,00
10.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA	M2														$ 257.920,00
10.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA	M2														$ 312.280,00
10.1.11	ARMARIO DE 180 CM X 90 CM X 45 CM; ELAB	UN														$ 607.008,00
10.1.12	ARMARIO; ELABORADO EN MADERA AGLOME	UN														$ 607.008,00
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)															

VALORES POR SEDE

ITEM	CAMPO VERDE	TORITO FELIZ	OJOS DE PERDIZ	PORVENIR	JARDIN ARDILLAS	TUNJUELITO	ESTRELLAS DEL MAÑANA	YANACONA	SIERRAMORENA	BELLA FLOR	ACACIAS	CARLOS GAVIRIA	TEJEDORES DE SUEÑOS	VALORES TOTALES	
	JARDINES								CASA DE SABIDURIA ADULTO MAYOR						
7.2.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.9	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 896.232,00	**$ 896.232,00**	**0,0723%**
7.2.14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.646.072,00	$ -	$ 3.472.585,92	$ -	$ 425.562,00	**$ 13.544.219,92**	**1,0930%**
7.2.18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.654.827,50	$ -	**$ 8.654.827,50**	**0,6985%**
7.2.27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.096.771,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 6.096.771,00**	**0,4920%**
7.2.28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.29	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.31	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.32	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.33	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.37	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.38	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.39	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.41	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
7.2.42	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
8	$ -	$ 1.230.612,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.310.347,44	$ 2.738.094,48	$ 1.000.290,90	$ 8.110.567,74	$ 14.243.860,80	$ 6.026.248,80	**$ 40.660.022,16**	**3,2814%**
8.1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
8.1.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.738.094,48	$ -	$ 8.110.567,74	$ 7.844.678,40	$ 3.318.902,40	**$ 22.012.243,02**	**1,7764%**
8.1.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.290,90	$ -	$ -	$ -	**$ 1.000.290,90**	**0,0807%**
8.1.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.310.347,44	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 7.310.347,44**	**0,5900%**
8.1.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
8.1.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
8.1.7	$ -	$ 1.230.612,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.399.182,40	$ 2.707.346,40	**$ 10.337.140,80**	**0,8342%**
9	$ -	$ 660.786,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.185.213,55	$ 689.165,40	$ -	$ 3.840.637,85	**$ 10.375.802,79**	**0,8373%**
9.1														**0**	**0,0000%**
9.1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.1.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.1.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 689.165,40	$ -	$ -	**$ 689.165,40**	**0,0556%**
9.1.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.1.5	$ -	$ 660.786,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 660.786,00**	**0,0533%**
9.1.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.1.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.1.8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.1.9	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.1.10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 555.060,24	$ -	$ -	$ -	**$ 555.060,24**	**0,0448%**
9.1.11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.1.12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.1.13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.1.14	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.1.15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.1.16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.1.17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.1.18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.1.19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.1.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.1.21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.1.22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.1.23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.1.24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.1.25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.2														**0**	**0,0000%**
9.2.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 210.806,88	$ -	$ -	$ -	**$ 210.806,88**	**0,0170%**
9.2.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.2.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.840.637,85	**$ 3.840.637,85**	**0,3099%**
9.2.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.2.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.2.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.2.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.2.8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.3														**0**	**0,0000%**
9.3.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.419.346,43	$ -	$ -	$ -	**$ 4.419.346,43**	**0,3567%**
9.3.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.3.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.3.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.3.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.3.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.3.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.3.8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.3.9	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
9.3.10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
10.1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
10.1.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
10.1.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
10.1.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
10.1.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
10.1.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
10.1.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
10.1.8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
10.1.9	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
10.1.10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
10.1.11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
10.1.12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	**0,0000%**
11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.101.338,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.583.705,00	**$ 25.685.043,00**	**2,0728%**

			CANTIDADES POR SEDE																VALORES POR SEDE																
			CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	$ VUNITARIO	JARDINES									CASA DE SABIDURIA ADULTO MAYOR							VALORES TOTALES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CAMPO VERDE	TORITO FELIZ	OJOS DE PERDIZ	PORVENIR	JARDIN ARDILLAS	TUNJUELITO	ESTRELLAS DEL	YANACONA	SIERRA MORENA	BELLA FLOR	ACACIAS	CARLOS GAVIRIA	TEJEDORES DE SUEÑOS	$ VUNITARIO	CAMPO VERDE	TORITO FELIZ	OJOS DE PERDIZ	PORVENIR	JARDIN ARDILLAS	TUNJUELITO	ESTRELLAS DEL MAÑANA	YANACONA	SIERRAMORENA	BELLA FLOR	ACACIAS	CARLOS GAVIRIA	TEJEDORES DE SUEÑOS		
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN									18				5	$ 705.542,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.699.756,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.527.710,00	$ 16.227.466,00	1,3096%
11.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE	UN														$ 654.646,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS	UN														$ 651.704,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍN	UN														$ 879.220,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍN	UN														$ 408.380,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍN	UN														$ 599.443,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.7	ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INC	UN														$ 840.074,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO	UN														$ 1.663.701,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCH	UN														$ 114.691,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGOS INCRU	UN														$ 92.587,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHAS 8" CO	UN														$ 231.924,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA D	UN														$ 399.685,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA ELÉ	UN														$ 115.393,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA A	UN														$ 123.651,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA T	UN														$ 302.003,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADO	UN														$ 197.730,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGI	UN														$ 377.089,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CC	UN														$ 33.334,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CC	UN														$ 33.334,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIP	UN														$ 74.334,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA C	UN														$ 566.289,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA C	UN														$ 941.746,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN									18				5	$ 411.199,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.401.582,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.055.995,00	$ 9.457.577,00	0,7632%
11.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADO	UN														$ 1.586.383,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADO	UN														$ 1.586.383,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADO	UN														$ 130.988,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO PL	UN														$ 37.624,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.27	CALENTADOR ELÉCTRICO A PASO, MANO DE	UN														$ 1.307.613,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADO	UN														$ 1.296.726,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE S	UN														$ 192.764,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
11.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE S	UN														$ 192.764,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.145.168,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.145.168,00	1,5451%
12.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATO	M														$ 481.643,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
12.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA L	UN														$ 409.919,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
12.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATO	M														$ 685.443,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
12.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA I	M														$ 359.643,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
12.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE C	M														$ 666.475,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
12.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CUA	M														$ 90.140,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
12.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUER	M2														$ 554.315,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN	M2														$ 283.336,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
12.1.9	INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS PE	UN														$ 247.743,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
12.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DISCAP	UN														$ 171.556,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
12.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA ABATIB	UN														$ 192.764,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
12.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA FIJA EN	UN														$ 203.398,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
12.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE S	UN														$ 192.764,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
12.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVACOLA	UN														$ 326.949,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
12.1.15	LAVACOLAS CON CAMBIADOR EN POLIMERO	UN														$ 337.048,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
12.1.16	MESON CORRIDO PLANO EN POLIMERO Y FI	M														$ 1.010.991,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
12.1.17	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1,20MTS CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR	M													28	$ 683.756,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.145.168,00	$ 19.145.168,00	1,5451%
12.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PÉRGOLA C	M2														$ 811.227,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
12.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTO	UN														$ 426.835,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
12.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA ANT	UN														$ 293.999,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
12.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUP	UN														$ 1.628.617,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
12.1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANO	M														$ 562.942,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
12.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL CO	M														$ 1.453.105,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
12.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA L	UN														$ 409.919,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																$ 1.336.405,00	$ 258.060,00	$ 645.240,00	$ 3.752.696,05	$ -	$ 946.352,00	$ 1.779.662,86	$ 2.686.848,12	$ 30.047.466,82	$ 33.381.555,28	$ 52.751.003,67	$ 16.279.856,85	$ 17.261.100,51	$ 161.126.247,16	13,0932%
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																													0	0,0000%
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2													26,4	$ 28.666,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 756.782,40	$ 756.782,40	0,0611%
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCL	M2	8								21,78		60	108,9		$ 78.779,00	$ 630.232,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.715.806,62	$ -	$ 4.726.740,00	$ 8.579.033,10	$ -	$ 15.651.811,72	1,2631%
13.1.3	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1:4 (INCLUYE ANC	M2														$ 36.493,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
13.1.4	PAÑETE LISO 1:4, CON ESTUCO PLASTICO (	M2														$ 38.854,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
13.1.5	PAÑETE MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO, INCL	M2														$ 76.432,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
13.1.6	PAÑETE LISO EN MORTERO 1:4 BAJO PLACA	M2														$ 49.342,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑET	M2			81,05					56,76		348,562	61,88	46,5		$ 25.832,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.093.683,60	$ -	$ -	$ -	$ 1.466.224,32	$ -	$ 9.004.053,58	$ 1.598.484,16	$ 1.201.188,00	$ -	$ 15.363.833,66	1,2399%
13.1.8	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATA	M2														$ 14.824,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
13.1.9	CAÑUELA PARA MURO DE LIMPIEZA ESMALT	M												30		$ 78.160,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.344.800,00	$ -	$ 2.344.800,00	0,1892%
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																													0	0,0000%
13.2.1	VINLO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2			60		88				789,8	449,2239	769,71	46,5	397,408	$ 10.754,00	$ -	$ -	$ 645.240,00	$ -	$ -	$ 946.352,00	$ -	$ -	$ 8.493.509,20	$ 4.830.953,82	$ 8.277.461,34	$ 500.061,00	$ 4.273.725,63	$ 27.967.302,99	2,2570%
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2				81,05										$ 20.469,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.659.012,45	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.659.012,45	0,1339%
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FAC	M2		12						56,76		348,562	966,135	169,95		$ 21.505,00	$ -	$ 258.060,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.220.623,80	$ 7.495.825,81	$ 20.776.733,18	$ 3.654.774,75	$ -	$ -	$ 33.405.017,54	2,6959%
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FAC	M														$ 11.796,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
13.2.5	PINTURA REPELENTE DE HUMEDAD (INCLUY	M2	39													$ 18.107,00	$ 706.173,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 706.173,00	0,0570%
13.2.6	PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MAN	M2														$ 26.682,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2									439,5	266,9751	384,855		270,96	$ 45.138,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.838.151,00	$ 12.050.722,06	$ 17.371.584,99	$ -	$ 12.230.592,48	$ 61.491.050,53	4,9625%
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6	M														$ 14.653,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
13.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PAI	M2							30,4							$ 54.958,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.670.723,20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.670.723,20	0,1348%
13.2.10	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOB	M														$ 3.452,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIM	M2														$ 19.865,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
13.3	PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																													0	0,0000%
13.3.1	PINTURA Y/O LACA COLOR, DOS (2) MANOS,	M2														$ 18.142,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
13.3.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR D	M2														$ 60.645,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																													0	0,0000%
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS MET	M2							2,4884							$ 43.779,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 108.939,66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 108.939,66	0,0085%
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE	M2														$ 26.869,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y EST	M														$ 39.517,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACEI	M2														$ 29.817,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																$ 1.616.923,00	$ -	$ 16.364.370,00	$ -	$ -	$ 23.252.055,85	$ -	$ -	$ 8.256.425,28	$ -	$ 4.299.658,00	$ 19.743.131,10	$ 4.235.484,00	$ 77.768.047,23	6,2760%
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2			102						26,8	123,06	26,4			$ 160.435,00	$ -	$ -	$ 16.364.370,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.299.658,00	$ 19.743.131,10	$ 4.235.484,00	$ -	$ 44.642.643,10	3,6028%
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO	M2					85,45									$ 272.113,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.252.055,85	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.252.055,85	1,8765%
14.1.3	CIELORASO EN LÁMINA DE YESO DE 1/2" ST	M2	11													$ 146.993,00	$ 1.616.923,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.616.923,00	0,1305%
14.1.4	TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SU	M														$ 57.761,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
14.1.5	MURO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO (Inclu	M2														$ 176.437,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
14.1.6	CIELORASO PLANO SUPERBOARD BMM (Inclu	M2														$ 109.021,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
14.1.7	CIELORASO PLANO DRYWALL 5/8", (Incluyen	M2														$ 109.052,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
14.1.8	CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD	M2									61,77					$ 133.664,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.256.425,28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.256.425,28	0,6663%
14.1.9	CIELORASO PLANO DRYWALL 1/2" (Incluyend	M2														$ 82.631,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
14.1.10	CIELORASO EN LISTÓN MACHIMBRADO 8CM	UN														$ 45.256,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.137.257,22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.137.257,22	0,0918%
15.1	CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)																													0	0,0000%
15.1.1	CERRADURA CILÍNDRICA	UN														$ 52.937,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%

CANTIDADES POR SEDE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CAMPO VERDE	CANTIDAD TORITO FELIZ	CANTIDAD OJOS DE PERDIZ	CANTIDAD PORVENIR	CANTIDAD JARDIN ARDILLAS	CANTIDAD TUNJUELITO	CANTIDAD ESTRELLAS DEL	CANTIDAD YANACONA	CANTIDAD SIERRA MORENA	CANTIDAD BELLA FLOR	CANTIDAD ACACIAS	CANTIDAD CARLOS GAVIRIA	CANTIDAD TEJEDORES DE	V/UNITARIO
15.1.2	CERRADURA DE SOBREPONER	UN														$ 261.100,00
15.1.3	CERROJO O TIPO TEJO	UN														$ 73.298,00
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)															
15.2.1	ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E=4MM	M2														$ 67.966,00
15.2.2	VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCUL	M2									7,66					$ 148.467,00
15.2.3	VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD	M2														$ 170.624,00
15.2.4	VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD ESPESOR	M2														$ 142.049,00
15.2.5	VIDRIOS INCOLOROS DE 6 MM CON PELÍCUL	M2														$ 135.275,00
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE S	M2														$ 99.271,00
15.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTIN	M2														$ 76.779,00
15.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VINILO ADHESI	M2														$ 40.834,00
15.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION FI	M2														$ 548.890,00
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)															
16.1.1	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI H = 0.08 M.	M2														$ 53.266,00
16.1.2	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI, H=0,10 M, I	M2														$ 60.245,00
16.1.3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2														$ 107.387,00
16.1.4	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALV/	M2														$ 93.323,00
16.1.5	ZÓCALO EN DUROPISO 33,8 X 33,8	M2														$ 98.230,00
16.1.6	MINI CANCHA MÚLTIPLE DE 15 X 9 M PAVIME	M2														$ 166.532,00
16.1.7	PORTICO MULTIFUNCIONAL (F) INCLUYE PO	UN														$ 3.067.415,00
16.1.8	TRAMO DE ANDÉN B-30 /ANCHO 1,50	M														$ 155.327,00
16.1.9	CONCERTINA SOBRE MURO O REJA (INCLUY	M														$ 26.765,00
16.1.10	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS I	M														$ 157.237,00
16.1.11	RELLENO CON RECEBO COMPACTADO B60(	M3														$ 100.900,00
16.1.12	OBRAS EXTERIORES DE JARDINERIA Y URB/	M2														$ 55.798,00
16.1.13	SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADI	M2														$ 14.358,00
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)															
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M						52						30	35	**$ 51.981,00**
17.1.2	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCE	M												30		$ 80.829,00
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAM	M												8		$ 44.561,00
17.1.4	ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXIST	M														$ 64.769,00
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANC	M2	90			416,6954	26						115,51			$ 137.076,00
17.1.6	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECC	M2														$ 220.149,00
17.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FI	M2														$ 25.817,00
17.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FI	M2														$ 30.906,00
17.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN F	M2														$ 36.784,00
17.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FI	M2														$ 73.130,00
17.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁS	M2														$ 31.732,00
17.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁS	M2														$ 31.740,00
17.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁS	M2														$ 26.650,00
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA I	M2		98,247	525			187		156,24						**$ 247.595,00**
17.1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOF	M2														$ 56.895,00
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABALLETE	M2								26,964						$ 69.970,00
17.1.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA	M														$ 95.801,00
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		32								12,9		90,75	12,96	**$ 61.523,00**
17.1.19	IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA PARA TANQI	M2							67,928							$ 52.838,00
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN S	M							13,5856							$ 42.262,00
17.1.21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE E	M														$ 24.610,00
17.1.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA	UN														$ 1.078.034,00
17.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJAS TRA	M														$ 176.377,00
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		11,00								12,9			12,96	$ 200.325,00
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN	M2		32										90,75		$ 205.696,00
17.1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE IM	M2														$ 39.683,00
17.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE	M2														$ 33.516,00
17.1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE	UN														$ 56.314,00
17.1.28	CANALETA 90 FIBROCEMENTO 6M	M2														$ 49.364,00
17.1.29	TEJA DE BARRO NATURAL	M2														$ 160.682,00
17.1.30	CANAL AMAZONA	M														$ 104.563,00
18	EQUIPOS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)															
18.1.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SI	UN														$ 14.391.964,00
18.1.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SI	UN														$ 23.218.366,00
18.1.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SI	UN														$ 279.512.763,00
18.1.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SI	UN														$ 158.183.814,00
19	DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN															
19.1.1	ESTUDIOS Y DISEÑOS ELÉCTRICOS	M2														$ 156.458,00
19.1.2	ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDROSANITARIOS, R	M2														$ 290.054,00
19.1.3	PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD	UN							1							$ 1.456.470,00
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL															
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	273,00	130,247	525	417,12	52	342	26,52	224,00	88,81	554,898	566,3735	510,75	329,6882	**$ 5.265,00**
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG														$ 3.919,00
20.1.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA	KG						1782								$ 4.165,00
21	NO PREVISTOS															
NP1	DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN	26,00													$ 960.075,00
NP002	MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA, INCLUYE DESMONTE, REPARACION, AJUSTES NECESARIOS, MASILLA, GRADUACION DE CERRADURAS, INCLUYE TRANSPORTE EN CASO DE REQUERIRSE, NO INCLUYE PINTURA, NI CAMBIO DE CERRADURAS NI BRAZOS ESPECIALES.	M2									101,25		33,31			$ 198.000,00
	COSTO DIRECTO															
	AIU															
	VALOR AIU															
	COSTO TOTAL															

VALORES POR SEDE

JARDINES: CAMPO VERDE a YANACONA; CASA DE SABIDURIA ADULTO MAYOR: SIERRAMORENA a TEJEDORES DE SUEÑOS

ITEM	CAMPO VERDE	TORITO FELIZ	OJOS DE PERDIZ	PORVENIR	JARDIN ARDILLAS	TUNJUELITO	ESTRELLAS DEL MAÑANA	YANACONA	SIERRAMORENA	BELLA FLOR	ACACIAS	CARLOS GAVIRIA	TEJEDORES DE SUEÑOS	VALORES TOTALES	
15.1.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
15.1.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
15.2														0	0,0000%
15.2.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
15.2.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.137.257,22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.137.257,22	0,0918%
15.2.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
15.2.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
15.2.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
15.2.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
15.2.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
15.2.8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
15.2.9	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
16.1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
16.1.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
16.1.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
16.1.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
16.1.5	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
16.1.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
16.1.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
16.1.8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
16.1.9	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
16.1.10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
16.1.11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
16.1.12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
16.1.13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
17	$ 12.336.840,00	$ 35.079.648,32	$ 129.987.375,00	$ 57.118.938,65	$ 3.563.976,00	$ 49.003.277,00	$ 4.163.334,29	$ 40.570.913,88	$ -	$ 3.377.839,20	$ 15.833.648,76	$ 28.590.912,25	$ 5.212.885,08	$ 384.839.588,43	31,0574%
17.1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.703.012,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.559.430,00	$ 1.819.335,00	$ 6.081.777,00	0,4908%
17.1.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.424.870,00	$ -	$ 2.424.870,00	0,1957%
17.1.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 356.488,00	$ -	$ 356.488,00	0,0288%
17.1.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
17.1.5	$ 12.336.840,00	$ -	$ -	$ 57.118.938,65	$ 3.563.976,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.833.648,76	$ -	$ -	$ 88.853.403,41	7,1707%
17.1.6	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
17.1.7	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
17.1.8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
17.1.9	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
17.1.10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
17.1.11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
17.1.12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
17.1.13	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
17.1.14	$ -	$ 24.325.465,97	$ 129.987.375,00	$ -	$ -	$ 46.300.265,00	$ -	$ 38.684.242,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 239.297.348,77	19,3118%
17.1.15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
17.1.16	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.886.671,08	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.886.671,08	0,1523%
17.1.17	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
17.1.18	$ -	$ 1.968.736,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 793.646,70	$ -	$ 5.583.212,25	$ 797.338,08	$ 9.142.933,03	0,7379%
17.1.19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.589.179,66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.589.179,66	0,2897%
17.1.20	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 574.154,63	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 574.154,63	0,0463%
17.1.21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
17.1.22	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
17.1.23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
17.1.24	$ -	$ 2.203.174,35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.584.192,50	$ -	$ -	$ 2.596.212,00	$ 7.383.578,85	0,5959%
17.1.24.1	$ -	$ 6.582.272,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.666.912,00	$ -	$ 25.249.184,00	2,0377%
17.1.25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
17.1.26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
17.1.27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
17.1.28	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
17.1.29	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
17.1.30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
18.1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
18.1.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
18.1.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
18.1.4	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
19	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.456.470,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.456.470,00	0,1175%
19.1.1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
19.1.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
19.1.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.456.470,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.456.470,00	0,1175%
20	$ 1.437.345,00	$ 685.750,46	$ 2.764.125,00	$ 2.196.136,80	$ 273.780,00	$ 9.222.660,00	$ 139.627,80	$ 1.179.360,00	$ 467.584,65	$ 2.921.537,97	$ 2.981.956,48	$ 2.689.098,75	$ 1.735.808,37	$ 28.694.771,28	2,3157%
20.1.1	$ 1.437.345,00	$ 685.750,46	$ 2.764.125,00	$ 2.196.136,80	$ 273.780,00	$ 1.800.630,00	$ 139.627,80	$ 1.179.360,00	$ 467.584,65	$ 2.921.537,97	$ 2.981.956,48	$ 2.689.098,75	$ 1.735.808,37	$ 21.272.741,28	1,7168%
20.1.2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,0000%
20.1.3	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.422.030,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.422.030,00	0,5990%
21	$ 24.961.950,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.047.500,00	$ -	$ 6.595.380,00	$ -	$ -	$ 51.604.830,00	4,1646%
NP1	$ 24.961.950,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.961.950,00	2,0145%
NP002	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.047.500,00	$ -	$ 6.595.380,00	$ -	$ -	$ 26.642.880,00	2,1501%
COSTO DIRECTO	$ 53.813.927,00	$ 43.264.629,77	$ 178.853.320,00	$ 108.085.600,98	$ 40.290.450,00	$ 122.647.290,90	$ 8.210.213,95	$ 59.620.453,44	$ 144.092.172,69	$ 85.335.977,03	$ 143.777.161,46	$ 141.297.275,76	$ 109.836.034,08	$ 1.239.124.507,07	100,0000%
AIU	29,14%	29,14%	29,14%	29,14%	29,14%	29,14%	29,14%	29,14%	29,14%	29,14%	29,14%	29,14%	29,14%	29,14%	
VALOR AIU	$ 15.681.378,33	$ 12.607.313,11	$ 52.117.857,45	$ 31.496.144,13	$ 11.740.637,13	$ 35.739.420,57	$ 2.392.456,35	$ 17.373.400,13	$ 41.988.459,12	$ 24.866.903,71	$ 41.896.664,85	$ 41.174.026,16	$ 32.006.220,33	$ 361.080.881,36	
COSTO TOTAL	$ 69.495.305,33	$ 55.871.942,88	$ 230.971.177,45	$ 139.581.745,11	$ 52.031.087,13	$ 158.386.711,47	$ 10.602.670,30	$ 76.993.853,57	$ 186.080.631,81	$ 110.202.880,74	$ 185.673.826,31	$ 182.471.301,92	$ 141.842.254,41	$ 1.600.205.388,43	

SUB CONTRA ADMIN MURO Y ASEO — sub contrato — sub contrato caucho — adminis

SUBCONTRATO PINTURA ALISTADOS — admin — sub contrato manto

$ 4.163.334,29 — CERRAMIENTO ADMIN

62139,31778

							29,14%		VALOR BOLSA	SDIS	DIFERENCIA
						COSTO DIRECTO	AIU	COSTO TOTAL	VALOR POR RECURSO	VALOR A AGOTAR	diferencia
SEDE 1	BOSA	JARDIN INFANTIL	CAMPO VERDE	LC 7-351-1	KR 95A 85 80 SUR	$ 53.813.927,00	$ 15.681.378,33	$ 69.495.305,33			
SEDE 2	BOSA	JARDIN INFANTIL	TORITO FELIZ	LC 7-256	KR 91C 51 52 SUR	$ 43.264.629,77	$ 12.607.313,11	$ 55.871.942,88			
SEDE 3	BOSA	JARDIN SOCIAL	OJOS DE PERDIZ	LC 7-262	KR 92 70 15 SUR	$ 178.853.320,00	$ 52.117.857,45	$ 230.971.177,45			
SEDE 4	BOSA	DE DESARROLLO COMU	PORVENIR	LC 7-69-5	KR 100 52 24 SUR	$ 108.085.600,98	$ 31.496.144,13	$ 139.581.745,11			
SEDE 5	TUNJUELITO	JARDIN INFANTIL	RINCON DE LAS ARDILLA	LC 6-141	CL 53 SUR 13C 56	$ 40.290.450,00	$ 11.740.637,13	$ 52.031.087,13			
SEDE 6	TUNJUELITO	JARDIN INFANTIL	TUNJUELITO	LC 6-140	CL 58A SUR 12A 25	$ 122.647.290,90	$ 35.739.420,57	$ 158.386.711,47			
SEDE 7	CIUDAD BOLIVAR	JARDIN INFANTIL	ESTRELLAS DEL MAÑANA	LC 19-179	KR 19 78D 05 SUR IN 1	$ 8.210.213,95	$ 2.392.456,35	$ 10.602.670,30			
SEDE 8	CIUDAD BOLIVAR	CULTURA POPULAR	ANACONA MUYU KAWS/	LC 19-133	TV 17B 77A 74 SUR	$ 59.620.453,44	$ 17.373.400,13	$ 76.993.853,57	$ 793.934.493,24	$ 792.314.500,00	$ (1.619.993,24)
SEDE 9	CIUDAD BOLIVAR	A SABIDURIA ADULTO M	SIERRA MORENA	LC 19-131	TV 60 73C 07 SUR	$ 144.092.172,69	$ 41.988.459,12	$ 186.080.631,81			
SEDE 10	CIUDAD BOLIVAR	A SABIDURIA ADULTO M	BELLA FLOR	LC 19-183	KR 27A BIS 73 14 SUR	$ 85.335.977,03	$ 24.866.903,71	$ 110.202.880,74			
SEDE 11	CIUDAD BOLIVAR	A SABIDURIA ADULTO M	ACACIAS	LC 19-7	DG 63 SUR 19C 06	$ 143.777.161,46	$ 41.896.664,85	$ 185.673.826,31			
SEDE 12	CIUDAD BOLIVAR	A SABIDURIA ADULTO M	CARLOS GAVIRIA	LC 19-177	CL 69 SUR 18B 36	$ 141.297.275,76	$ 41.174.026,16	$ 182.471.301,92			
SEDE 13	CIUDAD BOLIVAR	A SABIDURIA ADULTO M	TEJEDORES DE SUEÑOS	LC 19-64-3	TV 35 69M 85 S	$ 109.836.034,08	$ 32.006.220,33	$ 141.842.254,41	$ 806.270.895,18	$ 1.562.000.000,00	$ 755.729.104,82
								$ 1.600.205.388,42	$ 1.600.205.388,42	$ 2.354.314.500,00	$ 754.109.111,58

YGT5