Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7303801
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(1/22/2025 2:06:42 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	087-2025
Objeto del contrato	Realizar actualización de estudios y propuesta de reforzamiento estructural requeridos para la definición de intervención a la infraestructura actual del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro, acorde con el proyecto aprobado por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	6/30/2025 23:59 *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO

COLOMBIA, Rionegro

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DIEGO ALBERTO RAYO MORALES

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 98545515

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DIEGO ALBERTO RAYO MORALES	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	29201173390

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIEGO ALBERTO RAYO MORALES* ***Fecha de aprobación:*** *1/30/2025 5:16:29 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Diana María Mejía Valencia* ***Fecha de aprobación:*** *1/31/2025 8:32:19 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido	*(1/25/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/25/2025 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido	*(1/25/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/25/2028 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido	*(1/25/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/25/2027 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido	*(1/25/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/25/2025 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Conformidad de los estudios				
☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido	*(1/25/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/25/2030 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7303801
Proveedor DIEGO ALBERTO RAYO MORALES
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 48 N° 56-59
Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Rionegro
Dirección CARRERA 48 N° 56-59
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	8°	45'37.	2
Longitud:	75°	52'25.	2

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 48 # 56-59	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro

1 CO1.PCCNTR.7303801

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								1,041,300,000.00	1,039,994,550.00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	1	81101500	Realizar actualización de estudios y propuesta de reforzamiento estructural requeridos para la definición de intervención a la infraestructura actual del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro, acorde con el proyecto aprobado por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.	1.00	UN	1,041,300,000.00	1,039,994,550.00	1,041,300,000.00	1,039,994,550.00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 15 horas de tiempo transcurrido *(1/30/2025 5:16:27 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	(detalle)
☐	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
☐	CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
☐	CRP.pdf	CRP.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Diana María Mejía Valer	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39444318	Guardar y notificar
Supervisor	PROGRAMAS INTEGRA	Tipo de documento	NIT	Número de documento	900219610	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Diana María Mejía Valencia	1/31/2025 8:32:20 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Diana María Mejía Valencia
Supervisor	PROGRAMAS INTEGRALES DE DESARROLLO SAS - PRIDES SAS	1/31/2025 8:32:20 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Diana María Mejía Valencia

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalías - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	1,039,994,550
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	1,039,994,550

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	85	CDP	No se ha iniciado		1,041,300,000 COP	00-00-00-001	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	577	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1,039,994,550 COP	1,039,994,550 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1,039,994,550 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1,039,994,550 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -