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SABANETA

DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

Fecha de elaboracion del estudio previo: FEBRERO 2025

Dependencia: Secretaria de Educacién y Cultura

Modalidad: Contratacion Directa

Causal: Prestacién de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestién

Tipo de Contrato : Prestacion de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestion

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO
DE CONTRATACION

1.1. Que se necesita y justificacion

En el marco del cumplimiento de los fines esenciales del Estado, consagrados en el articulo 2 de la
Constitucién Politica de Colombia, y conforme a los principios de la funcién publica establecidos en el
articulo 209 de la misma, la Administracion Municipal de Sabaneta, a través de la Secretaria de
Educacion y Cultura, reafirma su compromiso con la eficacia, transparencia y eficiencia en el desarrollo
de sus actividades.

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo "Sabaneta al Siguiente Nivel 2024-2027",
particularmente en la linea estratégica 1: Hagamos que las cosas pasen por el desarrollo humano con
inclusién social, se prioriza el fortalecimiento de la educacién como herramienta clave para el desarrollo
integral de la comunidad. Este enfoque incluye la implementacién de programas como "Mas y mejores
oportunidades de acceso a la educacién superior”, disefiados para facilitar la continuidad educativa,
mejorar las competencias técnicas y sociales de los estudiantes y promover su productividad,
empleabilidad y bienestar.

El Centro de Orientacién para el Trabajo y Desarrollo Humano (CEOGET), adscrito a la Secretaria de
Educacion, juega un papel fundamental en este propédsito al ofrecer formacién técnica y talleres
complementarios gratuitos. Estas acciones buscan responder no solo a las necesidades de la
comunidad sabanetefia, sino también a las demandas del sector productivo, alineando su oferta
educativa con los requerimientos del mercado laboral. En este contexto, es prioritario fortalecer y
garantizar la mejora continua del CEOGET, en cumplimiento de las normativas vigentes como el
Acuerdo Municipal 013 de 2002 y la Resolucion 293 de 2017, que regulan su funcionamiento y
prestacion de servicios educativos.

En este marco, se hace indispensable la contratacién de un profesional, cuya labor permitira fortalecer
la oferta académica del CEOGET y dar cumplimiento a los indicadores establecidos en el Plan de
Desarrollo. Este profesional estard encargado de liderar procesos formativos orientados al desarrollo de
competencias en estrategias de marketing digital, con un enfoque en la creacién de contenido, el analisis
de datos, la gestion de campafas en redes sociales y las herramientas digitales necesarias para
responder a las demandas del sector productivo. Su labor serd fundamental para preparar a los
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estudiantes para su integracion exitosa al mercado laboral, potenciando sus oportunidades en un
entorno globalizado y digitalizado

Ademas, su rol contribuird al fortalecimiento de las préacticas académicas, la implementaciéon de
estrategias de bienestar institucional y la promocioén de la permanencia de los estudiantes durante su
etapa lectiva, asegurando un impacto positivo tanto en el desarrollo humano de los aprendices como en
el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Esta contratacion es esencial para consolidar el impacto educativo y social del CEOGET, garantizando
gue los programas de formacion en habilidades digitales y herramientas tecnolégicas transversales,
como Office, Power Bl y otras tecnologias aplicadas, ofrezcan una ensefianza pertinente y de calidad.
De esta manera, se responden de forma efectiva a las demandas del entorno productivo y laboral actual,
al tiempo que se fortalecen las competencias digitales de los estudiantes. Ademas, esta accion reafirma
el compromiso del municipio de Sabaneta con una educacion inclusiva, adaptada a las necesidades del
siglo XXI, y promueve el bienestar estudiantil mediante el acceso a formacién continua y herramientas
tecnoldgicas innovadoras. También, esta contratacién contribuye a la mejora continua de los procesos
académicos y pedagoégicos del CEOGET, optimizando el desarrollo de competencias que son
fundamentales para el éxito profesional de los estudiantes en el mercado laboral

Se establece que para la presente contratacion no se cuenta con personal suficiente de planta para
llevar a cabo las actividades propias de la Secretaria de Educacién y Cultura, el desarrollo adecuado,
fluido de las actividades a cargo, su integracién y andlisis para darle asi, la disposicion final que
corresponda por parte de la Secretaria de Educacién y Cultura, para dar cabal cumplimiento al objeto a
contratar, por lo que se anexa certificado expedido por la secretaria de Servicios Administrativos

La presente necesidad se requiere para dar cumplimiento a las metas fijadas en el plan de
desarrollo, las cuales por las caracteristicas propias

1.1.Datos del proyecto:

Tipo de proyecto: Inversion | X | Funcionamiento |

Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la diversificaciébn y descentralizacion de los
programas de formacién para el trabajo y el desarrollo humano,

en el municipio de Sabaneta

Programa: Mas y mejores oportunidades de acceso a la educacion superior
Metas del Plan de | Estudiantes beneficiados con oferta educativa diversificada en el
Desarrollo: CEOGET

Actividades del Plan de | No Aplica

Desarrollo
Cdédigo BPIN: 2024056310076

| 2. OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.1.0bjeto:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
DIVERSIFICACION Y DESCENTRALIZACION DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION PARA EL
TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO.
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2.2.Alcance

Lo que se pretende con esta contratacion es fortalecer las actividades pedagégicas y académicas que
adelanta la Secretaria de Educacion y Cultura, en el marco de la formacion técnica y complementaria
ofrecida por el CEOGET a la comunidad sabanetefia. Este docente desempefiara un rol fundamental
en el desarrollo y ejecucién de los programas educativos, asegurando su implementacion bajo los
estandares de calidad, los manuales y procedimientos pedagogicos y metodoldgicos establecidos, y el
cumplimiento de las normativas vigentes.

Ademas, se busca apoyar la gestion administrativa relacionada con el proceso académico y de
admisiones, incluyendo la planificacion, ejecucion y seguimiento de las practicas formativas de los
aprendices. Este profesional sera responsable de contribuir al bienestar institucional mediante el disefio
e implementacion de estrategias que fomenten la permanencia estudiantil, la integracion de los
aprendices y el fortalecimiento de la relacion con los egresados.

El docente también participara activamente en la organizacion y desarrollo de eventos, reuniones
institucionales y actividades académicas, asi como en la atencién y orientaciéon a la comunidad
educativa y al publico en general. Su labor se centrara en garantizar una formacién integral, pertinente
y de calidad, que responda tanto a las necesidades de los estudiantes como a las exigencias del sector
productivo y la comunidad.

2.3.Clasificacion UNSPSC: Debe ser igual a laregistrada en el PAA

Segmento Familia Clase TIPO DE BIEN O SERVICIO
80 11 16 00 — SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

2.4.Especificaciones y condiciones técnicas

Para la ejecucion de este contrato se requiere como condicién un Ingeniero de Sistemas con educacion
superior acorde al desempefio del objeto contractual.

2.5. Autorizaciones o permisos requeridos para la ejecucidn del contrato.
N/A
2.6.Lugar de ejecucion o de Entrega

Municipio de Sabaneta, Secretaria de Educacién y Cultura

| 3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y VARIABLES DEL CALCULO |

3.1. Presupuesto Oficial:

De conformidad con lo establecido en el Decreto Municipal 20250001 del 02 de enero de 2025 “Por
medio del cual se fijan los criterios delimitadores de la contratacién para la vigencia fiscal 2025”7, para el
presente contrato se asignar4 un presupuesto oficial de VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/L ($22.557.150).
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3.2. Certificado de disponibilidad presupuestal.

N°. de Certificado de Fecha Expedicion Rubro
disponibilidad presupuestal

961 21/01/2025 2.3.2.02.02.009-521100

3.3. Forma de pago

De acuerdo a la ejecucion contractual, se pacta la siguiente forma de pago: cinco (5) cuotas iguales de
CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MI/L
($4.511.430).

3.4. Plazo

A partir de su puesta en ejecucién en la plataforma SECOP I, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento, asi como los de ejecucion y hasta el 30 de junio de 2025.

| 4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES |

10.
11.

12.

4.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad con lo
estipulado en el articulo 50. numeral 2 de la Ley 80 de 1993.

Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada y cumpliendo con las
especificaciones establecidas.

Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral, de
conformidad por lo establecido por la normatividad vigente, y presentar los respectivos
comprobantes de pago.

Atender todas las recomendaciones, solicitudes, peticiones que oportunamente indique el
funcionario encargado para la supervision y vigilancia del contrato.

Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existir4 ningun tipo de subordinacién, ni vinculo laboral
alguno del contratista con el Municipio.

Adelantar oportunamente los trdmites y cumplir los requisitos para la ejecucién y legalizacion
del contrato.

El contratista garantizara durante la ejecucion del contrato, la disposicion de los elementos que
requiera para el efectivo cumplimiento de sus obligaciones, tales como equipo de cémputo, e
internet, entre otros.

El contratista debera ejecutar las obligaciones pactadas en el contrato, de acuerdo con la
necesidad del servicio; este podra ser en horario de atencién al publico o en horario de
funcionamiento de las oficinas de la administracién sin que se constituya una relacion laboral.
Informar al CONTRATANTE la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.

Informar al CONTRATANTE cualquier novedad derivada del contrato.

Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relacion en el
desarrollo del contrato.

Hacer entrega al finalizar el contrato de toda la informacién, documentacion, bienes e insumos
gue tenga en su poder con ocasion a la ejecucion del contrato.
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10.

11.

12.

4.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Desarrollar actividades pedagégicas que permitan la adquisiciéon y fortalecimiento de
habilidades y conocimientos en Office, Power Bl, y demas programas y software dentro del
interfaz digital y de sistemas.

Orientar, planificar, ejecutar y evaluar los programas de formacién técnica en habilidades
digitales y herramientas tecnolégicas transversales, como Office, Power BI, y otras tecnologias
aplicadas al ambito académico y laboral, tanto en el CEOGET como en otras sedes donde se
requiera el servicio.

Participar en la planeacion, ejecucion y evaluacion de los programas técnicos en el marco del
Sistema de Gestién de Calidad de la IETDH CEOGET.

Registrar notas, asistencias y guias de aprendizaje en la plataforma Q10, asi como mantener
actualizados los modulos virtuales con material complementario.

Participar en consejos académicos, directivos, jornadas pedagdégicas y demas actividades
institucionales que se requieran.

Realizar la evaluacion continua de los estudiantes con base en los criterios establecidos por la
institucion.

Proponer mejoras y estrategias pedagdgicas para fortalecer la formacion técnica y los
resultados académicos en Office, Power BI, y demas programas y software dentro del interfaz
digital y de sistemas.

Apoyar procesos administrativos relacionados con la gestién académica, admisiones, bienestar
institucional y egresados segun las directrices del supervisor del contrato.

Participar en la seleccién y adquisicion de material bibliografico y herramientas didacticas
necesarias para el desarrollo de las clases.

Brindar soporte transversal a las instituciones educativas del municipio cuando sea requerido y
atender las instrucciones especificas del supervisor del contrato relacionadas con el objeto del
contrato.

Implementar las metodologias pedagdgicas definidas para garantizar el desarrollo integral de
los programas.

Todas aquellas actividades relacionadas con el objeto del contrato, que sean inherentes o
necesarias para la correcta ejecucion de este, que le sean solicitadas por el supervisor del
contrato.

4.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

Verificar que los bienes y/o servicios recibidos por el contratista se ajusten a las condiciones
técnicas exigidas.

Tramitar los pagos en los términos que se acuerden el contrato, con base en certificaciones de
prestacion efectiva del servicio.

Brindar la informacién y documentacién que el contratista requiera para el adecuado desarrollo
y cumplimiento de su objeto.

Adelantar las acciones necesarias para la eficiente ejecucion del contrato.

Sefialar en forma clara y expresa las pautas que debe seguir el contratista en sus actuaciones
y los objetivos que debe perseguir.

Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para
la ejecucion y adelantar los tramites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida
ejecucion.

Realizar la supervision del contrato.

Verificar el cumplimiento de la obligacién del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
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Integral de conformidad con la normatividad vigente.

| 5. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION |

La Alcaldia de Sabaneta, en cumplimiento de los Principios Constitucionales y Administrativos de
Responsabilidad, Eficiencia, Eficacia y Transparencia compilados e incorporados por la Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de, ley 1955 de 2019 vy las
demas normas que las complementen, modifiquen o reglamenten y por las disposiciones civiles y
comerciales que regulen la contratacion estatal en Colombia, realizara procedimientos de seleccién
objetiva, haciendo efectivos los principios de la funcién publica.

Contratacion Directa

El numeral 4° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 dispone: “Contratacion directa”. La modalidad de
seleccion de contratacién directa, solamente procedera en los siguientes casos: h) Para la prestacion
de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, o para la ejecucion de trabajos artisticos que s6lo
puedan encomendarse a determinadas personas naturales” para todos los procesos de contratacion
directa se deben tener en cuenta, ademas, los articulos 2.2.1.2.1.4.1 y siguientes del Decreto 1082 de
2015.

El articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 dispone: “Las entidades estatales pueden contratar
bajo la modalidad de contratacion directa la prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion
con la persona natural o juridica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y
cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el area de
que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias
ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestion corresponden a aquellos de naturaleza intelectual
diferentes a los de consultoria que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal,
asi como los relacionados con actividades operativas, logisticas, o asistenciales (...)”

El marco legal del contrato que se pretende realizar encuentra su fundamento legal en el articulo 32 de
la Ley 80 de 1993 vy el literal h del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y lo regulado en el
Decreto 1082 de 2015, asi:

La prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestién, o para la ejecucion de trabajos
artisticos que sdlo puedan en comendarse a determinadas personas naturales. Literal h) numeral 4° del
articulo 2° de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015.

| 6. ANALISIS DEL SECTOR |

Se deja constancia en el documento anexo.

| 7. REQUISITOS HABILITANTES |

Contratacién Directa persona natural

| Requisito | Descripcion |
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Juridico Certificado del RUT de la Persona natural

Certificado de inexistencia de personal de planta

Fotocopia de la cédula de ciudadania

Certificado de Existencia y Representacion legal (Persona Juridica) o
Matricula Mercantil (Persona Natural).

Certificado de afiliacion al sistema de Seguridad Social Integral

Formato Unico de hoja de vida de la Funcién Puablica actualizado en el
SIGEP

Copia de la tarjeta militar o Certificacion provisional, cuando aplique, que
permita acreditar la situacion militar del contratista

Certificado que expiden los respectivos Consejos Profesionales respecto de
las sanciones disciplinarias (abogados, ingenieros, contadores, entre otros).
Declaracion de conflicto de intereses

Certificado de Antecedentes Judiciales (Persona Natural). (Policia
Nacional)

Certificado del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC (Persona Natural). (Policia Nacional)

Certificado de Antecedentes Disciplinarios. (Procuraduria)

Certificado Antecedentes Fiscales. (Contraloria)

Certificado REDAM

Declaracion Juramentada de Inhabilidades e Incompatibilidades

Examen médico pre-ocupacional. (No mayor a 3 afios)

Experiencia | Certificados de experiencia laboral

Copia de diplomas, certificados, actas de grado, etc.

Copia de la Tarjeta Profesional (Cuando sea necesario) ejemplo: Abogado,
Ingeniero, Contador etc.

8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE |

Contratacion Directa

De acuerdo con lo sefalado en el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, en el contrato de
prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion no se utilizan factores de escogencia y
calificacién, por cuanto la seleccion de la persona (natural o juridica) se realiza en atenciéon a su
idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto contractual.

Personal requerido:

Se requiere para la ejecucion de este contrato una persona natural que cumpla con los requisitos que a
continuacion se sefialan:

Requisitos de idoneidad:

Se requiere que el proponente sea un Ingeniero de Sistemas para la prestacién de servicios en la gestién
de los procesos de la Secretaria de Educacion y Cultura.

Para la verificacion de este requisito se anexa acta de grado y/o diploma y tarjeta profesional.
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Requisitos de experiencia:

El proponente acredita una experiencia minima de dos afios en la ejecucion de contratos con entidades
publicas o privadas.

Articulo 229, Decreto 019 de 2012. “Para el ejercicio de las diferentes profesiones acreditadas por el
Ministerio de Educacién Nacional, la experiencia profesional se computara a partir de la terminacién y
aprobacion del pensum académico de educacioén superior (...)”

9. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION

El inciso 5 del articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 determina lo siguiente: Las garantias no seran
obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en los
contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantia a que se refiere esta ley, caso en el cual
corresponderd a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto
del contrato y a la forma de pago, asi como en los demas que sefale el reglamento. Como indica la
presente norma, es factible en atencion a la naturaleza del objeto establecer dichas garantias, por lo
gue solo se exigiran si hay lugar a ellas.

Atendiendo a la correcta supervisién que se debera ejercer sobre la actividad contractual, y entendiendo
que es deber de la persona encargada de la misma, velar por el cumplimiento y la calidad en la
prestacion del servicio, y con fundamento en lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082
de 2015, la Administracién Municipal no considera necesario la exigencia de garantias para el presente
proceso contractual.

| 10. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO |

La Alcaldia de Sabaneta, de acuerdo con las disposiciones del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de
los articulos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.5.2 del Decreto
1082 de 2015 y con base en la Metodologia para identificar y clasificar los riesgos elaborado por
Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratacion.

MATRIZ DE RIESGOS:
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estudios errores que | contractual, revision, evaluador de los documentos
Planeacic previqs, pueden _afectar desequil_ibrio ajustt_a oy del proceso de con_tr_atacién,
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externas a las | Secucion revision,
Demora partes se contractual, no ajuste y
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enel i de{nora 4 IIa objeto segwmleln Revision drr;ensua_l " CIdel
) L cumplimie | entrega de los to en la | supervisor, delas actividades
4 General Externo Ejecucion nto de las | productos [o} lcontraclt.uall, t Alta X X 100% 0% fase contractuales a través de los
actividade | actividades del |Sncump(|jn;|enlgs precontrac | informes de seguimiento.
s objeto i tual
cof'nractual, de | Propositos M4 contractu;,
acuerdo al metas del | de forma
plazo contrato. adecuada
contractual




z
c
£
2
2
o
]
m

ANTIOQUIA

SABANETA

ESTUDIOS PREVIOS

F-JC-004 Version: 06

Fecha: 04-09-2024

pactado.
Cambios
originados en la
necesidad del | Retrasos en la
contratante de | ejecucion Evaluacio
hacer ajustes a | contractual, no n de
Modificaci | las obtencion  del alternativa o
E I Planeacié | 6n de | especificacione | objeto s optimas, Revision dmlensuql id ddel
General xternofint n/ especifica | s técnicas | contractual, Medio 0% 100% | concertaci supervnsorl e las acpwda les
erno Ejecucién | ciones dentro del | incumplimiento on contractuales a traves de los
pyry A .2 | informes de seguimiento.
técnicas proyecto, sin|s de los Planeacié
que estos | propdsitos y n
cambios sean | metas del adecuada
imputables a la | contrato.
falta de
planeacion.
Ocurre por
cambios
normativos o | Retrasos en la
X por la | ejecucién Evaluacié
“Z expedicion de | contractual, no n de
o . .. | normas obtencion  del alternativa
; Planeacio Expedlcg)e posteriorle‘s a la | objeto s optimas, sfgésrl\:;gor d:jlzzsalj:?ilvi da ddeesl
2 General Externo ) n/ B EVES celebracion del contractual, Bajo 50% 50% (;oncertau contractuales a través de los
= Ejecucion contrato, que | incumplimiento on vy e
B normas. e las | s de  los Planeacio informes de seguimiento.
S condiciones propésitos y n
2 econémicas Yy | metas del adecuada
técnicas contrato.
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lgeoldgicos,
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climaticos dentro
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& Hechos contratista  los contrac_t’ual, no ajuste y .
2 ik la [mayores ® ob_tenmon del seguimien Revision mensua_l_ del
Iy General Externo Ejecucion | naturaleza menores gsj:ttrgctual Alto 50% 50% to en la Zgﬁ?rg’:ﬁar\iedse;atsr:\fg:lggdlsz
§ (REZEEE [ngresos que a2 incumplimiento fase informes de seguimiento.
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| 12. SUPERVISION DEL CONTRATO |

La supervision del contrato seré ejercida por el Secretario(a) de Educacion y Cultura del Municipio de
Sabaneta, quien sera competente para supervisar y controlar la debida ejecucion del contrato, asi como
sus modificaciones, adiciones y prérrogas; debiendo cumplir con las obligaciones consagradas en el
Manual de Contratacién adoptado por el Municipio.

| 13. COMITE EVALUADOR |

Se recomienda al ordenador del gasto la conformacion del comité evaluador
Para contratacion directa: N/A

Aplica para procesos de seleccion

| 14. PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECORP Il

El protocolo esta dirigido a los Usuarios del SECOP Il en los Eventos en los cuales la plataforma
presenta fallas generales o particulares que interrumpan el normal desarrollo de los Procesos de
Contratacién en el SECOP Il. Las actuaciones que pueden ser afectados por las fallas son: presentacién
0 apertura de ofertas; presentacion de manifestaciones de interés, observaciones o subsanaciones,
aprobacion de garantias, publicacion de respuestas a las observaciones, publicacion de informes de
evaluacion, habilitacion y, elaboracion o aplicacion de Adendas en el SECOP II, y realizacion de una
subasta, entre otros. El protocolo aplica cuando dichas fallas se presentan dentro de las cuatro (4) horas
calendario previas al evento, y en el caso de la subasta, durante la ejecucion de esta.

Se refiere a los

o peer{icios [o] .
@ pérdida de los Planeacié
7] P Retrasos en la
Q bienes a cargo eiecucion n,
B del contratista, | & revision,

contractual, no -
%) causados por 9 ajuste y s
S disturbios obtencién  del seguimien Revisién mensual del
= . L2 Orden A objeto . supervisor, de las actividades
o
= General Externo Ejecucion Pt violentos, actos Medio X X 50% 50% to en la 5
o Publico " ——. contractual, fase contractuales a través de los
o ! incumplimiento informes de seguimiento.
= paros, huelgas s de precontrac
o y ademas que s tual y
= Pl obligaciones
= se impida legales contractua
o alcanzar el l.
@ objeto

contractual.

)
o Il;asllas €N | cuando en el | Retrasos en la
Q . manejo de la | ejecucién ]
o . z
s Planeacio | informatic | Informacion | contractual, copuridad
s b h - . -
2 General Externo/Int n/ o5 0 1 55 recopilada  se | incumplimiento Alta X X 50% 50% de la Cop[as de seguridad
S erno ) L presentan S de los ) - | periédicamente.
2 Ejecucion | soportes 5 - informacié
& de perdidas propésitos y n
Q q oz arciales 0 | metas del !
g et ?otales de ella. contrato
g - b X
8 .
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En el evento de presentarse una falla particular o general en el MUNICIPIO DE SABANETA, el medio
de comunicacioén para los interesados sera el correo electronico felipe.rendon@sabaneta.gov.co

El aviso de indisponibilidad de falla general o particular sera publicado en el siguiente link:

VER PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP
Il:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce documentos/protocolo _de in
disponibilidad secop ii.pdf

[ 15. ANEXOS |

Como anexos al estudio previo se aportan (marcados con X):

Sl | N/A | Descripcion del anexo

Certificado de disponibilidad presupuestal

Andlisis del sector econémico

Certificado de proyecto (inversion)

X Otro. Cual: Formatos suministrados por la entidad (procesos de seleccion)

(Firmado digitalmente a través de la plataforma SECOP II)

Proyecto Aprobo Revisé
Raul Felipe Rend6n Carmona Patricia Restrepo Vélez Laura Maria Correa Vasquez
Profesional Universitario Secretaria de Educacion y Cultura Asesora Juridica

Oficina Juridica
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