Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7140309
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12/12/2024 10:08:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	VEJ-760 DE 2024
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN 004 DE 2014 DEL CORREDOR DENOMINADO "CARTAGENA - BARRANQUILLA YCIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Meses
Fecha de inicio de contrato	20 horas de tiempo transcurrido *(1/02/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/01/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14/01/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	14/07/2033 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ANI

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INTER CONCESION VIAL BC

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO INTER CONCESION VIAL BC			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Abraham A. Palacio* ***Fecha de aprobación:*** *22/01/2025 10:06:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Juan Jose Oyuela Soler* ***Fecha de aprobación:*** *24/01/2025 4:32:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7140309_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	13/01/2030 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No		
Garantías por lotes, grupos o etapas	☑Sí ☐No		
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No		
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No		
	☑ Cumplimiento del contrato ☑ Pago de salarios ☑ Calidad del servicio		
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No		
	☑No. de SMMLV	1193	
Fecha límite para entrega de garantías:	18 días de tiempo transcurrido *(14/01/2025 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(31/01/2025 6:55:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
Estudios Previos_Lote 4.pdf	-	Estudios Previos_Lote 4.pdf	Descargar	Detalle
Estudios Previos - Lote 5.pdf	-	Estudios Previos - Lote 5.pdf	Descargar	Detalle
Estudios Previos - Lote 1.pdf	-	Estudios Previos - Lote 1.pdf	Descargar	Detalle
Estudios Previos - Lote 3.pdf	-	Estudios Previos - Lote 3.pdf	Descargar	Detalle
1. Estudios Previos -Lote 2.pdf	-	1. Estudios Previos -Lote 2.pdf	Descargar	Detalle
30. ESTUDIOS PREVIOS.zip	-	30. ESTUDIOS PREVIOS.zip	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16308045	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	10.995.971.643,26 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	22/01/2035 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.15891511	Seriedad de la oferta	-	10.431.613.493,80 COP	-	30/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7140309
Proveedor CONSORCIO INTER CONCESION VIAL BC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	Atlántico	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla
2	Atlántico	COLOMBIA > Atlántico > Baranoa
3	Atlántico	COLOMBIA > Atlántico > Galapa
4	Atlántico	COLOMBIA > Atlántico > Puerto Colombia
5	Atlántico	COLOMBIA > Atlántico > Tubará
6	Atlántico	COLOMBIA > Atlántico > Soledad
7	Bolívar	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1 CO1.PCCNTR.7140309

1.1 Lote 5 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							17.580.298.280,00	17.580.297.936,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	OFERTA ECONÓMICA L5	1,00	VG	17.580.298.280,00	17.580.297.936,00	17.580.298.280,00	17.580.297.936,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Contrato No. VEJ 760 de 2024.pdf	Contrato No. VEJ 760 de 2024.pdf	(detalle)
Documentos consorcio L5.pdf	Documentos consorcio L5.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Juan Jose Oyuela Soler	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80076098	Guardar y notificar
Supervisor	Lilian Mercedes Laza Pi	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	22802956	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Juan Jose Oyuela Soler	8 días de tiempo transcurrido *(24/01/2025 4:33:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Jose Oyuela Soler
Supervisor	Lilian Mercedes Laza Pinedo	8 días de tiempo transcurrido *(24/01/2025 4:33:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Jose Oyuela Soler

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	17.580.297.936
	Total	17.580.297.936

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-13-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5	CDP	No se ha iniciado		17.580.298.280 COP	24-13-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
5	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	17.580.298.280 COP	17.580.298.280 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 17.580.298.280 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 17.580.298.280 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -