
ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 41 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 40%
ESTRUCTURADOR 

COLOMBIA S.A.S.
6.442,63 2.577,05 CUMPLE

2 13 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 30% ECOSENDA S.A.S. 5.297,67 1.589,30 CUMPLE

3 47 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 20% ECOSENDA S.A.S. 4.608,69 921,74 CUMPLE

4 21 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 10% ECOSENDA S.A.S. 1.275,03 127,50 CUMPLE

5

6

7

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 72 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UT 50% GRUPO POSSO S.A.S. 6.320,01 3.160,01 CUMPLE

2 34 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 80%

INGENIERÍA MONCADA 

GONZÁLEZ Y 

ASOCIADOS S.A.S. 

2.011,49 1.609,19 CUMPLE

3 86 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 35% GRUPO POSSO S.A.S. 9.049,81 3.167,43 CUMPLE

4 9 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 40%

INGENIERÍA MONCADA 

GONZÁLEZ Y 

ASOCIADOS S.A.S. 

9.182,31 3.672,92 CUMPLE

5 3 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 40%

INGENIERÍA MONCADA 

GONZÁLEZ Y 

ASOCIADOS S.A.S. 

13.777,08 5.510,83 CUMPLE

6

7

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 37 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 40%
ALMA INTERVENTORÍA 

& CONSULTORÍA S.A.S 
1.572,66 629,06 CUMPLE

2 58 - 70 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 40% INTERNOVAC GROUP 

S.A.S – BIC

16.764,17 6.705,67 CUMPLE

3 66 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 75%
ALMA INTERVENTORÍA 

& CONSULTORÍA S.A.S 
1.703,69 1.277,76 CUMPLE

4

5

6

7

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 5 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%

LEMOINE RIVERA 

INGENEIROS 

ASOCIADOS S.A.S.

2.431,72 2.431,72 NO CUMPLE

2 7 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 50%

LEMOINE RIVERA 

INGENEIROS 

ASOCIADOS S.A.S.

663,40 331,70 NO CUMPLE

3

4

5

6

7

CMA-SIM-037-2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LAS COMUNAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
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EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

VERIFICACION

VERIFICACION

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

1.303,90

3.424,08

2.870,83

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

VERIFICACION

EL PROPONENTE NO APORTA EXPERIENCIA

SECUNDARIA O DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA

SU ACREDITACION. - SUBSANÓ

VERIFICACION

EL PROPONENTE NO APORTA EXPERIENCIA

SECUNDARIA O DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA

SU ACREDITACION, COMO TAMPOCO LA

INTERVENTORIA A PAVIMENTO RIGIDO. - NO 

SUBSANÓ

OBSERVACIONES



ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 183 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 50%
KALPA INGENIERIA 

S.A.S.  - BIC
584,14 292,07 CUMPLE

2 256 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 45%
KALPA INGENIERIA 

S.A.S.  - BIC
7.071,82 3.182,32 CUMPLE

EL PROPONENTE NO PRESENTA DOCUMENTOS

VALIDOS DE ACUERDO AL NUMERAL 10.1.5. DEL

PLIEGO DE CONDICIONES. - ACLARÓ

3 289 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 50%
KALPA INGENIERIA 

S.A.S.  - BIC
1.206,14 603,07 CUMPLE

4 43 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 40%
KALPA INGENIERIA 

S.A.S.  - BIC
457,49 183,00 CUMPLE

5 203 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%
KALPA INGENIERIA 

S.A.S.  - BIC
375,85 375,85 CUMPLE

6 296 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 50%
KALPA INGENIERIA 

S.A.S.  - BIC
7.790,58 3.895,29 CUMPLE

EL PROPONENTE NO PRESENTA DOCUMENTOS

VALIDOS DE ACUERDO AL NUMERAL 10.1.5. DEL

PLIEGO DE CONDICIONES. - ACLARÓ

7

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 224 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100% INP SERVICIOS S.A.S. 513,43 513,43 CUMPLE

2 335 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%
INGENIERÍA DE 

PROYECTOS S.A.S.
896,85 896,85 CUMPLE

3 357 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%
INGENIERÍA DE 

PROYECTOS S.A.S.
1.811,84 1.811,84 CUMPLE

4 304 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%
INGENIERÍA DE 

PROYECTOS S.A.S.
388,98 388,98 CUMPLE

5 109 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 50%
INGENIERÍA DE 

PROYECTOS S.A.S.
10.895,16 5.447,58 CUMPLE

6 317 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 60%
INGENIERÍA DE 

PROYECTOS S.A.S.
1.171,32 702,79 CUMPLE

7

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 106 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100% VELNEC S.A. 1.119,76 1.119,76 CUMPLE

2 66 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100% VELNEC S.A. 397,12 397,12 CUMPLE

3 164 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 80% VELNEC S.A. 7.715,90 6.172,72 CUMPLE

4 107 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100% VELNEC S.A. 515,10 515,10 CUMPLE

5 67 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100% VELNEC S.A. 352,45 352,45 CUMPLE

6 108 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100% VELNEC S.A. 1.745,81 1.745,81 CUMPLE

7 47 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 35% VELNEC S.A. 1.532,55 536,39 CUMPLE

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 70 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 30%
YOU ARE SERVICES 

S.A.S.
5.397,22 1.619,17 CUMPLE

2 77 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 54%
YOU ARE SERVICES 

S.A.S.
4.318,21 2.331,83 CUMPLE

3 103 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 51%
YOU ARE SERVICES 

S.A.S.
7.996,12 4.078,02 CUMPLE

4 22 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 100%

SERVICIOS DE 

INGENIERIA 

CONSULTORIA Y 

ARQUITECTURA S.A.S. 

181,12 181,12 CUMPLE

5 50 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 100%
INGENIERIA AZUR 

S.A.S.
135,35 135,35 CUMPLE

6

7

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

1.548,48

EL PROPONENTE NO APORTA EXPERIENCIA

SECUNDARIA O DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA

SU ACREDITACION. - ACLARÓ

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
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EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

1.669,10

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

VERIFICACION

1.421,93

EL PROPONENTE NO APORTA EXPERIENCIA

SECUNDARIA COMO TAMPOCO LA INTERVENTORIA

A BOX COULVERT. - SUBSANÓ

1.626,91

VERIFICACION

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

VERIFICACION

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

VERIFICACION



ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 80 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 15%
CONSULTORES 

DONOVAN S.A.S.
35.063,18 5.259,48 CUMPLE

2 18 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 60%
CONSULTORES 

DONOVAN S.A.S.
2.439,82 1.463,89 CUMPLE

3 64 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 50%
CONSULTORES 

DONOVAN S.A.S.
968,27 484,14 CUMPLE

4 62 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 50%
CONSULTORES 

DONOVAN S.A.S.
731,27 365,64 CUMPLE

5 94 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%
CONSULTORES 

DONOVAN S.A.S.
383,64 383,64 CUMPLE

6

7

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 22 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%

H.C. 

CONSTRUCCIONES 

LTDA

1.062,41 1.062,41 1.062,41 CUMPLE

2

3

4

5

6

7

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 1 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%
CONSTRUCCIONES 

PROCOLOMBIA S.A.S.
849,14 849,14 CUMPLE

2 65 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%

EMPRESA DE 

INFRAESTRUCTURA 

COLOMBIANA S.A.S.
1.256,20 1.256,20 CUMPLE

3

4

5

6

7

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 59 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 30%

INTERVENTORIAS Y 

CONSTRUCCIONES 

SAS

6.693,62 2.008,09 CUMPLE

2 93 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 95%

INTERVENTORIAS Y 

CONSTRUCCIONES 

SAS

2.587,34 2.457,97 CUMPLE

3 27 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 65%

INTERVENTORIAS Y 

CONSTRUCCIONES 

SAS  

1.318,02 856,71 CUMPLE

4

5

6

7

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
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EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

1.591,36

1.052,67

1.774,26

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

VERIFICACION

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

VERIFICACION

VERIFICACION

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

VERIFICACION

OBSERVACIONES



ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 2 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 10% LATICONSULT SAS 50.224,35 5.022,44 CUMPLE

2 6 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 25% ARG SAS 484,49 121,12 CUMPLE

3 13 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 25% ARG SAS 677,27 169,32 CUMPLE

4 48 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100% ARG SAS 268,99 268,99 CUMPLE

5 3 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 25% ARG SAS 2.550,95 637,74 CUMPLE

6 60 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 96% ARG SAS 3.029,39 2.908,21 CUMPLE

7

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 12 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 30% SERVINC S.A.S 2.573,75 772,13 CUMPLE

2 91 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 20% SERVINC S.A.S 5.426,77 1.085,35 CUMPLE

3 86 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100% SERVINC S.A.S 8.796,06 8.796,06 CUMPLE

4 117 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 20% SERVINC S.A.S 1.275,03 255,01 CUMPLE

5 3 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100% SERVINC S.A.S 1.513,63 1.513,63 CUMPLE

6 5 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 60% SERVINC S.A.S 675,35 405,21 CUMPLE

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 18 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 35%

DISEÑOS, VÍAS Y 

PAVIMENTOS

S.A.S

2.945,29 1.030,85 CUMPLE

2 20 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 25%
GEOINTERVENTORIAS 

S.A.S
3.855,09 963,77 CUMPLE

3 45 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 50%

INGENIERIA Y 

GESTION VIAL

SAS

6.678,90 3.339,45 CUMPLE

4

5

6

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 184 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 40%

PROJEKTA LTDA. 

INGENIEROS 

CONSULTORES

3.257,94 1.303,18 CUMPLE

2 120 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 40%

PROJEKTA LTDA. 

INGENIEROS 

CONSULTORES

2.677,16 1.070,86 CUMPLE

3 13 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 40%

PROJEKTA LTDA. 

INGENIEROS 

CONSULTORES

2.719,52 1.087,81 CUMPLE

4

5

6

2.137,90

1.778,02

1.153,95
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EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

VERIFICACION

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

1.521,30

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

VERIFICACION

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

VERIFICACION

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

VERIFICACION



ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 125 - 96 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 70%
INGESCOR - JUAN 

CARLOS RIOS
3.728,46 2.609,92 CUMPLE

2 16 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100% INGESCOR 636,69 636,69 CUMPLE

3 123 - 87 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 71%
INGESCOR - JUAN 

CARLOS RIOS
708,49 503,03 CUMPLE

4

5

6

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 114 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 70%
ESPINOSA DIAZ 

ABRAHAM ENRIQUE 
742,02 519,41 CUMPLE

2 27 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 90%
CABARCAS BUELVAS 

ALFREDO ANTONIO
521,53 469,38 CUMPLE

3 2 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 70%

CONSULTORIAS 

ASESORIAS Y 

GESTION DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTR

6.923,58 4.846,51 CUMPLE

4 54 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 80%
ESPINOSA DIAZ 

ABRAHAM ENRIQUE 
883,00 706,40 CUMPLE

5

6

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 12 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UT 73%
AS INGENIERIA Y 

CONSULTORÍA S.A.S.
6.038,39 4.408,02 CUMPLE

2 14 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 10%
AS INGENIERIA Y 

CONSULTORÍA S.A.S.
490,03 49,00 CUMPLE

3 17 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 70%
AS INGENIERIA Y 

CONSULTORÍA S.A.S.
897,55 628,29 CUMPLE

4 35 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 90,0%
AS INGENIERIA Y 

CONSULTORÍA S.A.S.
670,94 603,85 CUMPLE

5 84 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%
AS INGENIERIA Y 

CONSULTORÍA S.A.S.
446,21 446,21 CUMPLE

6

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 64 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%

INGENIEROS 

CONSTRUCTORES Y 

ASESORES S.A.S.

932,50 932,50 CUMPLE

2 70 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%

INGENIEROS 

CONSTRUCTORES Y 

ASESORES S.A.S.

555,35 555,35 CUMPLE

3 90 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%

INGENIEROS 

CONSTRUCTORES Y 

ASESORES S.A.S.

1.247,84 1.247,84 CUMPLE

4 73 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%

INGENIEROS 

CONSTRUCTORES Y 

ASESORES S.A.S.

435,76 435,76 CUMPLE

5 87 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%

INGENIEROS 

CONSTRUCTORES Y 

ASESORES S.A.S.

5.060,79 5.060,79 CUMPLE

6

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS
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VERIFICACION

1.249,88

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

VERIFICACION

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

VERIFICACION

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

1.227,07

1.646,45

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

1.635,42



ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 41 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 61% GIS - EAP S.A.S 1.990,14 1.213,98 CUMPLE

2 52 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 50% GIS - EAP S.A.S 6.812,41 3.406,21 CUMPLE

3 84 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 30% GIS - EAP S.A.S 10.244,41 3.073,32 CUMPLE

4 25 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 30% GIS - EAP S.A.S 2.530,83 759,25

EL PROPONENTE NO APORTA EXPERIENCIA

ADICIONA, INTERVENTORIA A BOX COULVERT. -

SUBSANÓ

5

6

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 4 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%
INGENIEROS CIVILES 

ESPECIALISTAS S.A.S.
1.317,93 1.317,93 CUMPLE

2 10 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%
INGENIEROS CIVILES 

ESPECIALISTAS S.A.S.
1.668,38 1.668,38 CUMPLE

3 55 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 50%
INGENIEROS CIVILES 

ESPECIALISTAS S.A.S.
3.759,29 1.879,64 CUMPLE

4 59 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%
INGENIEROS CIVILES 

ESPECIALISTAS S.A.S.
5.641,38 5.641,38 CUMPLE

5 59 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 50%

PROYECTOS 

URBANOS & 

CONSTRUCCIONES 

DEL CARIBE S.A.S.

615,82 307,91 CUMPLE

6

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 7º INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 50%
AESA PROYECTOS 

SAS
1.581,35 790,68 NO CUMPLE

2 24° INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%
AESA PROYECTOS 

SAS
330,51 330,51 NO CUMPLE

3 78° INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 40%
AESA PROYECTOS 

SAS
6.919,93 2.767,97 NO CUMPLE

4 92° INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 40%
AESA PROYECTOS 

SAS
5.753,33 2.301,33 NO CUMPLE

5

6

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 53 - 46 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 75% BYC - EBR 3.374,14 2.530,61 CUMPLE

2 15 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 90% BUSERCO S.A.S 289,14 260,23 CUMPLE

3

4

5

6

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

VERIFICACION

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

VERIFICACION

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

VERIFICACION

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS
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2.564,50

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

2.163,05

EL PROPONENTE NO APORTA EXPERIENCIA

ESPECIFICA EN INTERVENTORIA A INTERVENCION

DE PAVIMENTO RIGIDO. - NO SUBSANÓ

1.395,42



ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 54 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 30%

PROYECTOS 

TECNICOS DE 

COLOMBIA S.A.S

6.923,58 2.077,07 CUMPLE

2 117 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 80%

PROYECTOS 

TECNICOS DE 

COLOMBIA S.A.S

1.591,87 1.273,50 CUMPLE

3 130 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%

PROYECTOS 

TECNICOS DE 

COLOMBIA S.A.S

1.409,23 1.409,23 CUMPLE

4 115 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 30%

PROYECTOS 

TECNICOS DE 

COLOMBIA S.A.S

2.114,43 634,33 CUMPLE

5 36 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 30%

PROYECTOS 

TECNICOS DE 

COLOMBIA S.A.S

1.068,17 320,45 CUMPLE

6

7

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 72 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 17%
CODIPRO INGENIERIA 

LTDA
13.631,34 2.317,33 CUMPLE

2 74 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 30%
CODIPRO INGENIERIA 

LTDA
2.072,10 621,63 CUMPLE

3 122 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%
CODIPRO INGENIERIA 

LTDA
1.748,23 1.748,23 CUMPLE

4 124 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 75%
CODIPRO INGENIERIA 

LTDA
1.569,50 1.177,13 CUMPLE

5

6

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 8 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UT 30% ROCCIA S.A.S. 8.200,78 2.460,23 CUMPLE

2 27 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 50% ROCCIA S.A.S. 6.071,36 3.035,68 CUMPLE

3 12 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 90%

CONSTRUCCIONES E 

INVERSIONES H&F 

S.A.S.

129,30 116,37 CUMPLE

4 15 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%

CONSTRUCCIONES E 

INVERSIONES H&F 

S.A.S.

29,68 29,68 CUMPLE

5 6 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 50%

CONSTRUCCIONES E 

INVERSIONES H&F 

S.A.S.

84,79 42,40 CUMPLE

6 3 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 20%

CONSTRUCCIONES E 

INVERSIONES H&F 

S.A.S.

39,11 7,82 CUMPLE

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 30 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 50%
INPROTEKTO 

LIMITADA
1.581,35 790,68 CUMPLE

2 54 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%
INPROTEKTO 

LIMITADA
201,15 201,15 CUMPLE

3 70 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 40%
INPROTEKTO 

LIMITADA
NO CUMPLE

LA EXPERIENCIA APORTADA NO SE ENCUENTRA 

CLASIFICADA EN EL CODIGO 801016 

4 56 - 28 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 70%

BRAIN  INGENIERIA 

VIAL SAS - 

INPROTEKTO 

LIMITADA

5.175,73 3.623,01 CUMPLE

5

6

OBSERVACIONES

VERIFICACION

1.466,08

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
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PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

VERIFICACION

PROMEDIO DE LOS SMMLV 
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VÁLIDOS APORTADOS

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 T

E
C

N
IC

O
S

 D
E

 C
O

LO
M

B
IA

 S
.A

.S
.

P
R

O
P

O
N

E
N

T
E

: 2
6

OBSERVACIONES

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

VERIFICACION

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

VERIFICACION

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

1.142,92

948,70

1.538,28



ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 79 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UT 80%

PROYECTISTAS 

ASOCIADOS

SAS

1.753,78 1.403,02 CUMPLE

2 80 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE UT 80%

PROYECTISTAS 

ASOCIADOS

SAS

2.414,97 1.931,98 CUMPLE

3

4

5

6

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 30 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100% JOYCO SAS BIC 1.191,23 1.191,23 CUMPLE

2 99 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100% JOYCO SAS BIC 1.814,03 1.814,03 CUMPLE

3 123 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 50% JOYCO SAS BIC 605,22 302,61 CUMPLE

4 125 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 60% JOYCO SAS BIC 9.819,12 5.891,47 CUMPLE

5 160 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 60% JOYCO SAS BIC 9.675,69 5.805,41 CUMPLE

6

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 40 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 20%
ENRIQUE HERNANDO 

PRIETO ACEVEDO
6.919,94 1.383,99 1.383,99 CUMPLE

EL PROPONENTE NO APORTA EXPERIENCIA QUE

ACREDITE INTERVENTORIA EN PAVIMENTO RIGIDO

Y BOX COULVERT. - SUBSANÓ

2 17 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%
ENRIQUE HERNANDO 

PRIETO ACEVEDO
43,34 43,34

3 13 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 80%
ENRIQUE HERNANDO 

PRIETO ACEVEDO
239,65 191,72

4 3 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100% CAMINOS SAS 65,25 65,25

5 40 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 50% CAMINOS SAS 66,42 33,21

6

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 44 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%
GRUPO METRO 

COLOMBIA S.A.S
1.034,81 1.034,81 NO CUMPLE

2 45 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%
GRUPO METRO 

COLOMBIA S.A.S
1.370,47 1.370,47 NO CUMPLE

3 61 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 90%
GRUPO METRO 

COLOMBIA S.A.S
7.351,85 6.616,67 NO CUMPLE

4

5

6

VERIFICACION

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

VERIFICACION

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

VERIFICACION

1.667,50

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

EL PROPONENTE NO APORTA EXPERIENCIA

ADICIONAL QUE ACREDITE INTERVENTORIA BOX

COULVERT. - NO SUBSANÓ

EL PROPONENTE NO APORTÓ DOCUMENTOS QUE

ACREDITEN LO EXPUESTO EN SU ESCRITO

OBSERVACIONES
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EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

VERIFICACION

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

3.000,95



ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 26 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%
LITORAL CONSULTING 

S.A.S.
2.040,08 2.040,08 CUMPLE

2 77 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 100%
LITORAL CONSULTING 

S.A.S.
2.180,25 2.180,25 CUMPLE

3 55 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%
LITORAL CONSULTING 

S.A.S.
56,31 56,31 CUMPLE

4 27 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 50%
LITORAL CONSULTING 

S.A.S.
1.187,81 593,91

EL PROPONENTE NO APORTA EXPERIENCIA 

ADICIONAL QUE ACREDITE INTERVENTORIA BOX 

COULVERT. - SUBSANÓ

5

6

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 47 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 80%
CONSTRUCTORA OD 

S.A.S
4.622,45 3.697,96 CUMPLE

2 76 - 73 - 4 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 100% TODOS 919,44 919,44 CUMPLE

3

4

5

6

7

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 69 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%
JASEN CONSULTORES 

S.A.S. 
2.423,24 2.423,24 CUMPLE

2 3 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 70%
JASEN CONSULTORES 

S.A.S. 
1.352,65 946,86 CUMPLE

3 146 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100% GRUPO FAO S.A.S. 1.554,89 1.554,89 CUMPLE

4

5

6

ORDEN

NUMERO 

CONSECUTIVO EN EL 

RUP

EXPERIENCIA RELACIONADA CON

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 

I,C,UT, OTRA

% DE 

PARTICIPACION

INTEGRANTE QUE 

APORTA LA 

EXPERIENCIA

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN

1 4 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%
TERRA INGENIEROS

CIVILES SAS
5.243,17 5.243,17 NO CUMPLE

EL PROPONENTE NO APORTA EXPERIENCIA 

ADICIONAL QUE ACREDITE INTERVENTORIA BOX 

COULVERT. - NO SUBSANÓ

2 13 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 25%
TERRA INGENIEROS

CIVILES SAS
NO CUMPLE

LA EXPERIENCIA APORTADA NO SE ENCUENTRA 

CLASIFICADA EN EL CODIGO 801016 

3 23 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 60%
TERRA INGENIEROS

CIVILES SAS
870,20 522,12 NO CUMPLE

EL PROPONENTE NO APORTA EXPERIENCIA 

ADICIONAL QUE ACREDITE INTERVENTORIA BOX 

COULVERT. - NO SUBSANÓ

4 24 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE C 40%
TERRA INGENIEROS

CIVILES SAS
NO CUMPLE

LA EXPERIENCIA APORTADA NO SE ENCUENTRA 

CLASIFICADA EN EL CODIGO 801016 

5 27 INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE I 100%
TERRA INGENIEROS

CIVILES SAS
539,53 539,53 NO CUMPLE

EL PROPONENTE NO APORTA EXPERIENCIA 

ADICIONAL QUE ACREDITE INTERVENTORIA BOX 

COULVERT. - NO SUBSANÓ

6

2.308,70

1.641,66

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES
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OBSERVACIONES

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

VERIFICACION
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EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

VERIFICACION

1.425,55

2.101,61

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

VERIFICACION

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

PROMEDIO DE LOS SMMLV 

DE LOS CONTRATOS 

VÁLIDOS APORTADOS

VERIFICACION

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE


