Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7391261
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	9 horas de tiempo transcurrido *(3/02/2025 8:13:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	C-007-2025
Objeto del contrato	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS EN EL DESARROLLO DEL MARCO DEL MANACACIAS FESTIVAL DE VERANO 2025 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	14/02/2025 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	10 días para terminar *(14/02/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	10 días para terminar *(14/02/2025 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AMA

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CMS SAS

COLOMBIA, Puerto Gaitán
Número de documento 901599054

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS CMS SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS EDUARDO LEON OLIVO* ***Fecha de aprobación:*** *3/02/2025 10:18:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DANIEL ALFREDO BELTRAN BURITICA* ***Fecha de aprobación:*** *3/02/2025 5:55:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7391261
Proveedor CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SERVICIOS CMS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	C-007-2025 CONDICIONES DEL CONTRATO.pdf	C-007-2025 CONDICIONES DEL CONTRATO.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 43C # 21-28 BARRIO EL BUQUE
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección CARRERA 43C # 21-28 BARRIO EL BUQUE
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CL 15 9 7 OF 1 BRR GALAN	COLOMBIA > Meta > Puerto Gaitán

1	CO1.PCCNTR.7391261
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
269.272.309,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111600	ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS EN EL DESARROLLO DEL MARCO DEL MANACACIAS FESTIVAL DE VERANO 2025	1,00	UN	269.273.309,00	269.272.309,00	269.272.309,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 7 horas de tiempo transcurrido *(3/02/2025 10:18:06 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	C-007-2025 CERTIFICADO DE EXPERIENCIA.pdf	C-007-2025 CERTIFICADO DE EXPERIENCIA.pdf	(detalle)
☐	C-007-2025 CERTIFICADO DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA.pdf	C-007-2025 CERTIFICADO DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA.pdf	(detalle)
☐	C-007-2025 CERTIFICADO DE NO DISPONIBILIDAD DE PERSONAL.pdf	C-007-2025 CERTIFICADO DE NO DISPONIBILIDAD DE PERSONAL.pdf	(detalle)
☐	C-007-2025 CERTIFICADO DE NO INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD.pdf	C-007-2025 CERTIFICADO DE NO INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD.pdf	(detalle)
☐	C-007-2025 CERTIFICADO DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	C-007-2025 CERTIFICADO DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	(detalle)
☐	C-007-2025 CERTIFICADO NO GARANTIA.pdf	C-007-2025 CERTIFICADO NO GARANTIA.pdf	(detalle)
☐	C-007-2025 CONDICIONES DEL CONTRATO.pdf	C-007-2025 CONDICIONES DEL CONTRATO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DANIEL ALFREDO BEL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	86071948	Guardar y notificar
Supervisor	DANIEL ALFREDO BEL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	86071948	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DANIEL ALFREDO BEL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	86071948	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	DANIEL ALFREDO BELTRAN BURITICA	3/02/2025 5:55:19 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DANIEL ALFREDO BELTRAN BURITICA
Supervisor	DANIEL ALFREDO BELTRAN BURITICA	3/02/2025 5:55:19 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DANIEL ALFREDO BELTRAN BURITICA
Ordenador del Gasto	DANIEL ALFREDO BELTRAN BURITICA	3/02/2025 5:55:19 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DANIEL ALFREDO BELTRAN BURITICA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	269.272.309
	Total	269.272.309

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Saldo de CDP	
Saldo de vigencias futuras	
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-