SELECCIÓN ABREVIADA CON SUBASTA INVERSA PRESENCIAL
No. SASIP-016-2024

CONTINUACIÓN ACTA AUDIENCIA
(febrero 03 de 2024)

De conformidad con el Cronograma del proceso SASIP-016-2024, cuyo objeto es: "**MEJORAMIENTO DE LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE DE ACUERDO CON LOS USOS Y COSTUMBRES, EN LAS VÍAS DEL RESGUARDO INDÍGENA DE IPIALES, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES POR MONTO AGOTABLE**", el Municipio de Ipiales (Nariño), a través del Comité Asesor y Evaluador de procesos de selección pública, conformado por el Secretario de Infraestructura y Vías, Subsecretaria de Proyectos de Infraestructura; se procede a efectuar a continuar la presente evaluación.

Orden del día.

1. Continuación audiencia de subasta inversa presencial.
2. Recomendación del Comité.
3. Cierre.

Desarrollo de la audiencia.

1. **Continuación audiencia de subasta inversa presencial.**

Se procede a la apertura del sobre 2.

El valor total de la oferta económica se encuentra acorde con las especificaciones técnicas del pliego de condiciones así: **NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS MDA/CTE. ($ 98.604.590,00).**

Se deja constancia que no se presentaron observaciones adicionales.

2. **Conclusión y Recomendación del Comité Evaluador**

Que en vista de que el oferente cumple con los requisitos habilitantes requeridos, así como con las especificaciones técnicas y económicas, el Comité Asesor y Evaluador de procesos de selección pública del Municipio de Ipiales, y teniendo en cuenta que no hubo lugar a efectuar audiencia de subasta inversa presencial por ser oferente único, recomienda adjudicar el contrato al mencionado proponente **POSTES Y HERRAJES S.A.S.,** identificado con NIT N° 837.001.068- 1, Representante Legal Hernando Alirio Ramírez Córdoba identificado con cédula N° 13. 017.526 de Ipiales, por el valor de: **NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS MDA/CTE. ($ 98.604.590,00).**

3. **Cierre.**

Se cierra la presente audiencia.

En constancia firman en Ipiales, a los tres (03) días del mes de febrero de 2024, a las 11:55 a.m.

JUAN DAVID NARVAEZ CHAMORRO
Secretario de Infraestructura y Vías

LUIS MIGUEL CORDOBA MORENO
Subsecretario de Vías y Valorización