Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7387018
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(1/02/2025 3:14:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7387018
Objeto del contrato	5_9502_473 Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la formación Profesional Titulada o complementaria en la línea tecnológica cliente, modalidad presencial para el programa vulnerables en el Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	315 Días
Fecha de inicio de contrato	15 horas de tiempo transcurrido *(4/02/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA CTMAE

COLOMBIA, Puerto Berrío

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SANDRA MILENA MATURANA

COLOMBIA, Quibdó
Número de documento 35600358

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
sandra milena maturana	bancolombia	Ahorros	53600024252

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SANDRA MILENA MATURANA MENA* ***Fecha de aprobación:*** *3/02/2025 9:43:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Fernando Cano Gómez* ***Fecha de aprobación:*** *3/02/2025 10:03:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7387018_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	17/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 26 días para terminar *(3/03/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 16/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 23 horas de tiempo transcurrido *(3/02/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 13 horas de tiempo transcurrido *(4/02/2025 9:57:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16338191	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.733.665,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	25/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7387018
Proveedor sandra milena maturana
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ClausuladoContrato2025 VULNERABLE DISEÑO-CLIENTE-COMUNICAICONES (1).pdf	ClausuladoContrato2025 VULNERABLE DISEÑO-CLIENTE-COMUNICAICONES (1).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 6 NO 49 -20 BARRIO EL HOYO
Ubicación CO-ANT-05579 - Puerto Berrío
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Puerto Berrío
Dirección CARRERA 6 NO 49 -20 BARRIO EL HOYO
Código postal 053420

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	PUERTO BERRÍO	COLOMBIA > Antioquia > Puerto Berrío

1 CO1.PCCNTR.7387018

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
37.336.656,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
LOTE 1	86101710	5_9502_473 Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la formación Profesional Titulada o complementaria en la línea tecnológica cliente, modalidad presencial para el programa vulnerables en el Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial	1,00	UN	48.294.866,00	37.336.656,00	37.336.656,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 23 horas de tiempo transcurrido *(3/02/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 día de tiempo transcurrido *(3/02/2025 9:43:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACTA No. 7 VULNERABLES.pdf	ACTA No. 7 VULNERABLES.pdf	(detalle)
REP_EPG002_ComprobanteCDP 3325 INSTRUC VULNERABLE.pdf	REP_EPG002_ComprobanteCDP 3325 INSTRUC VULNERABLE.pdf	(detalle)
CD-RA-CTMAE-039-2025-VULNERABLES CLIENTE UNIDO - 2025-01-23T161531.983 (1) (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No.pdf	CD-RA-CTMAE-039-2025-VULNERABLES CLIENTE UNIDO - 2025-01-23T161531.983 (1) (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No.pdf	(detalle)
ClausuladoContrato2025 VULNERABLE DISEÑO-CLIENTE-COMUNICAICONES (1).pdf	ClausuladoContrato2025 VULNERABLE DISEÑO-CLIENTE-COMUNICAICONES (1).pdf	(detalle)

ANTECEDENTES SANDRA MATURANA.pdf	ANTECEDENTES SANDRA MATURANA.pdf	(detalle)
GTH-F-109FormatoModelodeOfertadeServiciosPersonalesV08 SANDRA MATURANA MENA.docx	GTH-F-109FormatoModelodeOfertadeServiciosPersonalesV08 SANDRA MATURANA MENA.docx	(detalle)
AnexoPlandePagos.SANDRA.pdf	AnexoPlandePagos.SANDRA.pdf	(detalle)
CERTIFICADO DE IDONEIDAD SANDRA MILENA MATURANA (2) (1).pdf	CERTIFICADO DE IDONEIDAD SANDRA MILENA MATURANA (2) (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Fernando Cano Gómez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8045941	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN DAVID VALENCIA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71193608	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Fernando Cano Gómez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8045941	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Fernando Cano Gómez	1 día de tiempo transcurrido *(3/02/2025 10:03:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fernando Cano Gómez
Supervisor	JUAN DAVID VALENCIA TRUJILLO	1 día de tiempo transcurrido *(3/02/2025 10:03:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fernando Cano Gómez
Ordenador del pago	Fernando Cano Gómez	1 día de tiempo transcurrido *(3/02/2025 10:03:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fernando Cano Gómez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	37.336.656
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	37.336.656

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-005-950210

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3325	CDP	Generado	331.663.000 COP	37.336.656 COP	36-02-00-005-950210	Validado	Editar

Saldo de CDP 331.663.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 37.336.656 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 2/02/2025 1:12 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	18825	Presupuestal (CDP)	4/02/2025 12:00 AM	Generado	37.336.656 COP	37.336.656 COP	-	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 37.336.656 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 37.336.656 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 4/02/2025 10:45 PM