Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7342045
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(27/01/2025 9:05:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 021-2025
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(3/02/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA

COLOMBIA, Barrancabermeja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CARLOS ROBERTO

COLOMBIA, Barrancabermeja
Número de documento 91204092

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA	BANCOLOMBIA	Ahorros	30629570663

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA* ***Fecha de aprobación:*** *28/01/2025 6:03:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *cesar augusto guzman areiza* ***Fecha de aprobación:*** *28/01/2025 6:07:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7342045_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7342045
Proveedor CARLOS ROBERTO FAJARDO PEÑA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ANEXO CONDICIONES FAJARFO.pdf	ANEXO CONDICIONES FAJARFO.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 2 # 50-25
Ubicación CO-SAN-68081 - Barrancabermeja
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Barrancabermeja
Dirección CRA 2 # 50-25
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 2 # 50 - 25	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

1	CO1.PCONTR.7342045
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
10.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101513	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	1,00	UN	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 7 días de tiempo transcurrido *(28/01/2025 6:03:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP FAJARDO.pdf	CDP FAJARDO.pdf	(detalle)
PAA FAJARDO.pdf	PAA FAJARDO.pdf	(detalle)
SOLICITUD INSUFICIENCIA FAJARDO.pdf	SOLICITUD INSUFICIENCIA FAJARDO.pdf	(detalle)
CERTIFICADO INSUFICIENCIA FAJARDO.pdf	CERTIFICADO INSUFICIENCIA FAJARDO.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS FAJARDO.pdf	ESTUDIOS PREVIOS FAJARDO.pdf	(detalle)
INVITACION FAJARDO.pdf	INVITACION FAJARDO.pdf	(detalle)
IDONEIDAD Y EXPERIENCIA FAJARDO.pdf	IDONEIDAD Y EXPERIENCIA FAJARDO.pdf	(detalle)
ANEXO CONDICIONES FAJARFO.pdf	ANEXO CONDICIONES FAJARFO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	cesar augusto guzman a	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91432584	Guardar y notificar
Supervisor	cesar augusto guzman a	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91432584	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MARIA EUGENIA TRILL(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43651058	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ	5/02/2025 1:51:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	cesar augusto guzman areiza
Ordenador del pago	MARIA EUGENIA TRILLOS SUAREZ	7 días de tiempo transcurrido *(28/01/2025 6:07:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	cesar augusto guzman areiza

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	10.000.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		10.000.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	0031	CDP	No se ha iniciado		10.000.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0057	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	10.000.000 COP	10.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 10.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 10.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -