Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7397392
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(3/02/2025 6:51:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7397392
Objeto del contrato	Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía popular, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Co
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	307 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días para terminar *(10/02/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL RISARALDA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto//

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LUCELLY MARTINEZ TROCHEZ

COLOMBIA, Dosquebradas
Número de documento 29675654

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LUCELLY MARTINEZ TROCHEZ	Bancolombia	Ahorros	85188146797

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUCELLY MARTINEZ TROCHEZ* ***Fecha de aprobación:*** *4/02/2025 10:13:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jhon Alexander Marín Mendoza* ***Fecha de aprobación:*** *5/02/2025 8:27:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7397392_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7397392
Proveedor LUCELLY MARTINEZ TROCHEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 No 26 - 79
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección Carrera 8 No 26 - 79
Código postal 57

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 8 26-79	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1	CO1.PCCNTR.7397392
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
47.068.329,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	86101700	OFERTA ECONÓMICA - LUCELLY MARTINEZ TROCHEZ-EMPRENDEDOR EN PROPAGACION DE MATERIAL VEGETAL Y ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS AGRICOLAS	1,00	UN	48.908.134,00	47.068.329,00	47.068.329,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2 días de tiempo transcurrido *(4/02/2025 10:13:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXOS INSTRUCTORES CAMPESENA 2025.pdf	ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXOS INSTRUCTORES CAMPESENA 2025.pdf	(detalle)
LUCELLY MARTINEZ TROCHEZ.docx	LUCELLY MARTINEZ TROCHEZ.docx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jhon Alexander Marín M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18523981	Guardar y notificar
Supervisor	Natalia Marulanda Ménc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42089039	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Jhon Alexander Marín M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	18523981	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Natalia Marulanda Méndez	1 día de tiempo transcurrido *(5/02/2025 8:27:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jhon Alexander Marín Mendoza
Ordenador del pago	Jhon Alexander Marín Mendoza	1 día de tiempo transcurrido *(5/02/2025 8:27:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jhon Alexander Marín Mendoza
Ordenador del Gasto	Jhon Alexander Marín Mendoza	1 día de tiempo transcurrido *(5/02/2025 8:27:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jhon Alexander Marín Mendoza

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	47.068.329
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		47.068.329

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-066

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1625	CDP	Generado	1.493.528.942 COP	47.068.329 COP	36-02-00-066-912110	-	Editar

Saldo de CDP 1.493.528.942 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 47.068.329 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 3/02/2025 6:55 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	11725	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	47.068.329 COP	47.068.329 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 47.068.329 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 47.068.329 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -