
CUMPLE NO CUMPLE 

X

Fecha Inicio Fecha Final Fecha Inicio Fecha Final

1
SENA CENTRO DE LA MANUFACTURA TEXTIL Y 

CUERO 5/02/24 17/12/24 10 mes(es) y 13 día(s) 5/02/24 17/12/24 10 mes(es) y 13 día(s)

2
SENA CENTRO DE LA MANUFACTURA TEXTIL Y 

CUERO 25/09/23 15/12/23 2 mes(es) y 21 día(s) 25/09/23 15/12/23 2 mes(es) y 21 día(s)

3
SENA CENTRO DE LA MANUFACTURA TEXTIL Y 

CUERO 6/06/23 22/09/23 3 mes(es) y 17 día(s) 6/06/23 22/09/23 3 mes(es) y 17 día(s)

4
SENA CENTRO DE LA MANUFACTURA TEXTIL Y 

CUERO 6/02/23 5/06/23 3 mes(es) y 30 día(s) 6/02/23 5/06/23 3 mes(es) y 30 día(s)

5
SENA CENTRO DE LA MANUFACTURA TEXTIL Y 

CUERO 26/01/22 16/12/22 10 mes(es) y 21 día(s) 26/01/22 16/12/22 10 mes(es) y 21 día(s)

6
SENA CENTRO DE LA MANUFACTURA TEXTIL Y 

CUERO
2/08/21 30/12/21 4 mes(es) y 29 día(s) 2/08/21 30/12/21 4 mes(es) y 29 día(s)

7
SENA CENTRO DE LA MANUFACTURA TEXTIL Y 

CUERO
1/02/21 30/07/21 5 mes(es) y 30 día(s) 1/02/21 30/07/21 5 mes(es) y 30 día(s)

8
SENA CENTRO DE LA MANUFACTURA TEXTIL Y 

CUERO
25/09/20 16/12/20 2 mes(es) y 22 día(s) 25/09/20 16/12/20 2 mes(es) y 22 día(s)

9
SENA CENTRO DE LA MANUFACTURA TEXTIL Y 

CUERO
19/12/19 30/12/19 0 mes(es) y 12 día(s) 19/12/19 30/12/19 0 mes(es) y 12 día(s)

10
SENA CENTRO DE LA MANUFACTURA TEXTIL Y 

CUERO
6/02/19 18/12/19 10 mes(es) y 13 día(s) 6/02/19 18/12/19 10 mes(es) y 13 día(s)

11
SENA CENTRO DE LA MANUFACTURA TEXTIL Y 

CUERO
2/11/18 14/12/18 1 mes(es) y 13 día(s) 2/11/18 14/12/18 1 mes(es) y 13 día(s)

12
SENA CENTRO DE LA MANUFACTURA TEXTIL Y 

CUERO
29/01/18 13/10/18 8 mes(es) y 15 día(s) 29/01/18 13/10/18 8 mes(es) y 15 día(s)

13
SENA CENTRO DE LA MANUFACTURA TEXTIL Y 

CUERO
23/01/17 15/12/17 10 mes(es) y 23 día(s) 23/01/17 15/12/17 10 mes(es) y 23 día(s)

18
SENA CENTRO DE LA MANUFACTURA TEXTIL Y 

CUERO
21/01/16 5/09/16 7 mes(es) y 15 día(s) 21/01/16 5/09/16 7 mes(es) y 15 día(s)

19
SENA CENTRO DE LA MANUFACTURA TEXTIL Y 

CUERO
11/11/15 17/12/15 1 mes(es) y 7 día(s) 11/11/15 17/12/15 1 mes(es) y 7 día(s)

20 RB CONFECCIONES 15/02/18 20/03/20 25 mes(es) y 6 día(s) 15/02/18 20/03/20 25 mes(es) y 6 día(s)

21 RB CONFECCIONES 25/09/13 30/10/15 25 mes(es) y 6 día(s) 25/09/13 30/10/15 25 mes(es) y 6 día(s)

24 DISEÑOS STREET FASHION 18/08/15 15/09/15 0 mes(es) y 28 día(s) 18/08/15 15/09/15 0 mes(es) y 28 día(s)

25 PROCON SA. 1/06/09 18/09/13 51 mes(es) y 18 día(s) 1/06/09 18/09/13 51 mes(es) y 18 día(s)

26 MANUFACTURAS PATEL 11/05/01 10/09/01 3 mes(es) y 30 día(s) 11/05/01 10/09/01 3 mes(es) y 30 día(s)

27 0 mes(es) y 0 día(s) 0 mes(es) y 0 día(s)

28 0 mes(es) y 0 día(s) 0 mes(es) y 0 día(s)

29 0 mes(es) y 0 día(s) 0 mes(es) y 0 día(s)

30 0 mes(es) y 0 día(s) 0 mes(es) y 0 día(s)

31 0 mes(es) y 0 día(s) 0 mes(es) y 0 día(s)

192 meses y 9 días 192 meses y 9 días

16  año(s) 0  mes(es) y 9  día(s) 16  año(s) 0  mes(es) y 9  día(s)

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN:  CUMPLE: NO CUMPLE:

La presente se expide en Bogotá D.C., a los 06 de Febrero de 2025

OBSERVACIÓN:

X

Por lo anterior la mencionada persona natural tiene la capacidad, idoneidad y experiencia para ejecutar el contrato para el cual es seleccionado por el centro de formación. El presente documento hace parte integral de los estudios previos del proceso de 

selección

TOTALES
MESES CERTIFICADOS: MESES VALORADOS:

N° ENTIDAD
EXPERIENCIA APORTADA

Tiempo Total
EXPERIENCIA VALORADA

Tiempo Total OBSERVACIONES

CLAUDIA JANET GOMEZ LARROTTA

Subdirectora (E) Centro de Manufactura en Textil y Cuero

FORMACIÓN ACREDITADA POR EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DE CAPACIDAD PARA EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO, IDONEIDAD Y EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA

CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

NOMBRE PROVEEDOR: Ana Virginia Bolaños Castro

IDONEIDAD

TÍTULO PREGRADO: Deseñadora de Modas

TÍTULO POSTGRADO:

NUMERO DE IDENTIFICACION: 52.049.392

La siguiente verificación, se realiza atendiendo lo establecido en los estudios previos. 

TIEMPO CERTIFICADO: TIEMPO VALORADO:

CN-FT-82 V2

Firmado digitalmente 
por Claudia Janet 
Gómez Larrotta


