**ANEXO 1**

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Servicio de desmonte, monta
CCTV, sistemas de detección e
y Planta eléctrica que se encue
inclu

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | Traslado de cuarto técnico de la sede Actual de Santa Rosa de cabal a la nueva sede.<br><br>Incluye: Obra civil (regatas, perforaciones, resane y pintura) + todos los elementos y materiales electrico necesarios para su correcto funcionamiento} | UN | 1 |
| 2 | Traslado de cuarto técnico de la sede Actual de Dosquebradas a la nueva sede.<br><br>Incluye: Obra civil (regatas, perforaciones, resane y pintura) + todos los elementos y materiales electrico necesarios para su correcto funcionamiento | UN | 1 |
| 3 | Traslado de cuarto técnico de la sede Actual de Pereira Torre C a la nueva sede.<br><br>Incluye: Obra civil (regatas, perforaciones, resane y pintura) + todos los elementos y materiales electrico necesarios para su correcto funcionamiento | UN | 1 |
| 4 | Traslado de cuarto técnico que incluye: Equipos Activos (switches, routers. Transiver), Sistema de CCTV, Sistema de Control de Acceso,<br>Sistema de Deteccion de Incendio, Planta Eelctrica de 100 KVA. de Torre B a nueva sede<br><br>Incluye: Obra civil (regatas, perforaciones, resane y pintura) + todos los elementos y materiales electrico necesarios para su correcto funcionamiento. | UN | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5** | Traslado de cuarto técnico de la sede Actual de Vical Pereira a la nueva sede<br><br>Incluye: Obra civil (regatas, perforaciones, resane y pintura) + todos los elementos y materiales electrico necesarios para su correcto funcionamiento. | **UN** | **1** |
| **6** | Traslado de cuarto técnico sede Actual de Quimbaya Quindo a la nueva sede.<br><br>Incluye: Obra civil (regatas, perforaciones, resane y pintura) + todos los elementos y materiales electrico necesarios para su correcto funcionamiento. | **UN** | **1** |
| **7** | **COSTO DIRECTO** | | **1** |
| **8** | **IVA 19%** | **%** | **1** |
| | | | |

**NOTAS:**

1) En el presente análisis se aplicó el procedimiento de aproximación generalmente aceptado por l denominado redondeo, que consiste en acercar los valores decimales al número entero más aprox numero decimal sea menor a 5 o a la alta cuando el numero decimal sea igual o mayor a 5).

2)Para el presente las cotizaciones se promedian para que arrojen el valor aproximado de los prec

**Fecha de elaboración: 5/2/2025**

**Estudio del Sector: No:**

**Proyecto y revisó:**



**JULIO CESAR CANO RAMIREZ**
**TICS**
**Coordinación Regional de Gestión Contractual**

**ANALISIS DE COTIZACIONES**

je, instalación, puesta en funcionamiento y pruebas pertinentes de los sistemas de UPS, lectrónica de incendio, sistemas de control de acceso, cuartos técnicos, cámaras de Gesell ntran en las distintas Sedes de la Fiscalía General de la Nación Regional Eje Cafetero, que uyen los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Choco.

| COTIZACION 1 MULTIPLEX | COTIZACION 2 INGE& | | COTIZACION 3 |
|---|---|---|---|
| VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | | VALOR UNITARIO |
| **$ 6.300.000** | **$ 6.400.000** | | $ - |
| **$ 34.500.000** | **$ 31.700.000** | | $ - |
| **$ 33.200.000** | **$ 33.800.000** | | $ - |
| **$ 99.100.000** | **$ 93.000.000** | | $ - |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | 9.600.000 | $ | 11.200.000 | $ | - | |
| $ | 10.500.000 | $ | 9.400.000 | $ | - | |
| $ | 193.200.000 | $ | 185.500.000 | $ | - | |
| $ | 36.708.000 | $ | 35.245.000 | $ | - | |

**TOTA**

as reglas matemáticas
imado (a la baja, cuando el

ios del mercado.

**Aprobó:**



**SANDRA MILENA MANRIQUE SOLARTE**
**Subdirctora Regional de Apoyo**

| ANÁLISIS DE VARIABLES | | | |
|---|---|---|---|
| | VALORES SIN IVA | | |
| VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | DIFERENCIA |
| COTIZACIÓN MÁS BAJA | COTIZACIÓN MÁS ALTA | PROMEDIO | |
| **$ 6.300.000** | **$ 6.400.000** | **$ 6.350.000** | **-1%** |
| **$ 31.700.000** | **$ 34.500.000** | **$ 33.100.000** | **-4%** |
| **$ 33.200.000** | **$ 33.800.000** | **$ 33.500.000** | **-1%** |
| **$ 93.000.000** | **$ 99.100.000** | **$ 96.050.000** | **-3%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| $ 9.600.000 | $ 11.200.000 | $ 10.400.000 | -8% |
| $ 9.400.000 | $ 10.500.000 | $ 9.950.000 | -6% |
| $ 185.500.000 | $ 193.200.000 | $ 189.350.000 | -2% |
| $ 35.245.000 | $ 36.708.000 | $ 35.976.500 | -2% |

| VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR FINAL | | |
|---|---|---|---|
| MEDIA ARITMÉTICA BAJA | **VALOR UNITARIO SIN IVA** | **IVA** | **VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA** |
| **$ 6.350.000** | **$ 6.350.000** | **$ -** | **$ 6.350.000** |
| **$ 33.100.000** | **$ 33.100.000** | **$ -** | **$ 33.100.000** |
| **$ 33.500.000** | **$ 33.500.000** | **$ -** | **$ 33.500.000** |
| **$ 96.050.000** | **$ 96.050.000** | **$ -** | **$ 96.050.000** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $ 10.400.000 | | $ 10.400.000 | $ - | $ 10.400.000 |
| $ 9.950.000 | | $ 9.950.000 | $ - | $ 9.950.000 |
| $ 189.350.000 | | $ 189.350.000 | $ - | $ 189.350.000 |
| $ 35.976.500 | | $ 35.976.500 | $ - | $ 35.976.500 |

| VALOR TOTAL |
| --- |
| $ 6.350.000 |
| $ 33.100.000 |
| $ 33.500.000 |
| $ 96.050.000 |

| | |
|---|---|
| $ | 10.400.000 |
| $ | 9.950.000 |
| $ | 189.350.000 |
| $ | 35.976.500 |
| $ | 225.326.500 |