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ESTUDIO DEL SECTOR 
 

El Departamento de Nariño, a través de la Subsecretaria de Economía Regional y 
Agua Potable PDA adelantará el proceso de contratación que tiene por objeto: 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, 
AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO: “ACTUALIZACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA EXISTENTE DEL ALCANTARILLADO 
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TANGUA (N) Y ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS DOS (02) PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y LA CONEXIÓN DEL COLECTOR DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EXISTENTE.” 
 
 

1. INTRODUCCIÓN  
 
La función de compras de las Entidades Estatales debe estar orientada a satisfacer 
las necesidades y tiene como objetivo principal maximizar los recursos públicos. En 
consecuencia, la elaboración de este estudio del sector pretende generar 
herramientas que le permitan al Departamento de Nariño conocer puntualmente: (a) 
cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer 
los bienes, actividades y servicios que necesita; (c) el contexto en el cual los 
posibles proveedores desarrollan su actividad.  
 
En ese sentido, con la elaboración del análisis del sector se sustentará la decisión 
de realizar la contratación y la forma en que se pacten las condiciones del contrato 
desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía.  
 
De igual manera, el presente documento se realiza en el marco de la planeación 
contractual que hace parte del principio de economía previsto en el numeral 12 del 
Artículo 25 de la ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 87 de la ley 1474 de 
2011. 
 
Adicionalmente para la estructuración del presente documento de estudio del sector, 
se tomará en cuenta las guías dispuestas por Colombia Compra Eficiente y 
particularmente la Guía para elaboración de Estudios de Sector - GEES, versión 02 
del 24 de junio de 2022.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se acogerá la siguiente estructura para el presente 
documento de estudio de sector: aspectos generales del mercado, comportamiento 
del gasto histórico, estudio de oferta y demanda, estudio de mercado, análisis 
financiero, requisitos habilitantes, y análisis de riesgo. 
 
Igualmente, es importante tener en cuenta que de conformidad al Manual de 
Contratación del Departamento expedido mediante Decreto 309 del 8 de octubre de 
2021, numeral: “6.1.6.3 En cabeza de los secretarios, Asesores, jefes, directores 
y/o el Gestor del PAP – PDA se delega entre otras las siguientes actividades: 
a. Elaboración, suscripción y expedición de los estudios previos, estudios del 
sector, estudios de mercado y matriz de riesgos”. (Negrita y cursiva fuera de 
texto). 
 

1.1 Necesidad de contratación 
 
El Departamento de Nariño es una entidad pública, del nivel territorial, perteneciente 
a la rama del poder ejecutivo, cuya misión se encuentra sometida a lo preceptuado 
en el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia cuyo tenor es el siguiente: 
 
“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
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consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. 
 
Dentro de la organización interna del Departamento de Nariño, se encuentra la 
Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable – Plan Departamental para el 
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA Nariño),  a 
través de la cual según lo estipulado en el Decreto 1425 de 2019 “Por el cual se 
subroga el capítulo 1, del título 3, de la parte 3, del libro 2 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de 
mayo de 2015, con relación a los Planes Departamentales para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento" los PDA” en su artículo 
2.3.3.1.1.2 los define como un “(…) un conjunto de estrategias de planeación y 
coordinación interinstitucional formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la 
armonización integral de recursos y la implementación de esquemas eficientes y 
sostenibles que garanticen el acceso a agua potable y saneamiento básico, 
teniendo en cuenta las características locales, la capacidad institucional de las 
entidades territoriales, las personas prestadoras de los servicios públicos, las 
comunidades organizadas y, la implementación efectiva de esquemas de 
regionalización y asociativos comunitarios.” 
 
El Departamento de Nariño, a través el Decreto Departamental 111 del 17 de 

febrero de 2010, “por medio del cual se reasume por parte del Departamento de 

Nariño, las funciones de Gestor del Plan Departamental para el Manejo 

Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico del Departamento de 

Nariño” le asignó a la Subsecretaría de Economía Regional y Agua Potable las 

funciones y competencias para la gestión, implementación y seguimiento al PDA – 

Nariño, en este entendido y bajo el amparo de lo establecido en el Decreto 1425 de 

2019, sonfunciones del Gestor, entre otras la de “(…) Desarrollar las acciones 

necesarias para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la política del sector 

de agua potable y saneamiento básico: la observancia de los principios y el 

cumplimiento de los objetivos y las metas de los Planes Departamentales para el 

Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), así como 

gestionar los temas a nivel departamental relacionados con el sector de agua 

potable y saneamiento básico como representante del Gobernador (…)”, en 

consecuencia para el cumplimiento de dichos objetivos se requiere contar con los 

profesionales y apoyos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, con el fin 

de ejecutar y hacer seguimiento a los diferentes proyectos que tienen como fin dar 

una solución efectiva a los problemas de agua potable y saneamiento que existen 

en los diferentes municipios del Departamento de Nariño.  

 

El Plan de Desarrollo Departamental Nariño, región país para el mundo 2024-2027 
tiene seis grandes transformaciones estratégicas dentro de las cuales el Plan 
Departamental de Agua PDA Nariño hace parte de la segunda transformación 
denominada: 
 

- Inclusión social y acceso a derechos (transformación 2). El propósito 
central se enfoca en cerrar brechas sociales y económicas, promoviendo la 
participación ciudadana y el acceso equitativo a derechos esenciales. La 
inversión en educación, salud, vivienda y servicios públicos se presenta 
como un pilar fundamental para superar las inequidades y construir una 
sociedad más justa e inclusiva. Este enfoque integral contribuirá 
significativamente a la visión de alcanzar la paz en el departamento. 
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- Agua y saneamiento para el buen vivir (Estrategia 7). El sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (APSB) desempeña un papel fundamental en 
el bienestar y la salud pública de cualquier sociedad moderna, puesto que 
abarca servicios vitales como el suministro de agua potable, el sistema de 
alcantarillado y la gestión de residuos sólidos, contribuyendo así al bienestar 
social, la preservación del medio ambiente y al mejoramiento de la calidad 
de vida de la población nariñense. 

 
 

- Agua y saneamiento para la transformación del territorio por la vida y la 
paz (Programa 27). El objetivo principal es avanzar en el cierre de brechas 
sociales y disminución de la pobreza extrema, mediante el apoyo a la 
implementación de ofertas de bienes y servicios, tendientes a la reducción 
de los índices de pobreza multidimensional, en una apuesta por el bienestar 
y la inclusión social de los sectores poblacionales en condiciones de 
vulnerabilidad, con respeto de las tradiciones y visiones de los pueblos 
originarios que interactúan en el territorio.  

  
Por lo anterior, el Departamento de Nariño, a través del Plan Departamental para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, en la sesión de comité directivo No 54 
de fecha 5 de agosto de 2024, dentro del plan estratégico de inversión PEI 2024-2027, 
aprobó dentro del componente de inversión en infraestructura para el municipio de Tangua  
(N), el proyecto de preinversión denominado “ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL SISTEMA EXISTENTE DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE TANGUA (N) Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS DOS (02) PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 
Y LA CONEXIÓN DEL COLECTOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL EXISTENTE.”, así mismo en mencionado comité se aprobó como ejecutor del 
proyecto al Municipio de Tangua (N), asignando al departamento la contratación de la 
interventoría de proyecto, mencionado proyecto busca beneficiar directamente a la población 
del casco urbano de Tangua (N) con la implementación de Plantas de tratamiento de aguas 
residuales que reducirán la contaminación en las fuentes hídricas receptoras de vertimientos, 
disminuyendo además la incidencia de enfermedades gastrointestinales y respiratorias 
ocasionadas por el agua contaminada. Además, contribuirá significativamente a la mejora de 
la calidad de las fuentes hídricas del municipio de Tangua (N), previniendo el deterioro del 
ecosistema local. Con este proyecto además se dará cumplimiento a lo planteado en el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y se optimizará la de red del 
alcantarillado del casco urbano del municipio. 
 
Aunado a ello, los estudios técnicos que resulten del proceso de consultoría son una 
herramienta fundamental para la toma de decisiones relacionadas con la gestión de recursos 
a nivel nacional, o la destinación de recursos propios del Departamento para la construcción 
del alcantarillado y la construcción de las plantas de Tratamiento de aguas residuales, 
garantizando condiciones seguras y con menor riesgo para a los habitantes del sector. 
  
Así mismo, de acuerdo con el principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, 
las Entidades Estatales están en la obligación de vigilar la correcta ejecución del objeto 
contratado y de proteger los derechos de la Entidad Pública, de los contratistas y de terceros 
que puedan verse afectados por la ejecución del contrato 
 
Por lo anteriormente expuesto, y en observancia de los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 
2011, el Departamento de Nariño, ve la necesidad y la conveniencia de adelantar el proceso 
de selección de mínima cuantía para la escogencia del contratista para realizar la 
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y 

SOCIAL PARA EL PROYECTO: “ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 

SISTEMA EXISTENTE DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

TANGUA (N) Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS DOS (02) PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y LA CONEXIÓN DEL COLECTOR DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EXISTENTE”, la cual se realizará, conforme a la 
descripción técnica que se especifica en el contrato de consultoría No CM 0002-2024 
adelantado por el municipio de Tangua (N) cuyo objeto corresponde a  “ACTUALIZACIÓN DE 
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LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA EXISTENTE DEL ALCANTARILLADO DEL 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TANGUA (N) Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS DOS (02) PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y LA 

CONEXIÓN DEL COLECTOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

EXISTENTE”, y documentos del proceso contractual del cual derive el contrato de 
consultoría, así como en las condiciones establecidas en el presente estudio y los demás 
documentos que formen parte de este proceso de selección  
 
Las actividades a ejecutar en virtud del contrato de INTERVENTORÍA están establecidas en 
el Manual de Contratación adoptado por el Departamento de Nariño, que se publica como 
anexo técnico en el pliego de condiciones y requerimientos técnicos, dando estricto 
cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones generales y particulares para este 
proyecto y además deberá dar cumplimiento a las normativas vigentes, de acuerdo con lo 
establecido en las normas nacionales aplicables.  
 
Para cumplir con el objetivo contractual el interventor deberá realizar el control y supervisión 
de la actualización de los estudios y diseños para el sistema existente del alcantarillado del 
casco urbano del municipio de Tangua (N) y estudios y diseños para la construcción de las 
dos (02) plantas de tratamiento de agua residual y la conexión del colector de la planta de 
tratamiento de agua residual existente, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las 
Especificaciones generales y particulares para este proyecto y además deberá dar 
cumplimiento las normativas vigentes, de acuerdo con lo establecido en las normas 
nacionales aplicables. 
 
La Oferta debe presentarse para la ejecución del Contrato, acatando las condiciones 
generales y específicas el objeto, teniendo en cuenta las obligaciones, plazos, condiciones, 
requisitos y exigencias de la minuta correspondiente, y los restantes requisitos previstos en 
los Pliegos de Condiciones de la convocatoria 
 

1.2 Especificaciones técnicas del bien, servicio u obra a contratar 
 

En esta mínima cuantía los proponentes deberán presentar su propuesta, teniendo 
en cuenta que el Departamento prevé la metodología para la ejecución de la 
interventoría objeto del contrato que requiere celebrar,  establecida en la resolución 
No 0330 de 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua 

Potable y Saneamiento Básico – RAS, y demás normas concordantes, así como el 
plan de cargas, contenidos en los estudios previos, y el anexo técnico que se 
adjunta al pliego de condiciones. 
 
Para lo cual el Departamento prevé un presupuesto por valor de CIENTO ONCE 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 
CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($111.566.906,45) incluido IVA. 
 
Nota 1: Teniendo en cuenta lo establecido en el Manual Operativo Externo 
Patrimonio Autónomo del Consorcio FIA, versión 11, Vigente desde el 1 de marzo 
2024, Numeral 4.2, “VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD 
DE RECURSOS PARA ADQUIRIR COMPROMISOS (CDR). Los CDR´s expedidos 
en cualquier tiempo por solicitud del Ordenador del Gasto, se entenderán vigentes 
siempre que tengan recursos disponibles, esto es, que los recursos asignados en 
el documento no se hayan agotado con ocasión de los pagos instruidos por el 
Ordenador del Gasto o que hayan sido liberados o anulados de acuerdo al 
procedimiento establecido para tal fin.”, el CDR 17112 por un valor de OCHENTA Y 
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE 
($89.263.655,58) y CRD 17113 por un valor de VEINTIDOS MILLONES 
TRESCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON NOVENTA 
CENTAVOS M/CTE ($22.315.913,90) los cuales siguen vigentes y no requiere de 
prórroga. 
 

La interventoría deberá disponer del Personal Profesional dentro de su equipo 
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mínimo de trabajo con la dedicación, perfiles y experiencia que se describe a 
continuación: 
 
 

No
. 

Cantida
d 

Cargo/ % 
Dedicación 

Título 
Profesiona
l 

Titulo 
Posgrado 
(Si se 
requiere) 

Experienci
a General 

Experiencia 
Especifica  

1 1 
ESPECIALIST

A 
ESTRUCTURA

L 
DEDICACIÓN 

25% 

Se 

acreditará 

formación 

académica 

profesiona

l en: 

Ingeniería 

civil 

con 

posgrado 

en áreas 

relacionada 

con 

estructuras

. 

Cinco (5) 

años 

contados 

a partir la 

expedició

n de la 

matricula 

profesion

al a la 

fecha de 

cierre del 

presente 

proceso 

contractu

al 

Debe 

acreditar 

experiencia 

específica 

mínima de 

tres (3) 

años en el 

sector de 

APBS como 

contratista 

o miembro 

de un 

equipo de 

trabajo de 

Consultoría 

y/o 

Interventorí

a en temas 

relacionado

s con el 

objeto del 

presente 

proceso, en 

máximo 

diez (10) 

contratos, 

terminados 

y 

liquidados, 

cuya suma 

sea mayor 

o igual al 

20% del 

presupuest

o oficial en 

SMMLV 
2 1 

ESPECIALIST
A EN 

GEOTECNIA 
DEDICACIÓN 

20% 

Se 

acreditará 

formación 

académica 

profesiona

l en 

Ingeniería 

civil, 

ingeniería 

geológica 

o 

geología, 

Con 

posgrado 

en áreas 

relacionada

s a la 

geotecnia. 

cinco (5) 

años 

contados 

a partir la 

expedició

n de la 

matricula 

profesion

al a la 

fecha de 

cierre del 

presente 

proceso 

contractu

al 

Debe 

acreditar 

experiencia 

específica 

mínima de 

tres (3) 

años en el 

sector de 

APBS como 

contratista 

o miembro 

de un 

equipo de 

trabajo de 

Consultoría 

y/o 
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Interventorí

a en temas 

relacionado

s con el 

objeto del 

presente 

proceso, en 

máximo 

diez (10) 

contratos, 

terminados 

y liquidados 

cuya suma 

sea mayor 

o igual al 

20% del 

presupuest

o oficial en 

SMMLV 

3 1 
INGENIERO 
AMBIENTAL 
DEDICACIÓN 

20% 

Se 
acreditará 
formación 
académica 
profesional: 

en 
Ingeniería 
ambiental, 
ingeniería 
sanitaria y 
ambiental 

 

N/A Cinco (5) 

años 

contados 

a partir la 

expedició

n de la 

matricula 

profesion

al a la 

fecha de 

cierre del 

presente 

proceso 

contractu

al 

Debe 

acreditar 

experiencia 

específica 

mínima de 

tres (3) 

años en el 

sector de 

APBS como 

contratista 

o miembro 

de un 

equipo de 

trabajo de 

Consultoría 

y/o 

Interventorí

a en temas 

relacionado

s con el 

objeto del 

presente 

proceso, en 

máximo 

diez (10) 

contratos, 

terminados 

y 

liquidados, 

cuya suma 

sea mayor 

o igual al 

20% del 

presupuest

o oficial en 

SMMLV 

4 1 INGENIERO 
CIVIL 

DEDICACIÓN 

80% 

Se 
acreditará 
formación 
académica 
profesional 

N/A Cinco (5) 

años 

contados 

a partir la 

Debe 

acreditar 

experiencia 

específica 
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en: 
Ingeniería 

civil, 
 

expedició

n de la 

matricula 

profesion

al a la 

fecha de 

cierre del 

presente 

proceso 

contractu

al 

mínima de 

tres (3) 

años en el 

sector de 

APBS como 

contratista 

o miembro 

de un 

equipo de 

trabajo de 

Consultoría 

y/o 

Interventorí

a en temas 

relacionado

s con el 

objeto del 

presente 

proceso, en 

máximo 

diez (10) 

contratos, 

terminados 

y 

liquidados, 

cuya suma 

sea mayor 

o igual al 

20% del 

presupuest

o oficial en 

SMMLV 
5 1 TOPÓGRAFO 

DEDICACIÓN 
25% 

Se 

acreditará 

formación 

profesiona

l, técnica 

o 

tecnológic

a en 

topografía 

N/A experiencia 
mínima de 
cinco (5) 

años 
contados a 

partir la 
expedición 

de la 
matricula 

profesional, 
a la fecha 
de cierre 

del 
presente 

proceso de 
selección. 

 

Debe 

acreditar 

experiencia 

específica 

mínima de 

tres (3) 

años en el 

sector de 

APBS, como 

contratista 

o miembro 

de un 

equipo de 

trabajo de 

Consultoría 

y/o 

Interventorí

a en temas 

relacionado

s con el 

objeto del 

presente 

proceso, en 

máximo 

diez (10) 

contratos, 

terminados 
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y 

liquidados, 

cuya suma 

sea mayor 

o igual al 

20% del 

presupuest

o oficial en 

SMMLV 
6 1 CADENERO 

DEDICACIÓN 
24% 

Se 
acreditará 
formación 
académica 
de bachiller 

 

N/A Dos (2) 

años 

contados 

a partir la 

expedició

n del 

diploma 

de 

bachiller 

N/A 

 
  
La “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y 

SOCIAL PARA EL PROYECTO: “ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 

SISTEMA EXISTENTE DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

TANGUA (N) Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS DOS (02) PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y LA CONEXIÓN DEL COLECTOR DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EXISTENTE”, se realizará, conforme a la descripción 
técnica que se especifica en el contrato de consultoría No CM 002-2024  “ACTUALIZACIÓN 

DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA EXISTENTE DEL ALCANTARILLADO DEL 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TANGUA (N) Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS DOS (02) PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y LA 

CONEXIÓN DEL COLECTOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

EXISTENTE”, y documentos del proceso contractual No CM 002-2024 adelantado por el 
municipio de Tangua (N), así como en las condiciones establecidas en el presente estudio y 
los demás documentos que formen parte de este proceso de selección, la cual contiene la 
siguiente información: 
 
 

ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA EXISTENTE DEL ALCANTARILLADO 
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TANGUA (N) Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS DOS (02) PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y LA CONEXIÓN 
DEL COLECTOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EXISTENTE. 

ITEM ACTIVIDAD ALCANCE (DESCRIPCIÓN) UNIDAD CANTIDAD 

1. DIAGNÓSTICO INTEGRAL  
  

1.1 

*Recolección y Análisis de 
la información 
*Análisis de los sistemas 
*Investigaciones de campo 
sobre la situación actual del 
abastecimiento de agua 
potable o saneamiento.  
*Estado Físico y Estructural 
de la infraestructura 
existente 
*Capacidad Hidráulica o 
Características de las 
fuentes receptoras.  
*Condiciones 
Operacionales y 
aseguramiento de la 
prestación del servicio 
*Calidad del agua. 

Se deberá recoger información de estudios 
existentes, registros de operación y 
mantenimiento, reportes de inspección de redes, 
reportes de construcción, registros de caudales, 
información sobre corrosión, información 
geológica, topográfica, hidrometeorológica y de 
variabilidad climática, etc. Una vez analizada la 
información, se define la inspección preliminar. 
Se deberán incorporar y documentar las 
actividades de diagnóstico de campo que 
incluyan la medición de variables independientes 
o simultáneas (según el tipo de infraestructura a 
evaluar) en diferentes puntos de operación. Esta 
información deberá ser contrastada con la 
información de operación, y comparada con lo 
que sería su “estado inicial”. 
Adicionalmente, se debe documentar en un 
sistema de información geográfico, el estado de 
las redes construidas, técnicamente denominado 
catastro de redes. 
Se deben identificar zonas críticas que pueden 

Global 1 
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requerir la rehabilitación. 

2. ESTUDIOS BÁSICOS  

2.1 
Levantamiento topográfico 
Georreferenciado del 
alcantarillado Urbano  

Para la formulación de los proyectos deben 
realizarse estudios topográficos con un nivel de 
detalle y precisión de acuerdo con el tipo de obra 
que se proyecte. En los estudios de factibilidad 
será necesario realizar líneas clave de 
levantamientos planimétricos y altimétricos y sus 
correspondientes secciones transversales en un 
corredor de 15 m que lleven a una precisión más 
detallada de la situación topográfica. Todos los 
diseños de los sistemas deben ser desarrollados 
sobre levantamientos topográficos de precisión, 
altimétricos y planimétricos, cuyo objetivo es 
obtener un reflejo exacto de la realidad del sitio 
donde se desarrollarán las obras, por lo cual 
deberán ser desarrollados con equipos de alta 
precisión. Actualmente el Alcantarillado cuenta 
con 7480 m de red existente.   
En las líneas de conducción o redes de 
alcantarillado se dejará como mínimo cada 500 m 
un mojón para el replanteo de este. Es decir, se 
Proyectan 15 Mojones para replanteo en Obra.   
Se debe garantizar el amarre geodésico del 
proyecto de conformidad a lo establecido por el 
IGAC. 
Los archivos magnéticos y los planos de 
topografía serán independientes de los planos de 
diseño y deberán hacer parte de las memorias y 
documentos de diseño y ajustarse a lo dispuesto 
en el Título 3 de esta Resolución sobre gestión 
documental.  

Global 

1 

2.2 

Materialización de puntos 
de control de 
posicionamiento global 
geodésico autorizados por 
el IGAC para la actividad 
2.1 

Materialización de puntos de control de 
posicionamiento global geodésico autorizados 
por el IGAC para la actividad 2.1. De acuerdo con 
la normatividad actual vigente, calculando el 
debido tiempo de rastreo de acuerdo con la 
ubicación del Municipio de Tangua y la 
materialización de mojones de control para el 
replanteo en Obra. Se tiene un estimado de   15 
Placas metálica empotradas o incrustadas y/ 
Botones metálicos que permitan dejar una 
referencia permanente del ejercicio geodésico 
para el Alcantarillado urbano  

Global 



 

13 
 

2.3 
Levantamiento topográfico 
Georreferenciado para las 
dos plantas de tratamiento 

Para la formulación de los proyectos deben 
realizarse estudios topográficos con un nivel de 
detalle y precisión de acuerdo con el tipo de obra 
que se proyecte. En los estudios de factibilidad 
será necesario realizar líneas clave de 
levantamientos planimétricos y altimétricos y sus 
correspondientes secciones transversales en un 
corredor de 15 m que lleven a una precisión más 
detallada de la situación topográfica. Todos los 
diseños de los sistemas deben ser desarrollados 
sobre levantamientos topográficos de precisión, 
altimétricos y planimétricos, cuyo objetivo es 
obtener un reflejo exacto de la realidad del sitio 
donde se desarrollarán las obras, por lo cual 
deberán ser desarrollados con equipos de alta 
precisión.  
Se debe garantizar el amarre geodésico del 
proyecto de conformidad a lo establecido por el 
IGAC. 
Los archivos magnéticos y los planos de 
topografía serán independientes de los planos de 
diseño y deberán hacer parte de las memorias y 
documentos de diseño y ajustarse a lo dispuesto 
en el Título 3 de esta Resolución sobre gestión 
documental.  Para las estructuras puntuales que 
en este caso serían dos plantas de tratamiento 
de agua residual, se tendría como mínimo 4 
pares de placas para las dos (02) plantas de 
tratamiento Proyectadas. Adicionalmente, se 
deberá proyectar un par de placas para los 
cabezales de descarga, teniendo en cuenta 
posible proyección de aliviaderos.  

Global 

2.4 

Materialización de puntos 
de control de 
posicionamiento global 
geodésico autorizados por 
el IGAC para la actividad 
2.3 

Materialización de puntos de control de 
posicionamiento global geodésico autorizados 
por el IGAC para la actividad 2.1. De acuerdo con 
la normatividad actual vigente, calculando el 
debido tiempo de rastreo de acuerdo con la 
ubicación del Municipio de Tangua y la 
materialización de mojones de control para el 
replanteo en Obra.  

Global 

2.5 
Estudios Hidráulicos, 
modelación y/o evaluación 
hidráulica 

Estudios Hidráulicos, modelación y/o evaluación 
hidráulica de una red proyectada total de 8611,5 
m 

Global 1 

2.6 

Estudios Hidrológicos de la 
fuente superficial, e 
identificación de las fuentes 
de abastecimiento. 

Respecto al tema de hidrología y climatología se 
requiere la información registrada de caudales, 
niveles y volumen de sedimentos, para cada una 
de las corrientes naturales dentro del área de 
influencia del proyecto. Del mismo modo, se 
deberá obtener la información climatológica, 
meteorológica, análisis de los impactos de las 
amenazas y riesgos para el área de influencia, 
así como información sobre geología, 
geomorfología, estabilidad de suelos, cauces, 
laderas, cobertura vegetal de bosques y usos de 
la tierra en el área de influencia del proyecto. 

Global 1 

2.7 
Estudio de Suelos y/o 
geotecnia, para estructuras 
y líneas de conducción 

La planeación de los trabajos de campo y del 
muestreo será responsabilidad del especialista 
en el tema de suelos y geotecnia, de tal forma 
que sean suficientes para la toma de decisiones 
inherentes al diseño y al proceso constructivo 
recomendado. La investigación del subsuelo, la 
localización de los puntos de muestreo, la 
profundidad de la exploración, el equipo a utilizar 
y los ensayos de laboratorio que se requieren 
para la elaboración de un diseño, dependen del 
tipo de obra a realizar, de acuerdo con lo 
establecido en la Norma Sismo Resistente 
vigente. Se debe incluir exploración acorde con 
las estructuras lineales. El estudio deberá incluir 
la descripción geológica de la zona que permita, 
en conjunto con los demás análisis, definir el plan 
de muestreo a realizar. 

Global 1 
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2.8 

Análisis de vulnerabilidad y 
riesgo de la cuenca, para 
fenómenos recurrentes, 
inundación, movimientos en 
masa y avenidas 
torrenciales.  

En la formulación de proyectos de infraestructura 
para la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, se debe tener en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 42 de la Ley 1523 del 
2012 y su decreto reglamentario 2157 de 2017, o 
la norma que lo modifique o sustituya. 
De acuerdo con la escala, complejidad y 
naturaleza del proyecto, se deberán identificar las 
condiciones de amenaza y vulnerabilidad y definir 
los estudios de detalle que mitigarán los riesgos a 
los que pueda estar expuesta la infraestructura 
propuesta. Para este fin se cuentan con 
herramientas metodológicas desarrolladas por el 
sector, las cuales pueden servir de guías como el 
manual de buenas prácticas “Gestión del riesgo 
en sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, 
conforme al reglamento técnico de agua y 
saneamiento RAS VERSIÓN 2020”.” 

Global 1 

2,9 
Estudio de Disponibilidad 
de Energía Eléctrica 

Deben determinarse la disponibilidad y 
confiabilidad del suministro de energía eléctrica 
en el área de influencia del proyecto, así como 
las características de tensión, potencia y 
frecuencia del servicio y la posibilidad de generar 
soluciones a parir de Fuentes No Convencionales 
de Energía Renovables (FNCER) y fuentes 
convencionales de energía. 

Global 1 

3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. 
  

3.1 

*Pre - Diseño por 
Alternativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                
*Selección de Alternativas. 
*Estudio Socioeconómico. 
* Presupuesto por 
Alternativa 

Las alternativas planteadas deberán estar 
articuladas con los instrumentos de planeación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 
de esta resolución, con el fin de establecer las 
implicaciones que el sistema, o cualquiera de los 
componentes del proyecto, tendría dentro del 
desarrollo urbano o la cuenca y para que su 
ejecución apunte a metas municipales y 
regionales del sector. Así mismo La evaluación 
socioeconómica de proyectos debe realizarse 
con el objeto de medir el aporte neto de los 
proyectos al bienestar de la población. Para 
proyectos de acueducto, alcantarillado y/o aseo 
se requiere como mínimo estudios 
socioeconómicos tales como análisis costo–
eficiencia y/o análisis de costo mínimo, de 
expansión de capacidad. Comparación de 
alternativas y selección de alternativa viable. La 
comparación de alternativas deberá considerar 
los aspectos económicos, técnicos, sociales, 
ambientales, financieros, de riesgo y permisos. 
Para ese se tendrá en cuenta alternativas para el 
alcantarillado Urbano y dos alternativas para la 
PTAR 1 ya que la PTAR 2 ya tiene definido un 
sistema de acuerdo con la consultoría CM 003-
2019 

Global 1 

4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL  

4.1 
Evaluación del Impacto 
Social 

Los proyectos de acueducto, alcantarillado y 
aseo exigen un componente importante de 
participación comunitaria, buscando la aceptación 
de la infraestructura que finalmente se 
implemente para que los servicios sean 
sostenibles. Como mínimo se debe adelantar lo 
siguiente: 
- Análisis de actores en la zona de influencia del 
proyecto y de las problemáticas asociadas al 
acceso a los servicios de agua y saneamiento, 
según lo establecido en el artículo 4 de la 
presente resolución. 
- Formulación de los esquemas de participación 
de las comunidades en los procesos de 
formulación y selección de alternativas 
tecnológicas, en los procesos constructivos, 
puesta en marcha, operación y mantenimiento de 
la infraestructura. 
- Caracterización de las comunidades resaltando 
la percepción sobre la infraestructura y la 
prestación de los servicios de agua y 
saneamiento básico, aspectos positivos que 
aporten a la sostenibilidad de los sistemas y 

Global 1 
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negativos que se deban tener presentes en la 
ejecución de los proyectos.” 

5. INGENIERIA DE DETALLE. 

5.1 

Diseños Hidráulicos Redes 
de Alcantarillado y 
conexiones a las plantas de 
tratamiento de agua 
residual 

El diseño hidráulico deberá incluir todos los 
esquemas, cálculos y modelaciones necesarias 
para la definición de las obras, precisando 
parámetros tales como diámetros, caudales, 
velocidades, especificaciones de materiales y 
demás aspectos técnicos que permitan asegurar 
el desempeño adecuado de los sistemas. Los 
esquemas y cálculos constituirán la memoria de 
cálculo que soportan las determinaciones de los 
elementos diseñados. 

Global 1 

5.2 
Diseños Hidráulicos PTAR 
1 y PTAR 2  

El diseño hidráulico deberá incluir todos los 
esquemas, cálculos y modelaciones necesarias 
para la definición de las obras, precisando 
parámetros tales como diámetros, caudales, 
velocidades, especificaciones de materiales y 
demás aspectos técnicos que permitan asegurar 
el desempeño adecuado de los sistemas. Los 
esquemas y cálculos constituirán la memoria de 
cálculo que soportan las determinaciones de los 
elementos diseñados. El valor del diseño es de 
una planta y la actualización del diseño de la 
segunda Planta.  

Global 1 

5.3 
Diseños Estructurales 
PTAR 1 Y PTAR 2  

Las estructuras que componen el sistema 
deberán ser diseñadas para soportar las cargas a 
las que estarán sometidas, de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente NSR-010, Ley 
400 de 1997 y Decretos 33 de 1998, 926 de 
2010, 2525 de 2010, 92 de 2011 y 340 de 2012 o 
aquellas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 
El diseño de las tuberías deberá indicar el cálculo 
estructural, las condiciones de instalación, cargas 
aplicadas y método de instalación de las mismas. 
Cada planta contempla un Mínimo de 4 
estructuras, caseta de operaciones, cerramiento, 
4 cabezales de descarga y 2 aliviaderos 
aproximadamente 

Global 1 

5.4 

*Diseños Eléctricos y 
Electromecánicos. 
*Diseños de Obras 
Complementarias. PTAR 1 
Y PTAR 2 

Los diseños deberán incluir todas las obras 
complementarias según la especialidad, 
necesarias para el funcionamiento de los 
sistemas (eléctricas, mecánicas, arquitectónicas, 
instrumentación y control, protección frente a 
riesgos por amenazas naturales y socio naturales 
identificadas, entre otras). 
Deben tenerse en cuenta criterios de diseño 
orientados al uso de sistemas eléctricos 
apropiados, la instrumentación y el control, 
durante la fase de construcción y operación, para 
lo cual también deberán tenerse 

Global 1 

5.5 
Aspectos Prediales Finales 
PTAR 1 Y PTAR 2  

Todo diseño deberá contemplar el aspecto 
predial detallado, donde se establezca 
claramente las necesidades de adquisición de 
predios y servidumbres para desarrollar la 
construcción de las obras, y los actos 
administrativos que la entidad territorial o la 
autoridad ambiental deben realizar para asegurar 
la disponibilidad oportuna de los terrenos 
requeridos para la construcción. 

Global 1 
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5.6 
Obtención de Permisos de 
vertimientos y ocupación de 
Cauce  

Obtención de los permisos de vertimientos de las 
dos PTAR y de la STAR, así como la obtención 
de permisos de ocupación de cauce para 
estructuras elevadas en viaductos que pasen por 
fuentes hídricas.  

Global 1 

6. FASE FINAL DEL PROYECTO  

6.1 

*Memoria de Cálculo de 
Cantidades de Obra. 
*Presupuesto y Análisis de 
Precios Unitarios. 
*Manual de Puesta en 
marcha y Manual de 
operación y Mantenimiento 
*Especificaciones Técnicas. 
* Cronograma y Flujo de 
Inversión 
*Planos de Construcción y 
Documentos.     

El diseño deberá precisar las especificaciones 
técnicas de cada uno de los elementos del 
proyecto, incluyendo las normas técnicas 
relacionadas, los detalles de materiales, 
condiciones de recibo, cantidades, unidades de 
medida, forma de pago y medidas que se 
apliquen al proyecto. Adicionalmente, el diseño 
deberá incluir los procedimientos constructivos 
recomendados para la construcción de las obras. 
El diseño deberá incluir el presupuesto de obra 
estimado de las obras a ejecutar, especificando 
las cantidades de obra y los respectivos análisis 
de precios unitarios. Adicionalmente, el diseño 
deberá incluir una propuesta de cronograma de 
ejecución de estas.” 

Global 1 

7. VIABILIZACION TÉCNICA FASE FINAL DEL PROYECTO   

7.1 

 Formulación y 
presentación en términos 
de la resolución 0661 de 
2019. 

 Formulación y presentación en términos de la 
resolución 0661 de 2019.  

Global 1 

 
PRESUPUESTO INTERVENTORIA  

 

CARGO / OFICIO 

PARTICIPACIÓN VALOR 

TOTAL (% Mes) PARCIAL  

(4) (1)*(2)*(3)*(4) = (5) 

1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL     

1.1 PERSONAL PROFESIONAL     

DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO 30%  $                 11.957.400,00  

ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA 30% 
 $                    
3.416.400,00  

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 25% 
 $                    
2.847.000,00  

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 20% 
 $                    
2.277.600,00  

INGENIERO AMBIENTAL 20% 
 $                    
2.562.300,00  

INGENIERO CIVIL O SANITARIO 80%  $                 23.914.800,00  

1.2 PERSONA TÉCNICO     

TOPÓGRAFO 25% 
 $                    
2.135.250,00  

1.3 OTROS COSTOS DE PERSONAL     

CADENERO 24% 
 $                    
1.024.920,00  

 
 

    

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)  $                 50.135.670,00  

FACTOR MULTIPLICADOR (7) 
 $                                    

1,87  

COSTO DIRECTO PERSONAL CONSULTORÍA = (6) * (7) = (A)   $                 93.753.702,90  

IVA = (19%) * (A) = (B)  $                 17.813.203,55  

COSTOS TOTAL CONSULTORÍA = (A) + (B) = (C)   $               111.566.906,45  

 
Tabla 1. Presupuesto oficial. 

 

2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO  
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 32 en la Ley 80 de 
1993, “Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales 
referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, 
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estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos 
específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y 
supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la 
interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y 
la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos…” 
 
La Cámara Colombiana de Infraestructura, identifica como consultores a las 
diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son 
fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, toda vez que son los que 
ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio 
independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la 
toma de decisión. 
 
Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que 
cumplen sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, 
comerciales, políticos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; 
los consultores son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar 
una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la 
calidad de una obra de ingeniería.  
 
“La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con 
respecto al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, 
demoras, sobrecostos e incertidumbres.” según la Cámara Colombiana de 
Infraestructura. 
 
Para adelantar el respectivo estudio, se efectuó las consultas pertinentes en las 
siguientes páginas web: 
 

 Portal Colombia compra eficiente SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) 

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 

 PIE de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co) 
 
El presente estudio de sector tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta, 
demanda y mercado para satisfacer el objeto que se pretende contratar, 
permitiendo: 
 

• Conocer el contexto económico del mercado que conforman los 
oferentes en capacidad de prestar el producto o servicio requerido. 

• Identificar las distintas variables económicas que afectan al sector 
identificado. 

• Identificar la oferta de potenciales proponentes del sector. 
• Identificar la oferta de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) 

que podrían ser potenciales oferentes del sector. Emprendimiento de 
mujeres y apoyo a la industria nacional por medio de adquisición de 
bienes relevantes (si aplica según el tipo de sector económico y según 
las normas vigentes). 

• Identificar los principales requisitos técnicos y de experiencia exigidos en 
el mercado, para efectos de estructurar el documento de planeación del 
proceso. 

• Establecer requisitos de capacidad financiera y de capacidad 
organizacional que permitan la mayor participación y pluralidad de 
oferentes para el futuro proceso de selección realizado por el 
Departamento de Nariño. 

 
 

2.1 Clasificación UNSPSC 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
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El estudio de sector para la presente contratación se enmarca en los siguientes 
códigos del clasificador de bienes y servicios – UNSPSC: 
 
Tabla Clasificación UNSPSC del bien o servicio 1 
 
 

Clasificador de Bienes y Servicios: 

Grupo  F Servicios 

Segmento 81 Servicios basados en ingeniería investigación y tecnología 

Familia 10 Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura 

Clases 15 Ingeniería civil y arquitectura  

Código UNSPSC 811015 Ingeniería civil y arquitectura 

 
 

Clasificador de Bienes y Servicios: 

Grupo  F Servicios 

Segmento 80 Servicios de gestión, servicios profesionales de empresa y servicios 

administrativos. 

Familia 10 Servicios de asesoría de gestión 

Clases 16 Gerencia de proyectos  

Código UNSPSC 80101600 Gerencia de proyectos 

 
 
Tabla No 1 Clasificación UNSPSC del bien o servicio. 

 
2.2 Perspectiva Legal   

 
En cumplimiento con las previsiones del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto  1082 de 2015, 
que dispone que las entidades estatales en la etapa de planeación deben realizar un 
análisis, para conocer el sector relativo al objeto que se pretende contratar y siguiendo las 
instrucciones dadas por la Agencia Nacional – Colombia Compra Eficiente, en la Guía para 
la Elaboración de Estudios del Sector, tenemos que en materia de Consultoría, el Análisis 
del Sector  se establece desde los aspectos: legales, organizacionales, comerciales, 
técnicos  análisis del riesgo, dejándose claro que no será necesario que el Departamento 
haga un estudio de la oferta y la demanda. 
 
El marco legal del proceso de selección de mínima cuantía que se adelanta está conformado 
por la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 
Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 del 15 de enero de 2018 y demás normas concordantes. 

 
Y lo estipulado en Ley 99 de 1993 y su Decreto reglamentario 2041 de 2014. Ley 388 de 
1997, Ley 1182 de 2008, Artículo 61 de la Constitución Política de Colombia, Decisión 
Andina 351 de 1993, Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, Decreto 162 de 1996, por el 
cual se reglamenta la Decisión Andina 351 de 1993 y la Ley 44 de 1993, en relación con las 
Sociedades de Gestión Colectiva de Derecho de Autor o de Derechos Conexos, DECRETO 
1474 DE 2002, Por el cual se promulga el "Tratado de la OMPI, Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual, sobre Derechos de Autor (WCT)", adoptado en Ginebra, el veinte (20) 
de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996). 

 
Adicionalmente las normas técnicas para la presente modalidad de contratación 
están sujetas las disposiciones contenidas en el Manual de Contratación y el Manual 
de Interventoría del Departamento de Nariño, adoptado mediante resolución 9337 
del 30 de diciembre de 2016. 
 

 
2.3 Perspectiva Económica 

 
2.3.1 Productos del sector de consultoría 
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La consultoría se dirige a todas las áreas de gestión de una empresa, este aspecto 
determina el segmento de actividad de las empresas del sector. Se consideran los 
segmentos de mayor influencia en el mercado: 
 

 Consultoría integral, que reúne todas las áreas de gestión (estrategia, 
finanzas, producción, mercadeo, recursos humanos, tecnologías de 
información). 

 Consultoría en mercadeo, que reúne mercadeo y ventas. 

 Consultoría en tecnologías de la información (software, hardware, servicios 
conexos). 

 Consultoría en sistemas de gestión, dirigida a formalizar procesos para 
cumplir estándares internacionales con miras a obtener certificaciones. 

 Consultoría en recursos humanos 

 Consultoría legal y tributaria, asesoría en aspectos jurídicos y pagos de 
impuestos. 

 
2.3.2 Agentes del sector 

 
Por parte del Estado 

 Ministerio de vivienda ciudad y territorio MVCT 

 Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, 
Alcaldías) 

 Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 

 Departamento Nacional De Planeación – DNP 

 Agencia Nacional de Licencias Ambientales 

 Corporaciones Autónomas Regionales 

 Departamento Nacional de Planeación 

 Auditoría General de la República 

 Contraloría General de la República 
 
Por parte de la Sociedad Civil 

 Empresas dedicadas a la auditoria, consultoría e interventoría 

 Usuarios 
 

2.3.3 Gremios y asociaciones  
 
Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar:  

 Cámaras de Comercios 

 Camacol,  

 Fedesarrollo,   

 Fescol 

 Asociación Colombiana de Consultores Empresariales – ACOLCEM 

 Sociedad Colombiana de Consultoría 

 Mesa Sectorial de Consultoría Empresarial del servicio nacional de aprendizaje 
(SENA) – MSCE 

 Sociedad Colombiana de Arquitectos – Regional Nariño 

 Asociación Nariñense de Ingenieros 

 
 

2.3.4 Cifras sector consultoría 
 
Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, 
según subsector de servicios (enero 2024 / enero 2023) 
 
En enero de 2024, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron 
variación positiva en los ingresos totales, en comparación con enero de 2023. 
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Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado 
son: 
 
- Salud humana privada con internación 14.2% 
- Otros servicios de entretenimiento y otros servicios 3.6% 
- Publicidad 19.7% 
- Correo y servicios de mensajería 9.9% 
- Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios 
9.1% 
- Actividades profesionales, científicas y técnicas 4.4% 
 
 
 

 
 
Tabla 2. Variación anual de los ingresos y contribución por tipo – Fuente DANE. 

 
Variación anual del personal ocupado total y contribución por tipo de 
contratación, según subsector de servicios (enero 2024 / enero 2023) 
 
En enero de 2024, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva 
en los salarios, en comparación con enero de 2023. 
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Tabla 3. Variación anual del personal ocupado - Fuente DANE. 

 

Variación anual de los salarios y contribución por tipo de contratación, según 
subsector de servicios (enero 2024 / enero 2023) 
 
En enero de 2024, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva 
en los salarios, en comparación con enero de 2023. 
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Tabla 4. Variación anual de los salarios - Fuente DANE. 

 
Variación doce meses de los ingresos nominales, personal ocupado total y 
salarios, según subsector de servicios 
 
En el año móvil hasta enero de 2024, quince de los dieciocho subsectores de 
servicios presentaron variación positiva en los ingresos, trece presentaron variación 
positiva en el personal ocupado total y todos los subsectores presentaron variación 
positiva en los salarios, en comparación con el mismo periodo comprendido hasta 
enero de 2023. 
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Tabla 5. Variación doce meses de los ingresos nominales - Fuente DANE. 

 

EVOLUCIÓN POR SUBSECTOR DE SERVICIOS 
 
A continuación, se presentan los tres subsectores de servicios con las variaciones 
de ingresos nominales positivas más altas y los tres con las variaciones negativas 
más representativas. 
 
Subsectores de servicios con las tres variaciones positivas más 
representativas Publicidad Variación anual: enero 2024 / enero 2023 
 
En enero de 2024, los servicios de publicidad registraron un crecimiento de 19,7% 
en los ingresos nominales, el personal ocupado total presentó un aumento de 4,2% 
y los salarios registraron un crecimiento de 13,0%, en comparación con enero de 
2023. 
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Ilustración 1. Variación anual de ingresos - Fuente - DANE. 

En comparación con el mismo mes de 2023, en enero de 2024 los ingresos totales 
presentaron un aumento de 19,7%, que se explica por el incremento de 19,7% en 
los ingresos por servicios y de 43,8% en otros ingresos operacionales. Por su parte, 
la venta de mercancías registró una disminución de 4,4%. 
 
En enero de 2024 el personal ocupado total presentó una variación positiva de 
4,2%, en comparación con enero de 2023, que se explica por el incremento de 9,9% 
en el personal permanente y de 2,7% en el personal temporal directo. Por su parte, 
el personal contratado a través de agencias presentó una disminución de 26,1%. 
 
Mientras que los salarios en enero de 2024 presentaron un aumento de 13,0%, en 
comparación con enero de 2023, que se explica por el incremento de 9,3% en los 
salarios del personal permanente y de 14,0% en los salarios del personal temporal 
directo. 
 

2.4 Perspectiva organizacional 
 
 

Gremios y asociaciones  
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 Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos 
anotar:  

 Cámaras de Comercios 

 Camacol  

 Fedesarrollo,   

 Fescol 

 Asociación Colombiana de Consultores Empresariales – ACOLCEM 

 Sociedad Colombiana de Consultoría 

 Mesa Sectorial de Consultoría Empresarial del servicio nacional de 
aprendizaje (SENA) – MSCE 

 Asociación Nariñense de Ingenieros 
 
Cadena de producción y distribución 
 
El procedimiento de prestación de servicios se resume en el siguiente diagrama: 
 

 
Fuente:https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/621/JorgeMario_RiveraIllera_2012.pdf?sequence=3 
 
Ilustración 2. Cadena de valor consultorías. 

 

2.5 Perspectiva Técnica  
 

Las condiciones técnicas de la consultoría a la cual se le realizará la interventoría 
objeto de la presente modalidad de contratación se encuentran sujetas de acuerdo 
con la ley 142 en la que se establecen el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de 
gas combustible, telefonía fija pública conmutada y la telefonía móvil en el sector 
rural.     
 
Para cumplir con el objetivo contractual el interventor deberá realizar el control al 
contrato de consultoría No CM 002-2024 que adelantó el Municipio de Tangua (N), 
cuyo objeto corresponde a: “ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA EL SISTEMA EXISTENTE DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE TANGUA (N) Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS DOS (02) PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL Y LA CONEXIÓN DEL COLECTOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA RESIDUAL EXISTENTE”, dando estricto cumplimiento a lo establecido en 
el Manual de Contratación del Departamento de Nariño, adoptado según Decreto No 
448 del 5 de octubre de 2016, en las Especificaciones particulares para este 
proyecto y en la ley 142 de 1994, que puede ser consultado en el vínculo de 
documentos técnicos de la página. 
 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-15-
14244199&g-recaptcha-
response=03AFcWeA7HthIZHhRwVcYOlHJGNUDgJmpUnixb-
EJa4haX_T9M3JiLjKAy_dYixy0RIPZaErc8uVp9Vdpg-
f6FMu490B1RjgqZZYFWpFiyLbaQynrJWg16A17wbpgmWAaPR7tV2E9tw_WT03Bc

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/621/JorgeMario_RiveraIllera_2012.pdf?sequence=3
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8LyhULlRtuyjt4Q9ZT7Xufm7wM_Xsvl64W9dEFFl9rSPGPngSiPDPqaKSMpcfoGsLie
zFprdG9-ZThq7HxUGwcEboMZXuWLYm-
a9omi3uxPz68RW3hl20UV7YZlq0KAOqkeTKNR3hkMkz38kZdjrJYP8FbRqa75vIiwf
BqVECnpr1PHoi-
Q3LSbmUItk5uzOwpZk23i2QwK_E6PuLNszFSL1omB3vj_1PiuaGo6XuhpbJf1ibDqB
V9mBBarOIymweeijkmc1TnZbnbAqjOH_IEjiNeH_6NA6Rk9FPyGDqftWlJzRDlFAfM
kmqstML796x2uDZd-8IZa-
Z9sG9z3w0Ym1Gj4AzL6bVSCY2lSLtEnRwOvQNzSlGoFpUsTpqgo8y4zh9QrZ09dP
bKIDe_PxTeabjhj2nIhVpNhbN0VgTHFiMJuNjruCdosLfCKt3A5o9QtZ9xmH_Ns3GJP
ABEah1jfj3P_54cF6kljnZSQeZYLrhC__D6SJMslJS85xxU5_0DJqXm-
aSyxgTCwQTyWg-
chm7lQsy5YiYUroc1YsCaGFAc8gkd4nMzUlFCZ271UcEKulvILxmrn6x7zHko-
tUKgVBC0qZViFU395zrcRBr_ibiemR6vkO21URl50J--
1DFXYyCPepQyFjzoBbZcc9NBtfuJ0IyyyFoV7RUPBUJvb6uZihLjxm7jF9zkK6yNjxJR
t0CCtZRduaf5qxpPWDAds-Fbtbwb4-9HSzRe-
O2FVhzyZY3h44zeyBPm5FAZ2GulrcLiuhD4qXW5MY5oshDAyrCLenFwTbbx0dec 
 
Las condiciones técnicas particulares referentes a la ejecución del contrato que se 
pretende celebrar se encuentran discriminadas de manera clara y precisa en los 
documentos anexos, en especial en el documento “ANEXO TÉCNICO” que forma 
parte del presente proceso de selección. 
 

 
2.6 Otros Aspectos  

 
 

Localización del proyecto 
 

 
 

Ilustración 3. Localización del proyecto. 

La ejecución de la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO: 

“ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA 
EXISTENTE DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
TANGUA (N) Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS DOS 
(02) PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y LA CONEXIÓN DEL 
COLECTOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 
EXISTENTE”, busca beneficiar directamente a la población del casco urbano de 

Tangua (N) con la implementación de Plantas de tratamiento de aguas residuales 
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que reducirán la contaminación en las fuentes hídricas receptoras de vertimientos, 
disminuyendo además la incidencia de enfermedades gastrointestinales y 
respiratorias ocasionadas por el agua contaminada. Además, contribuirá 

significativamente a la mejora de la calidad de las fuentes hídricas presentes en 
este municipio, previniendo el deterioro del ecosistema local. Con este proyecto 
además se dará cumplimiento a lo planteado en el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos (PSMV) y se optimizará un tramo de red del alcantarillado. 

 
 

Ubicación y Población Subregión Centro 
 
Esta subregión está ubicada en el centro del Departamento de Nariño y la integran 
los municipios de: Pasto, Nariño, La Florida, Yacuanquer, Tangua y Chachagüí. 
Posee una extensión de 1.878 kilómetros cuadrados aproximadamente, que 
equivalen al 5,40% del área total del Departamento. Su población es de 466.331 
habitantes que corresponden al 28,09% del total del Departamento; de los cuales 
360.966 están ubicados en el sector urbano y 105.365 en el sector rural. El 48,0% 
son hombres y el 52,0% mujeres. Etnográficamente está compuesto por 2.924 
indígenas y 6.300 afrocolombianos. 
 

SUBREGIÓN MUNICIPIO VEREDA 

CENTRO TANGUA 

TAPAILQUER ALTO 

TAPAILQUER MEDIO 

TAPAILQUIER BAJO 

NAZCAN 

SAN RAFAEL 

SAN FRANCISCO 

SAN VICENTE 

PROVIDENCIA 

 
Tabla 6. División político - administrativa Subregión, municipio y veredas del presente contrato. 

La INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, 
AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO: “ACTUALIZACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA EXISTENTE DEL ALCANTARILLADO 
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TANGUA (N) Y ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS DOS (02) PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y LA CONEXIÓN DEL COLECTOR DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EXISTENTE.” se encuentra 
incluida dentro del proyecto denominado: "INVERSIONES PARA ESTUDIOS 
DISEÑOS CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL 
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO VIGENCIA 2024 EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, registrado con código BPID 2023520002544, 
otorgado por el Banco de Programas y Proyectos de inversión Pública del 
Departamento de Nariño, y cuenta con concepto de viabilidad técnica, política, 
económica y financiera FAVORABLE, expedida por el banco de programas y 
proyectos de inversión departamental el 14 de junio de 2024 y certificación de 
inclusión en Plan de Desarrollo Departamental, con un presupuesto aprobado para 
la Interventoría objeto de este documento de CIENTO ONCE MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON 
CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($111.566.906,45) incluido IVA. 
 

Número Fecha Valor 
Fuente de 
Recursos 

17112 
20 de septiembre de 
2024 

$ 89.263.655,58 

PA FIA -SGP- AGUA 
POTABLE Y 

SANEAMIENTO 
BASICO 

17113 
20 de septiembre de 
2024 

$ 22.315.913,90 
PA FIA -SGP- AGUA 

POTABLE Y 
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Número Fecha Valor 
Fuente de 
Recursos 

SANEAMIENTO 
BÁSICO 

 
Tabla 7. Relación de CDR. 

 
3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

La fuente de información primaria a la que las entidades tienen acceso es su gasto 
histórico, para el caso particular del Departamento de Nariño se tomó la siguiente 
muestra a analizar 
 
A continuación, detallamos algunos procesos de mínima cuantía, que se han llevado 
a cabo, con objetos similares al que se pretende contratar, así: 
 
 

Número 
de 

contrato 
Objeto Valor Duración 

Modalidad 
de 

Selección 

Código 
UNSPSC 

IMC-162-
2018 

REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL 
DEL PROYECTO EN FASE DE 
PREINVERSIÓN 
DENOMINADO ESTUDIOS Y 
DISEÑOS OPTIMIZACIÓN 
ACUEDUCTO CUADQUIRAN 
MUNICIPIO DE OSPINA, 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO, CONFORME A LA 
NORMATIVA VIGENTE EN 
COLOMBIA (RESOLUCIÓN N0 
330 DE JUNIO DE 2017) LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DEL PROYECTO Y 
CARACTERÍSTICAS 
ESTABLECIDAS EN EL 
ESTUDIO Y LOS DEMÁS 
DOCUMENTOS QUE FORMEN 
PARTE DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN 

 

$ 35,569,100 6 meses 
Mínima 
cuantía 

80101500 
 

IM.C. 027- 
2019 

  INTERVENTORÍA TÉCNICA 
ADMISNTRATIVA Y 
FINANCIERA Y AMBIENTAL 
A LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO 
ESTUDIOS TÉCNICOS Y 
DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
ACUEDUCTO RURAL PARA 
LAS VEREDAS CERRITOS 
SAN ANTONIO PINDAL Y 
SAN FRANCISCO DEL 
MUNICIPIO DE SAN 
BERNARDO 

$   24,723,440 4 meses  Mínima 
cuantía 

80101500 

(IM.C. 
161-2018 

REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL 
DEL PROYECTO EN FASE DE 
PREINVERSIÓN 
DENOMINADO: ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DEL PROYECTO DE 
OPTIMIZACIÓN DEL 

$  $46,741,296 6 meses Mínima 
cuantía 

80101500 
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Tabla 8. Listado de contratos ejecutados desde el Departamento 
 

Durante la vigencia 2024, en desarrollo de los procesos de contratación del 
Departamento de Nariño a Nivel Central, se adelantaron 4 procesos de contratación 
en la modalidad de mínima cuantía, por un valor total $ 132.734.613 
 
Tal como se verifica a continuación: 
 
 

 
 
 
Ilustración 4. Gasto año 2023 contratos similares Departamento de Nariño. 

 

ACUEDUCTO DEL  
IMC 039-
2019 

REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL 
DEL PROYECTO EN FASE DE 
PRE INVERSIÓN 
DENOMINADO: “ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DEL PROYECTO 
PRIMERA FASE 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL IMBULA 
GRANDE, SAN MARCOS, SAN 
FRANCISCO, JOSÉ MARÍA 
HERNANDEZ, SANTA MARTA, 
GUACHA, SANTA LUCIA-
MUNICIPIO PUPIALES", 
CONFORME A LA 
NORMATIVA VIGENTE EN 
COLOMBIA RESOLUCIÓN N0 
330 DE JUNIO DE 2017, LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DEL PROYECTO Y 
CARACTERÍSTICAS 
ESTABLECIDAS EN EL 
ESTUDIO Y LOS DEMÁS 
DOCUMENTOS QUE FORMEN 
PARTE DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN. 

$  20,601,042.00 4 meses Mínima 
cuantía 

80101500 
 

Número 
de 

contrato 
Objeto Valor Duración 

Modalidad 
de 

Selección 

Código 
UNSPSC 

Entidad 
contratante 
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Tabla 9. Listado de contratos ejecutados desde otras entidades estatales. 
 

3.1 Comportamiento del gasto histórico 
 
Teniendo en cuenta la clasificación de bienes y servicios hecha en el numeral 2.1 
Clasificación UNSPSC del presente documento y que la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra, ofrece la herramienta de Modelo de 
Abastecimiento Estratégico - Análisis de Demanda para el (los) sector (es) 
clasificados para el presente objeto de contratación, se relaciona el comportamiento 
del gasto del departamento para el período comprendido entre los años Año 1 – 

SMC-
053-
2024 

“INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

PARA LA 
CONSULTORIA DE 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION 

DEL 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA 
VEREDA VICHIQUI 

(SECTOR 
GEDERMA Y 

AVENIDA LAS 
PALMAS) Y LOMA 

LINDA 
RESGUARDO DE 

TORIBIO – 
MUNICIPIO DE 

TORIBIO, 
DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA” 

$ 
30,000,000 

180 días 
MINIMA 

CUANTIA 
811015 

CAUCA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE TORIBÍO 

MG-MC-
050-
2024 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA 
Y AMBIENTAL AL 

PROYECTO 
CONSULTORIA 

PARA LA 
OPTIMIZACION 

DEL ACUEDUCTO 
RURAL MARARAY 
Y OPTIMIZACION 
DEL ACUEDUCTO 
RURAL EL TIRANO 
DEL MUNICIPIO DE 

GUADALUPE - 
SANTANDER 

$ 
36,400,000 

6 meses 
MINIMA 

CUANTIA 
811015 

SANTANDER 
- ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
GUADALUPE 

 

MC-MC-
32-2024 

INTERVENTORÍA A 
LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 
EN EL 

CORREGIMIENTO 
DE BALSAMO DEL 

MUNICIPIO DE 
CONCORDIA 

DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA. 

 
$ 

36,400,000 

 

2 meses 

 
 

MINIMA 
CUANTIA 

811015 

MAGDALENA 
- ALCALDÍA 
MUNICIPIO 

DE 
CONCORDIA 
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Año N: 2023: 
 
Ilustración No 6 año 2023 departamento de Nariño: 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente:https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-
abastecimiento-estrategico  
 
 
 
Detalle gasto histórico año 2024 departamento de Nariño: 
 
 
 

 
 
 
Fuente:https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-
abastecimiento-estrategico 
 
Ilustración No 7 año 2024 otras entidades: 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico
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Fuente:https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-
abastecimiento-estrategico  
 
 
Detalle gasto histórico año 2024 otras entidades: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente:https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-
abastecimiento-estrategico 
 
 
En el período analizado se realizaron 53 contratos por un valor de $1.212.898.948 de los 
cuales 9 proveedores pertenecen o tienen asiento en Nariño. 
 

Ilustración No 8 año 2024 proveedores Nariño 
 
 

 
 
Fuente:https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-
abastecimiento-estrategico 
 

4. ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico
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 NO APLICA  
 

5. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
La oferta a la cual se hace referencia en el presente análisis corresponde a las 
empresas que desarrollan sus actividades en consultoría, las cuales son 
fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que 
ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio 
independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la 
toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la 
industria del conocimiento dentro del sector. 
 
Según la Cámara Colombiana de Infraestructura quienes se identifican como 
CONSULTORES- INTERVENTORES, son diferentes empresas dedicadas a la 
actividad de la consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las 
obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional 
especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que 
permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos 
participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento 
dentro del sector.  
 
Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que 
cumplen sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, 
comerciales, políticos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; 
los CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para 
realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de 
la calidad de una obra de ingeniería.  
 
“La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con 
respecto al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, 
demoras, sobrecostos e incertidumbres.” (Cámara Colombiana de Infraestructura 
2015). 
 
Para mayor precisión, para efectos de este informe los Consultores son aquellas 
empresas que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, juicio 
independiente y experiencia, para garantizar objetividad en el análisis y la toma de 
decisiones en la realización de las obras de ingeniería civil. 
 
En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, el 
número de empresas clasificadas en el sector de SERVICIOS “Actividades de 
Arquitectura e Ingeniería y actividades de consultoría” y que se encuentran 
registradas en el portal de Información Empresarial, SIIS de Super sociedades, el 
cual presenta los estados financieros con corte a 31 de diciembre de cada año que 
son suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, 
control e inspección por la. Superintendencia de Sociedades y que pertenecen al 
sector real de la economía con estados financieros reportados a 31 de diciembre de 
2024 
 
grafica Valor total estimado por proveedor. 
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5.1 ANÁLISIS DEL SECTOR DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
EMPRESAS QUE PUEDEN OFRECER SUS SERVICIOS PARA 
DESARROLLAR EL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR 

 
Según el registro único empresarial y social en el departamento de Nariño en el año 
2023 se encuentran activas 13.504 empresas los cuales pueden ser unos posibles 
proveedores en el mercado regional. 
 

 
Fuente: https://ruesfront.rues.org.co/reportes-estadisticos 

 
 
Fuente: https://ruesfront.rues.org.co/reportes-estadisticos 
 
 

En este sentido, a continuación, se relacionan los proponentes que han participado 
en alguno de los procesos de consultoría que ha adelantado la entidad: 
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Fuente:https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-
abastecimiento-estrategico 
 
Relación de empresas proveedoras de servicios similares al objeto de contratación: 
 
 
 

Empresa NIT Dirección y 
Ciudad 

Número de 
contratos 

INVERSIONES AYPE LTDA  pasto 1 

MANUEL ALEJANDRO GRIMALDOS 
MOJICA 

 pasto 1 

WILDER YESITH CACERES 
PARASA 

 pasto 1 

URBACOL SAS  Pasto 1 

 

 
Tabla 10. Posibles proveedores. 

 

A partir de la anterior relación se puede establecer posibles proveedores y su 
alcance geográfico, determinando que existen cuatro (4) oferentes a nivel regional 
con la capacidad de atender la necesidad de la entidad. 
 
 

6. ESTUDIO DEL MERCADO 
 
El estudio de mercado permite comprender la dinámica de los precios y establecer 
el presupuesto oficial de contratación. Para adelantar el respectivo análisis, la 
Entidad procedió a realizar el siguiente análisis: 
 

CARGO / 
OFICIO 

SUELDO Y/O CANTIDAD TIEMPO PARTICIPACIÓN VALOR 

JORNAL MENSUAL (Personas) (Meses) TOTAL (% Mes) PARCIAL  

(1) (2) (3) (4) 
(1)*(2)*(3)*(4) = 

(5) 

1. COSTOS 
DIRECTOS DE 
PERSONAL           

1.1 PERSONAL 
PROFESIONAL           

DIRECTOR 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

$ 5,694,000.00  1.00 7.00 30% 
                                          
$ 11,957,400.00  

ESPECIALISTA 
EN HIDRÁULICA 

              $ 5,694,000.00  1.00 2.00 30% 
                                            
$ 3,416,400.00  

ESPECIALISTA 
EN 
ESTRUCTURAS 

                $ 5,694,000.00  1.00 2.00 25% 
                                            
$ 2,847,000.00  

https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico
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ESPECIALISTA 
EN GEOTECNIA 

                $ 5,694,000.00  1.00 2.00 20% 
                                             
$ 2,277,600.00  

INGENIERO 
AMBIENTAL 

                 $ 4,270,500.00  1.00 3.00 20% 
                                           
$ 2,562,300.00  

INGENIERO 
CIVIL O 
SANITARIO 

                 $ 4,270,500.00  1.00 7.00 80% 
                                         
$ 23,914,800.00  

1.2 PERSONA 
TÉCNICO           

TOPÓGRAFO                  $ 2,847,000.00  1.00 3.00 25% 
                                        
$ 2,135,250.00  

1.3 OTROS 
COSTOS DE 
PERSONAL           

CADENERO                  $ 1,423,500.00  1.00 3.00 24% 
                                            
$ 1,024,920.00  

 
 

          

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) 
                                           
$ 50,135,670.00  

FACTOR MULTIPLICADOR (7) 
                                                       

1.87  

COSTO DIRECTO PERSONAL CONSULTORÍA = (6) * (7) = (A)  
                                           
$ 93,753,702.90  

IVA = (19%) * (A) = (B) 
                                            
$ 17,813,203.55  

COSTOS TOTAL CONSULTORÍA = (A) + (B) = (C)  
                                          
$ 111,566,906.45  

 
Tabla 11. Cálculo presupuesto oficial. 

 
6.1 Valor estimado del contrato y presupuesto oficial 

 
 
El valor del contrato se estima hasta por la suma de CIENTO ONCE MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON 
CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($111.566.906,45) incluido IVA. 
 
Parágrafo Primero: El presupuesto asignado para el presente proceso comprende 
todos los gastos y costos directos e indirectos en que el contratista incurra para 
cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. 
 
Las retenciones, impuestos y descuentos y los de legalizacion a que haya lugar por 
la suscripción y ejecución del contrato estarán a cargo del contratista. 
 
Parágrafo Segundo: La tarifa del IVA será la establecida por la normatividad 
vigente, la cual, se asume se encuentra incluida en la propuesta presentada por el 
oferente.  
 

 
 

6.2 Análisis de indicadores de capacidad financiera y organizacional 
 

Para el presente proceso de contratación no se requerirá capacidad financiera, en 
concordancia con el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 el cual 
deja a la discrecionalidad de la entidad la exigencia del mismo. 

 

 
6.3 Análisis de incentivos para emprendimiento de mujeres, Mi pyme, 

población vulnerable, apoyo a la industria nacional (Decreto 680 de 
2021), bienes relevantes.  

 
En aplicación de los criterios establecidos en los artículos 2.2.1.2.4.2.15. y 
2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de 2021, 
cuando el proponente cumpla con la condición de Emprendimiento o Empresa de 
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Mujeres en los términos establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.14, o la condición de 
Mi pyme domiciliadas en Colombia, en los términos establecidos en la Ley 590 de 
2000 y el Decreto 1074 de 2015, los proponentes, deberán acreditar experiencia 
específica con sus respectivos soportes en Interventorías y/o Consultorías en temas 
similares al del objeto del contrato tal como lo establece el estudio previo. 
 
 

7. ANÁLISIS DEL RIESGO 
 
El “riesgo”, es definido en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 como: 
“un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro 
de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato”. A su 
vez el artículo 2.2.1.1.1.6.3 determina que: “La entidad Estatal debe evaluar el 
riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus 
metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida 
Colombia Compra Eficiente”.  
 
El “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 
Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente ha sido la base para la 
estructuración de la Matriz de Riesgo del presente proceso, de conformidad con lo 
establecido en el literal “C” del mencionado documento que impone: “… La entidad 
Estatal debe incluir en los Estudios Previos del Proceso de Contratación y en los 
pliegos de condiciones, los riesgos que afecten la ejecución del contrato y que 
identificó en la matriz de administración de Riesgos”. 
 
Se adjunta matriz de riesgos como anexo al presente documento. 
 
El presente estudio de mercado se estructuro con la finalidad de aportar un insumo 
para el proceso de contratación del Departamento de Nariño y se firma en San Juan 
de Pasto, febrero de 2025. 
 

 
 

JOHN PAULO CORAL OVIEDO 
Subsecretario de Economía Regional y Agua Potable 

Gestor PDA Nariño 
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PDA NARIÑO  Infraestructura - PDA NARIÑO                     

 

 
Proyectó Aspectos jurídicos:      Revisó Aspectos jurídicos 

Diana Alejandra Arteaga      Mario Castro Tovar  

Contratista Componente Jurídico   Apoyo a coordinación - Componente 

PDA NARIÑO  Jurídico - PDA NARIÑO                     
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Profesional Universitario 
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Nota: Para la revisión del presente estudio del sector y de conformidad con su objeto, se 
tuvo en cuenta los siguientes criterios con la finalidad de verificar la razonabilidad de la 
información presentada:  
 

 
 Análisis de los precios históricos de contratos con objeto, modalidad y cuantía similar 

a la presente contratación suscritos en vigencias anteriores.  
 Confrontación de los precios de las cotizaciones presentadas por la Dependencia, 

con referentes del mercado actual.  
 Variación de los índices de precios oficiales que afectan el sector analizado según 

aplique (IPC, PIB, TRM, SMLMV, entre otros). 
 
 
 
 
Bibliográficas: 
 
Modelo de abastecimiento estratégico, tomado de: 
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico  
Sistema integrado de información societaria 
https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/  
 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico
https://siis.ia.supersociedades.gov.co/#/

