Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7434978
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(2/7/2025 1:09:53 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	06-2025-EPMSC-SQ
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, PAPELERIA, PRODUCTOS ELÉCTRICO, DE FERRETERÍA Y PRODUCTOS DE ASEO, ELEMENTOS DESTINADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	130 Días
Fecha de inicio de contrato	16 horas para terminar *(2/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	6/20/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	6/21/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	10/21/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO - INPEC

COLOMBIA, Santander De Quilichao

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

WORKING SOLUCIONES INTEGRALES SAS

COLOMBIA, Santander De Quilichao
Número de documento 901500108

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
WORKING SOLUCIONES INTEGRALES SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	83855383911

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE OCTAVIO ARIAS ORTEGON* ***Fecha de aprobación:*** *2/7/2025 1:47:20 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Diego Armando Arroyave* ***Fecha de aprobación:*** *2/10/2025 7:15:43 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7434978_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(2/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(2/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	5/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 16 horas para terminar *(2/11/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 8 minutos de tiempo transcurrido *(2/10/2025 7:08:37 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16412872	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2,528,102.00 COP	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	9/20/2025 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7434978
Proveedor WORKING SOLUCIONES INTEGRALES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 4 No. 27-34 B/Morales Duque
Ubicación CO-CAU-19698 - Santander De Quilichao
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Santander De Quilichao
Dirección Calle 4 No. 27-34 B/Morales Duque
Código postal 191030

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 4 No. 27-34	COLOMBIA > Cauca > Santander De Quilichao

1 CO1.PCCNTR.7434978

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
12,640,510.00	12,640,510.00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, PAPELERIA, PRODUCTOS ELÉCTRICO, DE						

1	14111506	FERRETERÍA Y PRODUCTOS DE ASEO, ELEMENTOS DESTINADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO EPMSC SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA	1.00	VG	12,640,510.00	12,640,510.00	12,640,510.00	12,640,510.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 06-2025-EPMSC-SQ.pdf	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 06-2025-EPMSC-SQ.pdf	(detalle)
RP 06-2025-EPMSC-SQ.pdf	RP 06-2025-EPMSC-SQ.pdf	(detalle)
INFORME DE SELECCION 06-2025-EPMSC-SQ.pdf	INFORME DE SELECCION 06-2025-EPMSC-SQ.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	elva socorro arosemena	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 34594482	Guardar y notificar
Supervisor	Diego Armando Arroyav	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 1130664772	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	elva socorro arosemena	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 34594482	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	elva socorro arosemena sarria	2/10/2025 7:16:46 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Diego Armando Arroyave
Ordenador del pago	elva socorro arosemena sarria	1 minuto de tiempo transcurrido *(2/10/2025 7:15:42 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Diego Armando Arroyave

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	12,640,510
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		12,640,510

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 12-08-00-207

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	825	CDP	Generado	12,640,510 COP	12,640,510 COP	12-08-00-207	Validado	Editar

Saldo de CDP 12,640,510 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 12,640,510 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 1/27/2025 2:17 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 2025	Presupuestal (CDP)	2/7/2025 12:00 AM	Generado	12,640,510 COP	12,640,510 COP	-	A-02-02-01-003-002 A-02-02-01-003-005 A-02-02-01-003-006 A-02-02-01-003-008 ...	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 12,640,510 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 12,640,510 COP

Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	2/7/2025 1:18 PM