Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7413903
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(5/02/2025 1:16:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7413903
Objeto del contrato	5_9204_147 Contratar la prestación de servicios personales para planear y orientar formación profesional integral titulada y complementaria, mediante la modalidad presencial como instructor temporal en las áreas en las que se requiera suplir la necesidad, bajo la programación que el Centro de formación realice en los diferentes niveles y modalidades, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	309 Días
Fecha de inicio de contrato	9 horas de tiempo transcurrido *(10/02/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo Administrativo Intercentros Medellin

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Kevin Alexis Ríos Pamplona

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 1000307041

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Kevin Alexis Ríos Pamplona	Bancolombia	Ahorros	91252674824

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Kevin Alexis Ríos Pamplona* ***Fecha de aprobación:*** *5/02/2025 11:03:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gustavo Adolfo Vásquez Morales* ***Fecha de aprobación:*** *6/02/2025 10:43:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7413903_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 10 horas de tiempo transcurrido *(10/02/2025 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 20/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(6/02/2025 9:39:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16375842	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	4.737.496,30 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	25/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7413903
Proveedor Kevin Alexis Ríos Pamplona
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 104 # 67 - 120
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA

Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección CALLE 104 # 67 - 120
Código postal 4

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 104 69 -120 Barrio Pedregal Medellín -Ant.	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.7413903

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
47.374.963,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111601	5_9204_102 al 5_9204_176 Contratar la prestación de servicios personales para planear y orientar formación profesional integral titulada y complementaria, mediante la modalidad presencial como instructor temporal en las áreas en las que se requiera suplir la necesidad, bajo la programación que el Centro de formación realice en los diferentes niveles y modalidades, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente del Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada	1,00	UN	47.374.963,00	47.374.963,00	47.374.963,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 4 días de tiempo transcurrido *(5/02/2025 11:03:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo 2-Plan de contratacion instructores-Regular.pdf	Anexo 2-Plan de contratacion instructores-Regular.pdf	(detalle)
VERIFICACION PAA TICS Y ELECTRICIDAD.pdf	VERIFICACION PAA TICS Y ELECTRICIDAD.pdf	(detalle)
GTH-F-077FormatoMinutaContratoPrestaciondeServicios instructores tic y electricidad.pdf	GTH-F-077FormatoMinutaContratoPrestaciondeServicios instructores tic y electricidad.pdf	(detalle)
ACTA07_4.PDF	ACTA07_4.PDF	(detalle)
CDP 7825.pdf	CDP 7825.pdf	(detalle)
Acta 019 - de Seleccion de Instructores Banco de Inst SENA 2025 CTMA.pdf	Acta 019 - de Seleccion de Instructores Banco de Inst SENA 2025 CTMA.pdf	(detalle)
Estudio previo instructores TICS-ELECTRICIDAD Firmada VA.pdf	Estudio previo instructores TICS-ELECTRICIDAD Firmada VA.pdf	(detalle)
GTH-F-327FormatoInexistenciadelPersonaldepersonal.pdf	GTH-F-327FormatoInexistenciadelPersonaldepersonal.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Gustavo Adolfo Vásque	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71709349	Guardar y notificar
Supervisor	Victor Rafael Atencia Ur	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	92228921	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Gustavo Adolfo Vásque	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71709349	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Gustavo Adolfo Vásquez Morales	4 días de tiempo transcurrido *(6/02/2025 10:44:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo Adolfo Vásquez Morales
Supervisor	Victor Rafael Atencia Urueta	4 días de tiempo transcurrido *(6/02/2025 10:44:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo Adolfo Vásquez Morales
Ordenador del Gasto	Gustavo Adolfo Vásquez Morales	4 días de tiempo transcurrido *(6/02/2025 10:44:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo Adolfo Vásquez Morales

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo

de Paz o asociado al Acuerdo de Paz		Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	☐Sí ☑No * Inversión	

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	47.374.963
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		47.374.963

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000171	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000171	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	7825	CDP	Generado	8.344.185.303 COP	47.374.963 COP	36-02-00-005-920410	Validado	Editar

Saldo de CDP	8.344.185.303 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	47.374.963 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	5/02/2025 1:21 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	8725	Presupuestal (CDP)	8/02/2025 12:00 AM	Generado	47.374.963 COP	47.374.963 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	47.374.963 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	47.374.963 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	10/02/2025 9:00 PM