
 
SJ-F-05 

Estudios Previos para la Contratación Directa de Prestación de 

Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión del 

Área Metropolitana de Barranquilla 

 

Versión 4 

Fecha Aprob: 

 

07/02/2024 

  
 

 

DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha del Estudio Previo Enero de 2025 

Dependencia Solicitante Subdirección financiera 

Nombre del funcionario FARID E. TABORDA JUNCO 

Cargo Subdirector Financiero 

 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON 
EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
1.1. GENERALIDADES DE LA ENTIDAD 

 
El Área Metropolitana de Barranquilla, fue crea por la Ordenanza No 028 del 10 de diciembre de 1981 
de la Asamblea del Departamento del Atlántico, mediante la cual se autorizó el funcionamiento del Área 
Metropolitana de Barranquilla compuesta por los municipios de Barranquilla, Puerto Colombia, Soledad 
y Malambo y cuyo núcleo principal será Barranquilla. 

 
La Ley 1625 de 2013, expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas, en la cual se establece: 

 
Artículo 2°. Objeto de las Áreas Metropolitanas. Las Áreas Metropolitanas son entidades 
administrativas de derecho público, formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados 
alrededor de un municipio núcleo, vinculados entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, 
ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas que para la programación 
y coordinación de su desarrollo sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional 
prestación de servicios públicos requieren una administración coordinada. 

 
Artículo 3°. Naturaleza jurídica. Las Áreas Metropolitanas están dotadas de personería jurídica de 
derecho público, autonomía administrativa, patrimonio propio, autoridad y régimen administrativo y 
fiscal especial. 

 
Artículo 6°. Competencias de las Áreas Metropolitanas. Son competencias de las Áreas 
Metropolitanas sobre el territorio puesto bajo su jurisdicción, además de las que les confieran otras 
disposiciones legales, las siguientes: 

 
a) Programar y coordinar el desarrollo armónico, integrado y sustentable de los municipios que la 
conforman; 
b) Racionalizar la prestación de servicios públicos a cargo de los municipios que la integran, y si es del 
caso, prestar en común algunos de ellos; podrá participar en su prestación de manera subsidiaria, 
cuando no exista un régimen legal que regule su prestación o cuando existiendo tal regulación, se 
acepte que el área metropolitana sea un prestador oficial o autorizado; 
c) Ejecutar obras de infraestructura vial y desarrollar proyectos de interés social del área metropolitana; 

d) Establecer en consonancia con lo que dispongan las normas sobre ordenamiento territorial, las 
directrices y orientaciones específicas para el ordenamiento del territorio de los municipios que la 
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integran, con el fin de promover y facilitar la armonización de sus Planes de Ordenamiento Territorial. 

 
1.2. JUSTIFICACIÓN 

 
El Acuerdo Metropolitano No 001-17 del 16 de agosto de 2017 adopta la Estructura Orgánica del Área 
Metropolitana de Barranquilla, estableciendo las funciones claves y principales que deben desarrollar 
las diferentes dependencias que hacen parte de la estructura orgánica. 

 
PROPOSITO PRINCIPAL 

 
Asesorar, asistir y aconsejar en el área de su desempeño, en concordancia con las políticas 
institucionales, con el fin de proyectarlas hacia el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

• Asesorar la formulación, coordinación, ejecución y control de las políticas y los planes generales 
de la entidad, de conformidad con lo definido en el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano y 
la normatividad vigente. 

• Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos de juicio 
para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los 
programas propios de la entidad, de acuerdo con la normatividad y leyes vigentes. 

• Asesorar y asistir en la implementación, control y seguimiento del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión -MIPG- y/o los Sistemas de Gestión que sean adoptados por la Entidad, 
conforme a la normatividad vigente. 

• Asistir o participar, en representación de la entidad, en reuniones, consejos, juntas o comités 
de carácter oficial, cuando sea convocado, por delegación del superior inmediato. 

• Asistir a las diferentes áreas de la entidad, en el diseño y aplicación de metodologías de trabajo 
en su área de especialización, con la aplicación de los principios y valores definidos. 

• Asesorar en la elaboración de estudios que propendan al mejoramiento de la prestación de los 
servicios a la comunidad. 

• Atender a funcionarios, comunidades y público en general y proporcionar la información y 
orientación necesaria, de acuerdo con las directrices recibidas. • 

• Atender los requerimientos de información por parte del público de forma directa, o remitiéndolo 
a los funcionarios competentes, tramitar respuestas a los derechos de petición interpuestos de 
acuerdo con los términos de Ley. 

• Preparar y presentar los informes sobre las actividades realizadas en desarrollo de su gestión, 
con la oportunidad y periodicidad requeridas, con base en los resultados y observaciones 
contenidas en los documentos de trabajo. 

• Asesorar al Despacho en el diseño de estrategias competitivas y asumir de manera estratégica 
las gestiones de las Finanzas y las actividades de análisis, planeación, y ejecución del 
presupuesto de la Entidad. 

• Asesorar en la adquisición y actualización de proyectos tecnológicos que implemente la Entidad 
en los lineamientos y estándares de acuerdo con la normatividad vigente. 

• Asesorar la preparación y ejecución de los actos contractuales necesarios para el desarrollo de 
los proyectos de la dependencia. 

• Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las 
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que de manera reglamentaria se llegaran a adicionar en el futuro, conforme a la naturaleza del 
cargo. 

 
En este orden de ideas, y de conformidad con lo señalado en el artículo 24 del Acuerdo Metropolitano 
No. 001-2017 la Oficina de Información y Comunicación de la entidad tiene entre otras, asignada la 
siguiente función clave y principal: 

• “Administrar la plataforma tecnológica del Área Metropolitana de Barranquilla, de conformidad 
con las necesidades de información y comunicación de los procesos, la orientación 
estratégica y la normatividad vigente”. 

Por su parte, la Oficina Administrativa de acuerdo con lo normado en el artículo 40 del Acuerdo 
Metropolitano 01-17 tiene como función principal: 

• “Gestionar los recursos necesarios para el buen estado y uso de los bienes y servicios de la 
entidad, con base en los requerimientos normativos y técnicos establecidos y en el marco de 
la realidad presupuestal y financiera de la organización”. 

En desarrollo de las funciones asignadas tanto a la Subdirección Financiera y la Oficina Administrativa 
y Oficina de Información y Comunicación, la entidad a través de estas adquirió el SOFTWARE 
INTEGRAL SINCOW, que tiene por objeto gestionar y automatizar los procesos administrativos, 
financieros y nominales de la entidad, mediante la parametrización, registro y consulta de los procesos 
de Activos Fijos, Materiales, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Cuentas por Pagar, Cartera y 
Nómina. 

La Subdirección Financiera, tiene como funciones clave: 
 

• Dirigir el proceso de recaudo de cartera de la entidad y la aplicación de políticas, principios 
y procedimientos que sobre Contabilidad Pública establezca la Contaduría General de la 
Nación, garantizando la elaboración oportuna de los Estados Financieros razonables. 

• Definir y orientar el desarrollo de estrategias y prácticas para el recaudo, administración y 
custodia de los dineros y títulos valores que constituyen los ingresos y el patrimonio de la 
entidad, para el pago de las obligaciones y compromisos adquiridos, atendiendo los 
procedimientos existentes. 

• Dirigir el desarrollo de las etapas del proceso presupuestario con sujeción al estatuto 
orgánico, al seguimiento y control de la programación del gasto y a la aplicación de la 
normatividad vigente aplicable. 

 
El SOFTWARE INTEGRAL SINCOW, de acuerdo con los requerimientos técnicos y normativos 
demanda periódicamente de ajustes, adecuaciones y cambios según actualizaciones normativas de 
ley, de plataforma y estructura (en caso de que aplique) y según las necesidades de los usuarios finales 
del software de la Subdirección Financiera como de la Oficina Administrativa. Por lo anterior, se hace 
necesario contar con los servicios de soporte, mantenimiento, actualización y adecuaciones del mismo, 
los cuales solo pueden ejecutarse por parte de quien posee los derechos de autor y es propietario de 
las licencias respectivas. 

 
Como consecuencia de lo anterior y en consideración a lo señalado en el Parágrafo 1° del artículo 2 
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de la Ley 1150 “La entidad deberá justificar de manera previa a la apertura del proceso de selección 
de que se trate, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección que se propone 
adelantar” el Subdirector Financiero realiza el presente documento y considera necesario contratar la 
prestación del servicio de soporte, mantenimiento, actualización y adecuaciones del Software 
SINCOW, a través del cual desarrolle las siguientes actividades : 

• Acordar con el supervisor del contrato o con el funcionario encargado, las actividades a 
desarrollar conforme al objeto contractual. 

• Brindar el mantenimiento y actualización del sistema SINCOW para garantizar el óptimo 
funcionamiento del sistema e incorporación de cambios normativos en lo concerniente a los 
procesos que comprende el sistema y actualización de plataforma y estructura del Sistema 
que aporten optimización a los procesos de la Entidad. 

• Apoyar en el soporte oportuno a los usuarios finales en cuanto al manejo de la aplicación y/o 
aclaración de inquietudes procedimentales en lo referente a la operatividad en el sistema. 

• Entregar en tiempo óptimo y eficaz, el desarrollo de nuevas opciones y/o ajustes de las 
opciones que requieran los usuarios finales del Sistema Integral SINCOW de los distintos 
módulos del Sistema, tales como: Contabilidad, Cuentas por Pagar, Nómina, Presupuesto, 
Cartera, Almacén, Activos Fijos y Materiales. 

• Realizar las actualizaciones tecnológicas que requiera el Software Integral SINCOW 

• En caso de que el Software Integral SINCOW, presente fallas el contratista deberá 
atenderlas en un plazo mínimo de 24 horas desde la fecha de notificación del fallo. 

• Apoyar en el proceso de capacitación a los usuarios finales del Sistema SINCOW en caso de 
que lo requieran, por funcionarios nuevos, traslados o cuando así lo indique el supervisor del 
contrato, para asegurar la calidad en la operación del sistema y resultados obtenidos por éste. 

• Participar en conjunto con el supervisor del contrato y/o con el funcionario encargado, en la 
priorización de los Requerimientos Funcionales dados por los usuarios finales de sistemas 
SINCOW, para que el desarrollo de éstos sea coherente con lo solicitado. 

• Brindar asistencia presencial, telefónica y/o remota a las solicitudes de los usuarios finales 
del sistema de manera oportuna, de tal manera, que no se vea afectada la continuidad de los 
procesos en la Entidad. 

• Realizar y entregar semanalmente las copias de seguridad de la información registrada en 
la Base de Datos del Sistema. 

• Brindar apoyo oporto a la administración de la entidad en solución de problemas relacionados 
con los procesos llevados a través del sistema y/o nuevas implementaciones. 

• Estar en plena disposición para solucionar las necesidades de los usuarios finales del Sistema 
Integral SINCOW de manera oportuna, en cuanto a la optimización del uso y funcionalidad 
de las opciones del sistema. 

Presentar mensualmente tanto al supervisor del contrato como a la Secretaría General para efectos 
de los pagos correspondientes, diligenciado el Formato SJ-F07 Informe de Gestión de Contratista y 
el Informe de Interventoría y/o Supervisión, Formato SJ-F08, el comprobante de pago de aportes 
al sistema de Seguridad Social en salud, de pensiones y Riesgos Laborales en el régimen contributivo, 
por el período correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2.002, el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, el Decreto 723 de 2013 y el Decreto 1273 de 23 julio de 
2018. 

 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que la titular de los Derechos de Autor del Software Integral es la 
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sociedad SINCOW TECNOLOGÍA INOFORMÁTICA DE COLOMBIA S.A.S. - TINCOLSAS. 
 

La subdirección financiera procede a dejar constancia que pudo verificar mediante certificado de 
registro de soporte lógico de Software expedido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor del 
Ministerio del Interior, que TECNOLOGÍA INOFORMÁTICA DE COLOMBIA S.A.S. – TINCOLSAS es 
el titular de los derechos de autor y la única empresa autorizada para dar soporte y mantenimiento al 
software SINCOW, acreditando de esta manera ser el titular de los derechos de autor para brindar el 
servicio a contratar. 

 
2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

 
2.1. RECURSOS DE INVERSIÓN 

 
La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 

Número CDP: 00000117 

Valor: $54.461.400 

Fecha Expedición: 22 de enero de 2025 

Fecha Vencimiento: 22 de mayo de 2025 

Descripción Prestación de Servicio de apoyo a la gestión del Área Metropolitana de 
Barranquilla para Uso, Soporte, Mantenimiento, Actualización y 
Adecuaciones del Software Integral SINCOW para los procesos 
financieros y administrativos de la entidad. 

 
3. OBJETO POR CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON SUS 

AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN. 
 

3.1. OBJETO DEL CONTRATO 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE 
BARRANQUILLA PARA USO, SOPORTE, MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y ADECUACIONES 
DEL SOFTWARE INTEGRAL SINCOW PARA LOS PROCESOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 
DE LA ENTIDAD. 

 
3.2. CODIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DENTRO DE LA CODIFICACIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS 

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

81 11 22 09 
Mantenimiento de 
Software de 
Desarrollo. 

 
3.3. VERIFICACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
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La contratación, se encuentra en el Plan Anual Adquisiciones: 

 

CODIGO 
UNSPSC 

DESCRIPCION DURACION DEL 
CONTRATO 

MODALIDAD DE 
SELECCION 

VALOR TOTAL 
ESTIMADO 

81112209 

Mantenimient 
o de Software 
de Desarrollo. 

PRESTACIÓN  DE 
SERVICIO DE APOYO 
A LA GESTIÓN DEL 
ÁREA 
METROPOLITANA DE 
BARRANQUILLA 
PARA USO, 
SOPORTE, 
MANTENIMIENTO, 
ACTUALIZACIÓN  Y 
ADECUACIONES DEL 
SOFTWARE 
INTEGRAL SINCOW 
PARA  LOS 
PROCESOS 
FINANCIEROS Y 
ADMINISTRATIVOS 
DE LA ENTIDAD. 

Cuatro (4) meses Contratación 
Directa 

$54.461.400 

 
La contratación se encuentra debidamente planeada y registrada en el Plan anual de adquisiciones de la 
entidad para la vigencia 2025. 

3.4. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 

Se requiere que el proveedor aporte Certificado de Registro de Soporte Lógico expedido por la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor. 

 
3.5. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 

 
Para el desarrollo del objeto contractual, el contratista debe realizar las siguientes obligaciones 

específicas, que delimitan el alcance del contrato: 

• Brindar el mantenimiento y actualización del sistema SINCOW para garantizar el óptimo 
funcionamiento del sistema e incorporación de cambios normativos en lo concerniente a los 
procesos que comprende el sistema y actualización de plataforma y estructura del Sistema 
que aporten optimización a los procesos de la Entidad. 

• Apoyar en el soporte oportuno a los usuarios finales en cuanto al manejo de la aplicación y/o 
aclaración de inquietudes procedimentales en lo referente a la operatividad en el sistema. 

• Entregar en tiempo óptimo y eficaz, el desarrollo de nuevas opciones y/o ajustes de las 
opciones que requieran los usuarios finales del Sistema Integral SINCOW de los distintos 
módulos del Sistema, tales como: Contabilidad, Cuentas por Pagar, Nómina, Presupuesto, 
Cartera, Almacén, Activos Fijos y Materiales. 

• Realizar las actualizaciones tecnológicas que requiera el Software Integral SINCOW 
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• En caso que el Software Integral SINCOW, presente fallas el contratista deberá atenderlas 
en un plazo mínimo de 24 horas desde la fecha de notificación del fallo 

• Apoyar en el proceso de capacitación a los usuarios finales del Sistema SINCOW en caso 
que lo requieran, por funcionarios nuevos, traslados o cuando así lo indique el supervisor del 
contrato, para asegurar la calidad en la operación del sistema y resultados obtenidos por 
éste. 

• Participar en conjunto con el supervisor del contrato y/o con el funcionario encargado, en la 
priorización de los Requerimientos Funcionales dados por los usuarios finales de sistemas 
SINCOW, para que el desarrollo de éstos sea coherente con lo solicitado. 

• Brindar asistencia presencial, telefónica y/o remota a las solicitudes de los usuarios finales 
del sistema de manera oportuna, de tal manera, que no se vea afectada la continuidad de los 
procesos en la Entidad. 

• Realizar y entregar semanalmente las copias de seguridad de la información registrada en 
la Base de Datos del Sistema. 

• Brindar apoyo oporto a la administración de la entidad en solución de problemas relacionados 
con los procesos llevados a través del sistema y/o nuevas implementaciones. 

• Estar en plena disposición para solucionar las necesidades de los usuarios finales del 
Sistema Integral SINCOW de manera oportuna, en cuanto a la optimización del uso y 
funcionalidad de las opciones del sistema. 

• Acordar con el supervisor del contrato o con el funcionario encargado, las actividades a 
desarrollar conforme al objeto contractual. 

• Las demás actividades relacionadas con el objeto contractual. 
 

3.5.1. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de abril de 2025, término contado a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 
3.5.2. DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUCIÓN: El domicilio contractual y lugar de ejecución será en 

el área metropolitana de Barranquilla. 

 
3.5.3. SUPERVISIÓN: El Área Metropolitana de Barranquilla, realizará la supervisión del presente 
contrato por intermedio del subdirector financiero o quien haga sus veces de la entidad o quien el 
ordenador del gasto designe, quien velará por los intereses de la Entidad en procura de que el 
CONTRATISTA cumpla con las obligaciones contractuales y dará cumplimiento a los Manuales, 
procesos y procedimientos del Sistema de gestión de la entidad. 

 
3.5.4. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: no se requiere para este proceso de contratación. 

 
3.5.5. DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR: No se requiere para este proceso de contratación. 

 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

La selección del contratista es por la modalidad de contratación directa de conformidad con lo señalado 
en el Artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015 que expresa, "Contratación directa cuando no 
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exista pluralidad de oferentes. Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe 
solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de 
propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio 
nacional.” Y así mismo, lo estipulado en la Ley 1150 de 2007 Artículo 2º, Numeral 4, Literales g. y 
e. “Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en 
los siguientes casos: 
e) Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas; 
g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado;” 

En la actualidad, la disposición normativa vigente para interpretar el alcance de la causal de 
contratación directa establecida en el artículo 2, numeral 4, literal g), de la Ley 1150 de 2007, está 
compilada en el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015, el cual dispone lo siguiente: «se 
considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede 
proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de 
autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el 
estudio previo que soporta la contratación». 

[…] no existe pluralidad de oferentes cuando solo una persona puede proveer el bien o servicio por ser 
titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor. De esta manera, no basta 
con que sea la única persona capaz de ejecutar el contrato, pues se debe justificar una situación de 
derecho que impida que otra lo haga de forma igual o similar. 

 
En este sentido, se hace necesario contratar de manera directa con la empresa TECNOLOGÍA 
INOFORMÁTICA DE COLOMBIA S.A.S. - TINCOLSAS por ser el único oferente en calidad de titular 
de los Derechos de Autor del Software Integral SINCOW. Y en razón a lo anterior son los únicos que 
pueden brindar el soporte, mantenimiento y actualización del software. 

 
La subdirección financiera procede a dejar constancia que pudo verificar mediante certificado de 
registro de soporte lógico de Software expedido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor del 
Ministerio del Interior, que TECNOLOGÍA INOFORMÁTICA DE COLOMBIA S.A.S. – TINCOLSAS es 
el titular de los derechos de autor y la única empresa autorizada para dar soporte y mantenimiento al 
software SINCOW. 

 

 
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 

 
Para la determinación del valor estimado del contrato, se tiene en cuenta que la SUBDIRECCIÓN 
FINANCIERA de la entidad considera necesario la contratación de un profesional por un valor mensual 
de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
PESOS ($54.461.400) Incluido IVA, de conformidad, el perfil y experiencia. (Anexo al estudio) 

 
Así las cosas, tomando como referente lo anterior, se ha determinado que el valor mensual a pagar por 
el servicio objeto del contrato a suscribir es por un valor de TRECE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($13.615.350). 

Ahora bien, es preciso señalar que, por tratarse de un contrato de prestación de servicios, en la relación 
temporal de actividades, la persona a contratar actuará con total autonomía técnica y administrativa en 
el cumplimiento de las obligaciones que asume y, en consecuencia, no crea relación laboral alguna con 
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el Área Metropolitana de Barranquilla. 
 

Se presenta como documento adjunto a este proceso el análisis económico del sector. 

5.1. Valor del contrato 

 
Teniendo en cuenta el valor estimado el AMBQ estima que el valor del presente proceso será por la 
suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($54.461.400) Incluido IVA. 

 
5.2. Forma de pago: El Área Metropolitana de Barranquilla pagará el valor del contrato como se detalla 
a continuación: 

 
Mediante Un primer pago a corte veintidós (22) de febrero de 2025, por valor de TRECE MILLONES 
SEISCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($13.615.350) Incluido IVA. Un 
segundo pago catorce (14) de marzo de 2025, por valor de TRECE MILLONES SEISCIENTOS 
QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($13.615.350) Incluido IVA. Un tercero pago 
treinta (30) de marzo de 2025, por valor de TRECE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($13.615.350) Incluido IVA. Un último pago al finalizar el plazo 
contractual, por valor de TRECE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($13.615.350) Incluido IVA. 

 
PARAGRAFO: Los anteriores valores se pagarán previa entrega de la certificación del recibo a 
satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, el informe mensual de actividades, la cuenta de 
cobro del mes a que corresponda la ejecución, el recibo de pago de los aportes correspondientes a la 
seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. 

 
Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de la 
respectiva factura o cuenta de cobro, según corresponda, debidamente soportada con el recibido a 
satisfacción del objeto del contrato por parte del supervisor, de los pagos de seguridad social integral y 
demás documentos pertinentes. 

 
6. CRITERIO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015 que expresa, 
"Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera que no existe pluralidad 
de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser 
titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor 
exclusivo en el territorio nacional.” Y así mismo, lo estipulado en la Ley 1150 de 2007 Artículo 2º, 
Numeral 4, Literales g. y e. “Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa 
solamente procederá en los siguientes casos: 
e) Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas; 
g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado;” 

En este sentido, se hace necesario contratar de manera directa con la empresa TECNOLOGÍA 
INOFORMÁTICA DE COLOMBIA S.A.S. - TINCOLSAS por ser el único oferente en calidad de titular 
de los Derechos de Autor del Software Integral SINCOW. Y en razón a lo anterior son los únicos que 
pueden brindar el soporte, mantenimiento y actualización del software 
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6.1. REQUISITOS DE IDONEIDAD 

 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y con el fin de verificar la idoneidad para el desarrollo de 
las actividades de la necesidad que se requiere satisfacer, se considera que esa persona debe acreditar: 
 

 
persona jurídica con capacidad jurídica para contratar, que cuente mínimo con tres (3) contratos de 
experiencia cuyo objeto, alcance y/o actividades incluya el Servicio de apoyo tecnológico especializado 
y/o servicios de tecnología y que acredite Registro de Soporte Lógico expedido por la Dirección Nacional 
de Derecho de Autor. 

 
7. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 

 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
Decreto 1082 de 2015, se identifican los siguientes riesgos asociados al proceso de contratación. Para 
efectos de realizar el análisis del riesgo, se invita a consultar el Manual para la Identificación y Cobertura 
del Riesgo en los procesos de contratación, adoptado por Colombia Compra Eficiente, a través del 
siguiente enlace: 

 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_ries 
go.pdf 

 
8. GARANTÍA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
De conformidad, con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015; “En la 
contratación directa la exigencia de Garantías no es Obligatoria”, por lo antes referido, El Área 
Metropolitana para la presente contratación, no exigirá garantías, teniendo en cuenta la naturaleza del 
contrato, las actividades a desarrollar, el valor y la forma de pago, la cual se encuentra sujeta al 
cumplimiento de las obligaciones del contratista. 

 
9. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
El Área Metropolitana de Barranquilla, está comprometida con la prevención de los actos de corrupción 
en la contratación estatal con base en la Constitución Política, la ley, los tratados internacionales y, en 
especial, con los principios de transparencia, buena fe, planeación, eficacia, precaución y moralidad 
administrativa. 

 

ROL NOMBRE CARGO FIRMA 

Elaboró Miriam Herrera Diaz Asesora jurídica ext. 

 

Revisó: Farid E. Taborda Junco Subdirector Financiero AMB 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_ries
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Anexo: Análisis de Riesgo 
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