Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7170325
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24/12/2024 8:05:22 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CTO1635-24
Objeto del contrato	DSC634Contratar una Consultoría para estimar la Línea Base de Evasión en los Componentes Zonal y de Alimentación del Sistema Integrado de Transporte Público-SITP de Bogotá y sus variables de desagregación principales. Así como para identificar aspectos que ayuden a la caracterización del fenómeno mediante la aplicación de técnicas cualitativas que complementen el análisis de la línea base de evasión.
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	285 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(10/02/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/12/2025 10:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

TRANSMILENIO S.A.

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

K-HUA GPC

COLOMBIA, Chía
Número de documento 900709887

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
K-HUA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS Y CONTRATOS SAS	BANCO DAVIVIENDA	Corriente	451769997425

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS CAHUANA PAEZ* ***Fecha de aprobación:*** *27/12/2024 6:53:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NATALIA TINJACA MORA* ***Fecha de aprobación:*** *27/12/2024 7:18:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7170325_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑% del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 5/11/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 19/08/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios
- ☑% del valor del contrato 5,00 — Fecha de vigencia (desde) 5/11/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 4/08/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio
- ☑% del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 5/11/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 19/08/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 27/12/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3/01/2025 11:12:17 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16074189	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.111.159.044,35 COP	SEGUROS MUNDIAL	3/10/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.15990909	Seriedad de la oferta	-	469.146.454,30 COP	-	4 días para terminar *(16/02/2025 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7170325
Proveedor K-HUA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS Y CONTRATOS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av. El dorado No. 69 - 76 / Edificio Elemento Torre 1 Piso 5
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Av. El dorado No. 69 - 76 / Edificio Elemento Torre 1 Piso 5
Código postal 111071

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida ElDorado No. 69-76 Edicio Elemento- Torre 1 Aire	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							4.691.464.543,00	4.691.464.543,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101500	Consultoria para estimar linea Base de Evación	1,00	VG	4.691.464.543,00	4.691.464.543,00	4.691.464.543,00	4.691.464.543,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO-ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.pdf	ANEXO-ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD.pdf	(detalle)
LINEAMIENTOS DEL CTO1635-24-K-HUA.pdf	LINEAMIENTOS DEL CTO1635-24-K-HUA.pdf	(detalle)
R-DA-108 Designacion Supervisor CTO1635-24-K-HUA.pdf	R-DA-108 Designacion Supervisor CTO1635-24-K-HUA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NATALIA TINJACA MOR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52962847	Guardar y notificar
Supervisor	OLIVEROS PINEDA CAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79969130	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	NATALIA TINJACA MORA	27/12/2024 7:18:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NATALIA TINJACA MORA
Supervisor	OLIVEROS PINEDA CAMILO EDUARDO	27/12/2024 7:18:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NATALIA TINJACA MORA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	4.691.464.543
	Total	4.691.464.543

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2024098077	CDP	No se ha iniciado		4.691.464.543 COP	00-00-00-000-000001	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2024129048	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	4.691.464.543 COP	4.691.464.543 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 4.691.464.543 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 4.691.464.543 COP
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -