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CONTRATO DE SUMINISTRO Y ALQUILER DE TODO TIPO DE MAQUINARIA Y 
EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 138-00-A-
COFAC-DIFRA-2023 CELEBRADO ENTRE LAM CONSTRUCCIONES S.A.S Y 
CONSTRUCTORA CENTAURO S.A.S, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
ALOJAMIENTO PARA CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE CADETES MARCO 
FIDEL SUAREZ EN CALI – VALLE. 
 
El presente contrato lo celebran, por una parte, LAM CONSTRUCCIONES S.A.S, 
identificado con Nit 900.356.860-0, Representada Legalmente por el señor JAIRO 
VILLAMIZAR SALCEDO, identificado con cedula de ciudadanía No 84.034.926 de 
Riohacha – La Guajira, a quien en lo sucesivo se le dominará "CONTRATANTE" y por la 
otra la parte, CONSTRUCTORA CENTAURO S.A.S. NIT.  identificado con Nit. 
901.431.531-7, representada legalmente por LEYDI YOANNA MONTOYA VASQUEZ. 
CC. 1.020.786.612 de Bogotá D.C, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL 
CONTRATISTA".  
 
PRIMERA-OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a 
REALIZAR EL CONTRATO DE SUMINISTRO Y ALQUILER DE TODO TIPO DE 
MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION Y LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023 CELEBRADO ENTRE LAM 
CONSTRUCCIONES S.A.S Y CONSTRUCTORA CENTAURO S.A.S, CUYO OBJETO ES 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO PARA CADETES EN LA ESCUELA 
MILITAR DE CADETES MARCO FIDEL SUAREZ EN CALI – VALLE. 
 
SEGUNDA-PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución es hasta el 31 diciembre de 
2024. 
 
TERCERA-VALOR. El valor del presente contrato es de SEISCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS MCTE ($650.000.000,00). 
 
CUARTA-FORMA DE PAGO: El CONTRATANTE cancelara al CONTRATISTA el 100% 
del valor del contrato así:  
Un anticipo por valor de TRESCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL TREINTA Y TRES CON CATORCE CENTAVOS M/CTE ($315.236.033.14) 
correspondiente al valor del rubro de alquiler de equipos y maquinaria (numeral 3) del 
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES 
LEGALES DE LA FIRMA CONTRATISTA DE OBRA Y LA FIRMA DE INTERVENTORIA, 
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CON FECHA DE APROBACIÓN 1 DE FEBRERO DE 2024.  El saldo de pagará de manera 
mensual de acuerdo con las facturas presentadas por el CONTRATISTA. PARAGRAFO 
PRIMERO: EL CONTRATANTE practicará a EL CONTRATISTA las respectivas 
retenciones de ley. 
 
QUINTA-OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 1) Este deberá facilitar la totalidad de 
la información que estime necesaria y en forma oportuna, para la debida ejecución del 
objeto del contrato, y ponerla a disposición de EL CONTRATISTA, de igual manera está 
obligado a cumplir con las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. 
2) Realizar los pagos correspondientes de manera oportuna tanto del anticipo como de 
manera mensual. 
 
SEXTA- OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA: 1. El CONTRATISTA se obliga a 
suministrar y alquilar de todo tipo de maquinaria y equipos para la construcción y la 
ejecución del contrato 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023 celebrado entre LAM 
CONSTRUCCIONES S.A.S y CONSTRUCTORA CENTAURO S.A.S, para la construcción 
de un alojamiento en la Escuela Militar de Cadetes Marco Fidel Suarez en Cali – Valle. 
 
SEPTIMA-OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA: 1. El CONTRATISTA Debe constituir 
a favor del CONTRATANTE como mecanismo de cobertura de riesgo POLIZA DE 
SEGUROS otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida y autorizada 
para funcionar en Colombia que ampare 1) CUMPLIMIENTO equivalente al (10%) del 
valor total del contrato con una vigencia igual a la duración del contrato, contados a partir 
de su perfeccionamiento. 2) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 
equivalente al (100%) del valor Anticipo, con una vigencia igual a la duración del contrato 
contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento.  
 
OCTAVA- CESION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA, no podrá ceder el presente 
contrato a ninguna persona natural o jurídica, sin el concepto previo del CONTRATANTE, 
el cual debe ser expresado y constar por escrito. EL CONTRATANTE queda en libertad 
de aceptar o no la cesión.  
NOVENA-TERMINACION: Esta oferta terminará por las siguientes causas:1) Vencimiento 
del término estipulado. 2) Mutuo acuerdo. 3) Incumplimiento de las obligaciones contraídas 
por las partes.  
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DECIMA-DOMICILIO: Para todos los efectos el domicilio contractual según acuerdo entre 
las partes estará ubicado en Bogotá D.C, calle 97 No. 70C-95 Torre 3 Apto 302 Portal de 
Pontevedra.  
 
DECIMA PRIMERA-INCUMPLIMIENTO: En caso de incumplimiento por parte del 
CONTRATISTA, este pagara una suma equivalente hasta del veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato, más los daños y perjuicios que llegasen a ocasionarse por este evento.  
 
DECIMA SEGUNDA-ADICIONES O MODIFICACIONES: Toda adición o modificación a 
esta oferta deberá hacerse por escrito y estar firmado por EL CONTRATANTE Y EL 
CONTRATISTA, documento que deberá ser incorporado a la oferta original y formar parte 
integral de la misma, requisito sin el cual no producirá ningún efecto.  
 
DECIMA TERCERA-CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA se 
comprometen a manejar bajo estricta confidencialidad la documentación, capacitación y 
en general, la información que tenga dicho carácter, verbal o escrita, que se entregue a 
sus representantes legales o por estos a sus empleados, y que llegue a su conocimiento 
por parte de EL CONTRATANTE O EL CONTRATISTA en relación con el desarrollo de 
este contrato.  
 
DECIMA CUARTA: Hacen parte integral de este contrato los siguientes documentos: a) 
El presente contrato como tal y b) las Pólizas de Cumplimiento y buen manejo del anticipo.  
 
DECIMA QUINTA- SUPERVISION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA efectuara la 
supervisión del contrato a través de su representante legal y/o funcionario delegado, quien 
deberá controlar su correcta ejecución, cumplimiento, y vigilara el desarrollo del objeto del 
presente contrato. El CONTRATANTE designa como supervisor del contrato al Ing. Civil 
JUAN CARLOS ZEA MATEUS, Residente de Obra del proyecto. 
 
DECIMA SEXTA-PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: Para efectos del 
perfeccionamiento del contrato, EL CONTRATANTE deberá allegar al CONTRATISTA las 
pólizas de cumplimiento.  
 
DECIMA SEPTIMA: Acuerdo Único: En caso de ser aceptada esta oferta por parte de EL 
CONTRATANTE este documento y sus anexos dejará sin validez acuerdos previos entre 
las partes, que consten o no por escrito y que tengan por objeto la prestación de los 
servicios objeto de esta oferta comercial y sus anexos.  
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DECIMA OCTAVA: Independencia: En caso de aceptación de la presente oferta no se 
crea o constituye entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, relación laboral, 
sociedad joint venture, cuentas en participación, agenda mercantil o forma de asociación 
alguna. En adición los empleados de las dos partes no se consideran bajo ningún supuesto 
representantes, agentes o empleados de la obra. 

De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento en dos 
ejemplares del mismo tenor y valor, el (12) de marzo de 2024, en la ciudad de Bogotá D.C. 

LEYDI YOANNA VASQUEZ MONTOYA. 
CC. 1.020.786.612 de Bogotá D.C
Representante legal
CONSTRUCTORA CENTAURO SAS
CONTRATISTA

JAIRO VILLAMIZAR SALCEDO 
CC. 84.034.926
Representante legal
LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATANTE
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OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE    CLAVE    % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA    % PART.    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
 VIGENCIA HASTA

DÍA    MES    AÑO
A LAS

HORAS
 VIGENCIA DESDE

DÍA    MES    AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA    MES    AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

 1YURIHERNANDEZSUS

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

12 03 2024 12 03 2024 00:00 31 12 2024 23:59 EMISION ORIGINAL

CONSTRUCTORA CENTAURO SAS NIT: 901.431.531-7

CRA 6 # 24 SUR 230 CS 69 ENVIGADO, ANTIOQUIA 3103348932

LAM CONSTRUCCIONES S.A.S

CL 97  70C  95  TO 3 AP 302 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 900.356.860-0

2132419

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ******380,236,033.14$ *****673,799.00 $ ******20,000.00 $ *****131,821.00 $ ***********825,620.00 CONTADO

11-45-101139307

11-45-101139307




