Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7472746
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 horas de tiempo transcurrido *(12/02/2025 11:15:41 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7472746
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ECONOMICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR MUESTRAS ARTÍSTICAS, CULTURALES, AGROPECUARIAS Y DEPORTIVAS EN EL MARCO DEL "XVI FESTIVAL DEL PAVO EN CHÁMEZA CASANARE."
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	16 horas para terminar *(13/02/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	12/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	14/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE CHAMEZA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FUNDACION EL REPIQUE

COLOMBIA, Yopal
Número de documento 900094981

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDACION EL REPIQUE	BANCO DE BOGOTÁ	Corriente	646627406

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DANIELA AVILA RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *12/02/2025 4:22:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *BERNARDO Perez Fonseca* ***Fecha de aprobación:*** *12/02/2025 5:32:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7472746_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☑Sí ☐No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7472746
Proveedor FUNDACION EL REPIQUE
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 6 #4-27
Ubicación CO-CAS-85015 - Chameza
País COLOMBIA
Departamento Casanare
Municipio Chameza
Dirección Calle 6 #4-27
Código postal 856030

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 6 4-26	COLOMBIA > Casanare > Chameza

1 CO1.PCCNTR.7472746

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

						Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
						72.000.000,00	368.039.697,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1Tarima (...)	93141701	Tarima y techo.	1,00	UN	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
sonido	93141500	sonido	1,00	UN	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
Present (...)	93141707	Presentación artística en la modalidad de papayera, Alborada, ameniza durante tres días, los diferentes eventos.	1,00	UN	12.000.000,00	308.039.697,00	12.000.000,00	308.039.697,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	BERNARDO Perez Fons	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1.118.100.176	Guardar y notificar
Supervisor	BERNARDO Perez Fons	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1.118.100.176	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	BERNARDO Perez Fons	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1.118.100.176	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	BERNARDO Perez Fonseca	58 minutos de tiempo transcurrido *(12/02/2025 6:48:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	BERNARDO Perez Fonseca
Ordenador del Gasto	BERNARDO Perez Fonseca	59 minutos de tiempo transcurrido *(12/02/2025 6:48:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	BERNARDO Perez Fonseca
Ordenador del pago	BERNARDO Perez Fonseca	2 horas de tiempo transcurrido *(12/02/2025 5:32:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	BERNARDO Perez Fonseca

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	309.490.697
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	309.490.697
Deporte y recreación	☑Sí ☐No *	25.990.697
Cultura	☑Sí ☐No *	16.461.774
Propósito general Libre inversión	☑Sí ☐No *	227.038.226
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑Sí ☐No *	40.000.000
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	30.000.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	28.549.000
	Total	368.039.697

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024850150039	2025	Validado
☐	2024850150038	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

	Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐	0130001	2024850150039	CDP				115.000.000 COP	Consulta Existosa sin coincidencias	-	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	02122025	CDP	No se ha iniciado		134.038.226 COP	00-00-00-000-000001	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	02122025	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	134.038.226 COP	134.038.226 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 134.038.226 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 134.038.226 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -