Bogotá D.C., 27 de julio de 2020

Señores
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Calle 22 No. 6 – 27
Bogotá, D.C.

OBJETO: TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA DE LOS CERROS ENTRE CALLE 23 SUR Y TRANSVERSAL 17 B ESTE, ACCESO AL BARRIO AMAPOLAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUR, EN BOGOTÁ, D.C.

Estimados señores:

Por medio de este documento CONSORCIO CYG REX 007, proponente dentro del Proceso de Contratación No. IDU-LP-SGI-007 2020, dentro del término oportuno, procede a realizar las siguientes aclaraciones al Informe de Evaluación Preliminar del pasado 23 de julio de 2020, previas las siguientes consideraciones jurídicas:

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Dentro del Documento Solicitud Subsanabilidad mencionado, el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU (la "Entidad Contratante") realizó una verificación de los requisitos habilitantes de los proponentes en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones correspondiente para la Licitación Pública No. IDU-LP-SGI-007 2020 ("Pliego de Condiciones").

En dicho Documento Solicitud Subsanabilidad, la Entidad Contratante indicó que nosotros, CONSORCIO CYG REX 007 (el "**Consorcio**"), no habían cumplido con algunos requisitos relacionados con la capacidad técnica que se acredita. Sin embargo, y como se explica posteriormente sí cumplimos a cabalidad con los requisitos habilitantes de capacidad técnica, por lo que en esta instancia realizamos las correspondientes observaciones o aclaraciones en los términos dispuestos en la sección 1.6. del Pliego de Condiciones, el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el art. 5 de la ley 1882 de 2018 y la circular externa 13 del 13 de junio de 2014 expedida por Colombia Compra Eficiente.

Debido a que los requisitos de condiciones técnicas son de aquellos habilitantes y no calificables por puntos, ellos son objeto de subsanación de conformidad con la normatividad antes citada. Más aún, tratándose de observaciones/aclaración como sucede en el presente caso, es evidente que la misma debe ser tenida en cuenta de conformidad con la ley aplicable.

Frente a la subsanación de la propuesta, además de las normas indicadas arriba, el Consejo de Estado en sentencia del 16 de agosto de 2018 ha indicado lo siguiente:

> "*Surge de dichas preceptivas una primera distinción entre los requisitos que miran las condiciones de los oferentes, denominados requisitos habilitantes y los que califican la propuesta (no al proponente), llamados factores de escogencia, por cierto únicos susceptibles de ponderación y asignación de puntaje o calificación.*
> *(…)*
> *De ahí que, en cuanto a los requisitos no necesarios para la comparación de las ofertas, la entidad puede y debe solicitarlos, permitiendo al proponente subsanar y defenderse, luego de la evaluación, resulta improcedente el rechazo de la propuesta que no cuente con los requisitos habilitantes, en la medida en que son subsanables, dado que nada tienen que ver con la asignación de puntaje.*

Asimismo en sentencia del 13 de noviembre de 2014, el Consejo de Estado, M.P. Danilo Rojas Betancourt, exp. 27896 manifestó que en efecto la facultad de subsanar la propuesta es un derecho del proponente que garantiza los intereses del Estado:

> "***De esta manera, cabe advertirle a la administración que la posibilidad de aclarar y corregir la oferta no es un derecho que tiene la entidad, sino un derecho que tiene el contratista****; así que para aquéllas se trata de un deber, de una obligación, para que los oferentes logren participar con efectividad en los procesos de selección, para bien del interés general."*

Con base en los fundamentos jurídicos expuestos previamente, a continuación, procedemos a efectuar nuestras observaciones/ aclaraciones en relación con las condiciones jurídicas de la oferta, bajo el entendido que por ser un requisito habilitante dichas aclaraciones u observaciones deben ser tenidas en cuenta por la Entidad Contratante de acuerdo con los principios de la contratación estatal.

De acuerdo a lo anterior, el mismo pliego de condiciones en su Sección 1.6 (Reglas de Subsanabilidad) señaló que la entidad tiene el **deber** de solicitar que se subsanen/aclaren aquellos requisitos que son habilitantes por no otorgar puntaje.

OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN -ACLARACIONES A LA OFERTA

Lo primero que se debe señalar, es que nuestra propuesta cumple con todos los requisitos habilitantes dispuestos por la entidad dentro del Pliego de Condiciones para la Licitación Pública No. IDU-LP-SGI-007 2020, entre ellos el requisito de Capacidad Jurídica, Financiera y Técnica, una vez subsanado mediante el presente documento.

Ahora bien, a continuación, se realizarán unas aclaraciones frente a la calificación que la entidad le otorgó (de NO HÁBIL) al requisito de capacidad jurídica, Financiera y Técnica de nuestra propuesta.

1. **EVALUACIÓN JURIDICA, FINANCIERA Y TECNICA:**

- La Entidad calificó como NO HÁBIL la VERIFICACIÓN REQUISITOS LEGALES:

"(…) *Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos muy respetuosamente allegar el RUP renovado y en firme, el cual se deberá acreditar en el término del traslado del presente informe, según lo estipulado en el parágrafo 4 del artículo 5 de la ley 1882 de 2018."*

Dado respuesta a la observación realizada se adjunta RUP de Rex Ingeniería S.A. renovado y en firme conforme lo establecido en el pliego de condiciones definitivo.

- La Entidad calificó como NO HÁBIL la VERIFICACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA:

"(…) *El integrante REX INGENIERIA debe aportar el RUP RENOVADO Y EN FIRME. Por lo anterior, el proponente NO cumple con cada uno de los requisitos en cuanto a capacidad residual, establecidos en el pliego de condiciones del presente proceso de selección. En consecuencia, la propuesta presentada por el PROPONENTE CONSORCIO CYG REX 007 se califica como NO HÁBIL para el factor Financiero*."

Dado respuesta a la observación realizada se adjunta RUP de Rex Ingeniería S.A. renovado y en firme conforme lo establecido en el pliego de condiciones definitivo.

- La Entidad calificó como NO HÁBIL la VERIFICACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS Y DE EXPERIENCIA:

"Una vez revisados los documentos allegados para subsanar, se valida la experiencia aportada para el contrato de orden 2 (COP-148-2014), no obstante, para el contrato de orden No. 1 (COP-129-2013), se confirma que el mismo NO CUMPLE con lo establecido en el literal A, del numeral 3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, del pliego de condiciones, Toda vez, que no se identifican actividades de CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE PROYECTOS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES O DE CONTENCIÓN DE TALUDES."

Con respecto a la observación realizada por la Entidad y teniendo en cuenta que el contrato fue ejecutado con la misma Entidad INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, instamos a la Entidad a verificar el alcance del proyecto del que trata el contrato de orden

No. 1, ya que dentro del Acta No. 56 de Recibo Final de Obra en el capítulo OBRAS DE PROTECCION. ESTABILIZACIÓN Y/Ó MITIGACION, se esclarece que tal estabilización corresponde a la estabilización de taludes teniendo en cuenta los ítems allí reseñados, solicitamos a la Entidad verificar los documentos y registros que la misma debe poseer dentro de sus archivos con respecto al contrato No. 037 de 2011, adjuntado dentro de la propuesta presentada, y evaluar el alcance del mismo. No obstante, teniendo en cuenta que el Contrato de orden No. 2 cumple por si solo con la totalidad de los requisitos del pliego definitivo; 3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, tanto en salarios mínimos legales vigentes como en experiencia aportada, solicitamos a la Entidad calificar como HABIL la experiencia presentada.

"Por otra parte, el RUP del proponente no se encuentra en firme, de conformidad con lo establecido en la evaluación Jurídica, por tanto, no se valida la experiencia, en el entendido que el RUP es un documento necesario para la validación de la misma."


Dado respuesta a la observación realizada se adjunta RUP de Rex Ingeniería S.A. renovado y en firme conforme lo establecido en el pliego de condiciones definitivo.

PETICIÓN

1. Por lo expuesto, solicitamos respetuosamente a la Entidad Contratante calificar como HÁBIL - LA EVALUACION JURIDICA, FINANCIERA y TECNICA de nuestra oferta al haber ACLARADO Y SUBSANADO los puntos indicados por la Entidad en el Documento Solicitud Subsanabilidad.

2. Tras aclarar lo anterior, respetuosamente solicitamos a la Entidad evaluar y calificar los formatos puntuables aportados por CONSROCIO CYG REX 007

Atentamente,



LIGIA EUGENIA RODRIGUEZ SALAZAR
C.C. 41.573.278 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO CYG REX 007

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: REX INGENIERIA S A - EN REORGANIZACION
NIT: 00000830073841-1
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00025325

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2018/05/09
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2020/07/06

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001115 DE NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. DEL 4 DE JULIO DE 2000, INSCRITA EL 13 DE JULIO DE 2000 BAJO EL NUMERO 00736842 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA REX INGENIERIA S A.
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 4 DE JULIO DE 2035 .

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Puentes Trujillo

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD TENDRA UN REPRESENTANTE LEGAL O GERENTE, QUE PODRÁ SER O NO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA. EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRA DOS SUPLENTES QUE LO REEMPLAZARAN EN LAS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 040 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 9 DE JUNIO DE 2009, INSCRITA EL 19 DE JUNIO DE 2009 BAJO EL NUMERO 01306670 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
RODRIGUEZ SALAZAR LIGIA EUGENIA	C.C. 000000041573278
SUPLENTE DEL GERENTE	
AMADOR RODRIGUEZ UILIAN ALEXANDER	C.C. 000000079572582

QUE POR ACTA NO. 45 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 11 DE JUNIO DE 2010, INSCRITA EL 17 DE JUNIO DE 2010 BAJO EL NUMERO 01391770 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	
RODRIGUEZ LEAL FABIO ARTURO	C.C. 000000000396080

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL EJERCERA LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL TENDRA ESTAS FUNCIONES : 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL. 2. EJECUTAR TODOS LOS ACTOS U OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y EN ESTOS ESTATUTOS. 3. AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS, QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES. 4. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y UN BALANCE DE FIN DE EJERCICIO, JUNTO CON UN INFORME ESCRITO SOBRE LA SITUACION DE LA SOCIEDAD, UN DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y UN PROYECTO DISTRIBUCION DE UTILIDADES. 5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCION LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA. 6. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, Y DESDE LUEGO, IMPARTIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑA. 7. CONVOCAR LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO Y HACER LAS CONVOCATORIAS DEL CASO, CUANDO LO ORDENEN LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA O LO SOLICITE EL REVISOR FISCAL. 8. CONVOCAR LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y MANTENERLA INFORMADA DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. 9. CUMPLIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTA LA ASAMBLEA GENERAL O JUNTA DIRECTIVA. 10. CUMPLIR Y HACER LOS REQUISITOS Y EXIGENCIAS LEGALES, QUE SE RELACIONEN CON EL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 27 47 A 35
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: TEUSAQUILLO
TELEFONO 1: 3378726
TELEFONO 2: 3378728
CORREO ELECTRONICO: ADMINISTRACION@REXINGENIERIA.COM
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 27 47 A 35
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: TEUSAQUILLO
TELEFONO 1: 3378726
TELEFONO 2: 3378728
CORREO ELECTRONICO: ADMINISTRACION@REXINGENIERIA.COM
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACION A SU INFORMACION FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION FINANCIERA: 2019/12/31

ACTIVO CORRIENTE:	$32.053.820.250,00
ACTIVO TOTAL:	$68.024.752.972,00
PASIVO CORRIENTE:	$10.372.875.238,00
PASIVO TOTAL:	$40.447.687.564,00
PATRIMONIO:	$27.577.065.408,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$424.992.489,00
GASTOS DE INTERESES:	$769.314.201,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTO:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,09
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,59
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	0,55

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACION A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTO:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,01
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	11	16	00	MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	14	00	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	25	00	EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
25	10	21	00	CAMIONES TRACTORES
25	11	15	00	EMBARCACIONES MARÍTIMAS COMERCIALES
25	15	15	00	NAVES ESPACIALES
30	10	17	00	VIGAS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	37	00	TRENZA
30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL

30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	17	00	GRIFOS

30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30	26	15	00	BARRAS DE LATÓN
30	26	36	00	BARRAS DE ACERO AL CARBÓN
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	31	15	00	CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADO O SOLDADO CON LATÓN
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	15	00	GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	15	19	00	RECURSOS FORESTALES
70	17	15	00	DESARROLLO
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	13	11	00	SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN DE LA MATRIZ
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS

72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL ÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F ACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR ÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
73	13	15	00	PROCESAMIENTO DE BEBIDAS
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS

76	12	20	00	SERVICIOS DE BASURERO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	15	17	00	GEOLOGÍA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN

				TRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS DE ESTABILIDAD EL ESPINO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.817,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	17	00	22	10	19	00
22	10	20	00	30	10	24	00	30	10	28	00
30	11	15	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
31	16	34	00	40	17	15	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	13	15	00	70	15	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	14	00	72	14	15	00

72	14	16	00		72	15	14	00		72	15	19	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	35	00		72	15	39	00
77	10	15	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	11	15	00		77	11	16	00		81	10	15	00
83	10	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LATINOAMERICANO DE CONSTRUCCIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32.274,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
22	10	15	00		22	10	17	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	11	15	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	17	00		30	12	18	00
30	12	19	00		31	16	34	00		40	17	15	00
70	11	15	00		70	11	17	00		70	13	15	00
70	15	15	00		70	17	18	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	10	00

72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	14	00		72	15	19	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	35	00
72	15	39	00		77	11	16	00		81	10	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00
95	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS MAGDALENA BAJO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59.237,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
22	10	15	00		22	10	17	00		25	11	15	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	11	15	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		31	16	34	00
40	14	16	00		40	17	15	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	15	15	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	15	14	00		72	15	19	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	35	00		72	15	39	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00

77	10	18	00	77	11	15	00	77	11	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIO TUNJUELITO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75.874,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00	11	11	17	00	11	11	18	00
22	10	15	00	22	10	17	00	25	11	15	00
30	10	24	00	30	10	28	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
31	16	34	00	40	14	16	00	40	17	15	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	13	15	00
70	15	15	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	12	23	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	19	00

72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 39 | 00
76 | 12 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
25 | 11 | 15 | 00	70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 39 | 00
76 | 12 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA CARBONERA 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27.531,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	15	00
30	10	24	00
30	11	18	00
30	12	18	00
40	14	16	00
70	11	17	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	14	12	00
72	15	14	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	11	15	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	28	00
30	11	19	00
30	12	19	00
40	17	15	00
70	13	15	00
70	17	16	00
71	12	23	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	29	00
76	12	16	00
77	10	17	00
77	11	16	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	18	00
25	11	15	00
30	11	15	00
30	12	17	00
31	16	34	00
70	11	15	00
70	15	15	00
70	17	17	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	26	00
72	15	35	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL REHABILITACION CIRCUNVALAR 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30.303,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	15	00
30	10	23	00
30	11	15	00
30	12	17	00
30	17	17	00
40	17	15	00
70	13	15	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	16	00
72	15	26	00
72	15	35	00
76	12	16	00
77	10	17	00
77	11	16	00
95	11	15	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	24	00
30	11	18	00
30	12	18	00
31	16	34	00
70	11	15	00
70	15	15	00
70	17	16	00
71	12	23	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	15	14	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	15	00
77	10	18	00
81	10	15	00
95	11	16	00
95	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	18	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	11	19	00
30	12	19	00
40	14	16	00
70	11	17	00
70	15	17	00
70	17	17	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	19	00
72	15	29	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	11	15	00
83	10	15	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE

BOGOTA E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 839,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	11	18	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	39	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	10	15	00
83	10	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 794,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00

72	10	33	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	15	14	00		72	15	19	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	35	00		72	15	39	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
81	10	15	00		83	10	15	00		95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RIO BOGOTA 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.155,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
22	10	15	00		22	10	17	00		25	11	15	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	11	15	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	17	00
30	12	18	00		30	12	19	00		31	16	34	00
40	14	16	00		40	17	15	00		70	11	15	00
70	11	17	00		70	13	15	00		70	15	15	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		71	12	23	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	15	14	00		72	15	19	00
72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	35	00
72	15	39	00		76	12	16	00		77	10	15	00

77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	17	00
81	10	15	00		83	10	15	00		95	11	15	00
95	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL M.R.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.589,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 42,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00		30	12	17	00		40	17	15	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	14	00		72	15	19	00		72	15	27	00
72	15	29	00		72	15	35	00		72	15	39	00
81	10	15	00		83	10	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		72	14	10	00		72	14	17	00
72	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 14.803,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
72	10	31	00
72	14	15	00
78	10	18	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AMARILO S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.248,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	39	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	10	15	00
83	10	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.520,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

72 - 14 - 15 - 00	72 - 15 - 35 - 00	76 - 12 - 16 - 00
81 - 10 - 15 - 00	83 - 10 - 15 - 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORADO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17.757,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	30	11	18	00	30	12	17	00
30	13	15	00	71	10	15	00	71	10	16	00
71	10	17	00	72	10	31	00	72	14	15	00
78	10	18	00	81	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PLANTA WIESNER 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.337,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	11	18	00	30	10	24	00	30	11	15	00

47	10	15	00		70	17	17	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	35	00		72	15	39	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	17	00		81	10	15	00
83	10	15	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JONREX
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.200,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		24	11	18	00		25	11	15	00
30	10	24	00		30	10	28	00		30	10	29	00
30	11	15	00		30	12	17	00		31	16	34	00
39	12	10	00		40	14	16	00		47	10	15	00
70	17	15	00		70	17	16	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	12	00		72	14	15	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	35	00
72	15	39	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		81	10	15	00		83	10	15	00
95	12	25	00										

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 881,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	11	15	00
30	12	17	00
70	17	17	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	18	00
77	12	17	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	28	00
70	13	15	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	14	00
72	15	29	00
77	10	16	00
77	11	15	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
70	17	15	00
72	10	29	00
72	14	12	00
72	15	19	00
72	15	35	00
77	10	17	00
77	11	16	00
83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ECOREX
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.708,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	15	00
30	10	24	00
30	11	18	00
30	12	18	00
40	14	16	00
70	17	16	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	14	00
72	15	29	00
77	10	16	00
77	11	15	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	17	00
30	10	28	00
30	11	19	00
30	12	19	00
40	17	15	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	14	12	00
72	15	19	00
72	15	35	00
77	10	17	00
77	11	16	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	18	00
25	11	15	00
30	11	15	00
30	12	17	00
31	16	34	00
70	17	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	39	00
77	10	18	00
77	12	17	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A - EN REORGANIZACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL RECODO DEL TINTAL S A S EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.700,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	24	00
70	13	15	00
72	10	31	00
72	14	10	00
72	14	15	00
72	15	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
72	10	15	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	15	14	00
72	15	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	14	13	00
72	15	19	00
72	15	27	00

72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 44 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEPCREX
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PLANTA PROCESADORA DE ACEITE ORO ROJO LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.193,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	40 | 17 | 15 | 00
70 | 13 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 39 | 00	81 | 10 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEPCREX
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INDUSTRIA AGRARIA LA PALMA LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 886,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
70	13	15	00
72	14	11	00
72	15	27	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	15	00
70	17	18	00
72	14	12	00
72	15	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	11	18	00
72	10	15	00
72	14	15	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MATERIALES PETREOS IR 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL UAERMV
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.849,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	15	00
11	11	18	00
22	10	19	00
30	11	18	00
72	10	15	00
72	14	11	00
81	10	15	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
20	10	17	00
25	10	16	00
30	12	17	00
72	10	33	00
72	14	15	00
81	10	22	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
20	11	16	00
25	10	21	00
30	12	19	00
72	14	10	00
78	10	18	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y ANDENES 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.728,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	16	00
30	11	18	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	19	00
72	15	29	00
72	15	36	00
72	15	44	00
77	10	18	00
81	10	15	00
95	12	16	00
72	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	18	00
22	10	19	00
30	12	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	37	00
77	10	16	00
77	11	15	00
83	10	15	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
30	11	15	00
30	13	16	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	15	14	00
72	15	27	00
72	15	35	00
72	15	39	00
77	10	17	00
77	11	16	00
95	11	15	00
72	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y ANDENES 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.709,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	16	00
30	11	18	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	15	19	00
72	15	29	00
72	15	36	00
72	15	44	00
77	10	18	00
81	10	15	00
95	12	16	00
72	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	18	00
22	10	19	00
30	12	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	25	00
72	15	31	00
72	15	37	00
77	10	16	00
77	11	15	00
83	10	15	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
30	11	15	00
30	13	16	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	15	14	00
72	15	27	00
72	15	35	00
72	15	39	00
77	10	17	00
77	11	16	00
95	11	15	00
72	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LAS VILLAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.623,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	11	11	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEPCREX
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DETERGENTES LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.393,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
12	16	23	00		22	10	15	00		22	10	17	00
22	10	19	00		25	11	15	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	11	15	00		30	11	18	00
30	11	19	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	26	36	00		31	16	34	00		40	14	16	00
40	17	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	17	15	00		70	17	18	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	12	10	00		72	12	15	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	15	00		72	15	14	00
72	15	19	00		72	15	27	00		72	15	29	00
72	15	35	00		72	15	39	00		81	10	15	00
83	10	15	00		95	12	17	00		95	12	24	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.819,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
22	10	15	00
22	10	17	00
22	10	19	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	19	00
40	14	16	00
40	17	15	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	11	16	00
81	10	15	00
83	10	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.847,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
22	10	15	00
22	10	19	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	14	17	00
76	12	20	00
81	10	15	00
83	10	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERTOMO S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 603,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	15	00
72	15	39	00
81	10	15	00
95	12	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LA CALLEJA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.258,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	11	00
72	14	15	00
72	15	39	00
81	10	15	00
95	12	15	00
95	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INGENIERIA Y ARQUITECTURA NATURAL S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.802,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	15	37	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	39	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	12	10	00
72	15	27	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEPCREX
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROCESADORA DE ACEITE ORO ROJO LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 580,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	12	10	00
72	14	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00
72	12	15	00
72	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00
72	14	11	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEPCREX
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.617,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
72	10	29	00
72	14	15	00
95	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	19	00
72	10	33	00
72	15	39	00
95	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	12	11	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.848,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	19	00
30	11	18	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	14	00
72	15	29	00
77	10	16	00
77	11	15	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	20	00
30	11	19	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	17	00
77	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
30	11	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	17	00
72	15	28	00
72	15	39	00
77	10	18	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTABILIZACIONES 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.072,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	19	00
30	11	18	00
30	12	19	00
70	13	17	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	14	17	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	17	00
77	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
30	10	28	00
30	11	19	00
70	13	15	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	14	12	00
72	15	14	00
72	15	28	00
72	15	39	00
77	10	18	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	17	00
30	11	15	00
30	12	17	00
70	13	16	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	29	00
77	10	16	00
77	11	15	00
83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ESTABILIZACIONES RSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26.923,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	17	00
30	11	15	00
70	13	15	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	20	00
30	11	18	00
70	13	16	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	18	00
30	10	28	00
30	11	19	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	14	12	00
72	15	27	00

72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEPCREX
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DESARROLLOS SERENA DEL MAR SUCURSAL COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.054,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 13 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 39 | 00	81 | 10 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CUMBRERA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.915,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	39	00
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DRAGADOS RIO BOGOTA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34.883,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
22	10	15	00
22	10	17	00
25	11	15	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
31	16	34	00
40	14	16	00
40	17	15	00
70	11	15	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	15	15	00
70	17	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	12	23	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	39	00
76	12	16	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	10	15	00
83	10	15	00
95	11	15	00

95 | 12 | 17 | 00	76 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 13 | 00
72 | 15 | 31 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DETERGENTES LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.549,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 19 | 00	25 | 11 | 15 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 26 | 36 | 00	31 | 16 | 34 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	47 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 17 | 15 | 00	70 | 17 | 18 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00

72	15	27	00		72	15	29	00		72	15	31	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	44	00		73	13	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	11	15	00		77	11	16	00		81	10	15	00
83	10	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	24	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ZURIA 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.140,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	17	00		22	10	17	00
22	10	19	00		30	10	28	00		30	11	15	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	17	00
30	12	19	00		70	13	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	15	19	00		70	17	17	00
70	17	18	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	15	00		72	14	17	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	35	00		72	15	39	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	11	15	00		77	11	16	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	15	17	00		83	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A - EN REORGANIZACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.498,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
22	10	19	00
30	11	18	00
70	13	17	00
70	17	18	00
72	10	33	00
72	14	17	00
72	15	28	00
72	15	39	00
77	10	18	00
80	10	16	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	17	00
22	10	20	00
30	11	19	00
70	15	19	00
72	10	15	00
72	14	11	00
72	15	14	00
72	15	29	00
77	10	16	00
77	11	15	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
30	11	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
72	10	29	00
72	14	15	00
72	15	27	00
72	15	35	00
77	10	17	00
77	11	16	00
81	15	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A - EN REORGANIZACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES KARIBANA ETAPA 2 S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.225,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
12	16	23	00
22	10	19	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	26	36	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	11	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	13	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
72	15	37	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
83	10	15	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A - EN REORGANIZACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.852,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	13	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
30	10	24	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	37	00
30	10	38	00
30	10	39	00
30	14	15	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	17	00
30	11	18	00

30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 17 00
30 14 16 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 13 17 00	30 14 17 00	30 15 15 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 19 00
30 16 20 00	30 16 21 00	30 17 15 00
30 17 17 00	30 17 20 00	30 17 21 00
30 18 15 00	30 18 17 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 15 24 00
72 15 30 00	72 15 39 00	72 15 40 00
30 24 15 00	30 26 15 00	72 10 15 00
72 14 10 00	83 10 18 00	30 15 18 00
31 16 34 00	71 12 10 00	71 12 11 00
95 12 16 00	20 12 14 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A - EN REORGANIZACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: QUALITY COLOMBIA INTERNATIONAL S E A SUCURSAL COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.257,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 12 14 00	72 14 15 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 15 00	72 15 19 00

72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 37 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 17 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 15 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 14 | 16 | 00	30 | 14 | 17 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00
30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 26 | 15 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	83 | 10 | 18 | 00	30 | 15 | 18 | 00
31 | 16 | 34 | 00	71 | 12 | 10 | 00	71 | 12 | 11 | 00
72 | 15 | 40 | 00	95 | 12 | 16 | 00	20 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 18 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00
39 | 12 | 20 | 00	39 | 12 | 21 | 00	39 | 12 | 22 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 16 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A - EN REORGANIZACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL A.F.S.K. INDUSTRIES LTD ELECTRO HIDRAULICA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.866,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

72	14	11	00
72	11	11	00
83	10	15	00
30	10	24	00
30	12	17	00
70	11	15	00
70	15	15	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	15	27	00
73	18	19	00
22	10	15	00
22	10	17	00
30	11	18	00
30	12	19	00
72	14	10	00
72	14	16	00
70	17	15	00
71	12	23	00
77	10	16	00
77	11	15	00
95	12	15	00
22	10	19	00

71	13	11	00
72	10	15	00
30	10	17	00
30	10	28	00
30	17	17	00
70	11	17	00
70	15	17	00
95	12	16	00
72	15	19	00
72	15	29	00
72	15	39	00
72	15	14	00
11	11	17	00
30	11	19	00
31	16	34	00
77	11	16	00
70	15	18	00
70	17	16	00
76	12	16	00
77	10	17	00
95	10	16	00
49	24	15	00
30	13	16	00

81	10	15	00
95	12	17	00
30	10	23	00
30	11	15	00
40	17	15	00
70	13	15	00
72	10	29	00
72	14	12	00
72	15	26	00
72	15	35	00
95	12	18	00
11	11	16	00
11	11	18	00
30	12	18	00
70	17	18	00
95	11	16	00
40	14	16	00
70	17	17	00
77	10	15	00
77	10	18	00
95	10	18	00
22	10	16	00
72	14	13	00

72	15	25	00	72	15	31	00	95	11	15	00
46	16	15	00	78	10	18	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESTABILIZACION 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 16.880,59
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	11	17	00	20	12	25	00	31	31	15	00
25	11	15	00	70	17	15	00	70	17	16	00
72	15	29	00	72	15	35	00	72	15	39	00
76	12	15	00	77	10	15	00	77	10	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	14	11	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00	81	10	15	00
30	12	17	00	40	17	15	00	30	10	28	00
72	14	10	00	24	11	18	00	30	11	16	00
47	10	15	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	19	00	72	15	27	00
95	12	17	00	83	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A - EN REORGANIZACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONVEL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.510,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
77	11	15	00
22	10	19	00
83	10	15	00
11	11	17	00
30	10	24	00
30	11	19	00
72	12	15	00
25	15	15	00
30	12	19	00
70	17	18	00
72	14	13	00
77	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	27	00
95	12	15	00
77	12	17	00
95	12	17	00
11	11	18	00
30	11	15	00
30	26	36	00
95	12	24	00
30	10	28	00
31	16	34	00
72	15	26	00
72	15	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	39	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	16	00
81	10	15	00
11	11	16	00
12	16	23	00
30	11	18	00
72	12	10	00
22	10	17	00
72	15	31	00
70	17	15	00
72	11	11	00
72	15	44	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A - EN REORGANIZACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.022,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
22	10	15	00
22	10	19	00
30	11	18	00
72	14	11	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	14	15	00
72	14	17	00
76	12	20	00
30	12	17	00
72	14	10	00
83	10	15	00
95	12	17	00
72	15	39	00
72	12	11	00
95	12	15	00
30	12	19	00
95	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A - EN REORGANIZACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO SAN FELIPE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.034,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	39	00
81	10	15	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
71	10	15	00
78	10	18	00
71	10	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A - EN REORGANIZACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DOBLE A INGENIERIA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.367,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

22	10	15	00		72	14	15	00		22	10	19	00
72	15	39	00		72	10	15	00		81	10	15	00
72	10	29	00		95	12	15	00		72	10	33	00
95	12	17	00		72	12	11	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A - EN REORGANIZACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DOBLE A INGENIERIA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 809,60
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00		11	11	17	00		11	11	18	00
12	16	23	00		22	10	19	00		30	10	24	00
72	14	15	00		72	15	15	00		72	15	35	00
72	15	37	00		72	15	39	00		77	10	16	00
30	11	15	00		30	11	18	00		30	11	19	00
30	26	36	00		72	10	15	00		72	10	29	00
77	10	20	00		77	11	16	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		83	10	15	00
72	10	33	00		72	11	11	00		72	12	11	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	13	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	11	15	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A - EN REORGANIZACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CEDROS DE SANTA BARBARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.375,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00
70	17	16	00
70	17	17	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
81	10	15	00
83	10	15	00
95	12	15	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	14	00
72	15	19	00
72	15	27	00
92	12	17	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	35	00
72	15	39	00
77	10	17	00
77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: REX INGENIERIA S A - EN REORGANIZACION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CEDROS DE SANTA BARBARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.481,10
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
12	16	23	00
22	10	19	00
30	10	24	00
72	14	15	00
72	15	15	00
72	15	25	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	31	00
30	11	15	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	26	36	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	15	37	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	11	16	00
80	10	16	00

72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 13 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	83 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 21 | 00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 09 DEL MES DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00639658 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE MAYO DE 2018.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE AGOSTO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00647950 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE AGOSTO DE 2018.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00676140 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00690826 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00705079 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00710783 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE JULIO DE 2020.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 341
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/10/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 9.194.920.856,00
CLASIFICACION CONTRATO
10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00382834

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 10000145-OK
FECHA INICIO: 2010/12/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 12.193.673.171,00
CLASIFICACION CONTRATO
10801 VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/08/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00374375
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1108/16
FECHA INICIO: 2016/08/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 9.007.034.927,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/08/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00572559
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -

CAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1440-15
FECHA INICIO: 2016/11/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.542.912.358,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541451
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION
Y MANTENIMIENTO VIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 81
FECHA INICIO: 2013/04/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 13.492.462.347,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4220 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/04/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00436986

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -
CAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1396-14
FECHA INICIO: 2015/05/06
FECHA TERMINACION: 2016/11/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 6.658.731.072,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 6.658.731.072,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506276
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-37-2011
FECHA INICIO: 2012/02/29
FECHA TERMINACION: 2014/04/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 20.106.009.063,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
10801 VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE
95111600 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00390632

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 52,000

****

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

