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DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL

“PROCESO DE SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA - PN DIRAF SA MC 114 2020"

OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL DISTRITO Y ESTACION DE POLICIA CAUCASIA EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA DE LA REGION DE POLICIA No. 6, A

PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”

SEGUNDA EVALUACION 29/07/2020

PRESUPUESTO OFICIAL LOTE 2 $ 490.259.345,00 INCLUIDO IVA

Nivel de Capital de-Trabilo Razon cobertura | R bilidad F d
Endeudamiento P ) de interés del patrimonio del activo
Activo ohanwoﬂg Utilidad Utilidad
corriente | Pasivo total sobre | Activo corriente menos pasivo = operacional operacional RUT CERTIFICACION PUNTAJE FACTOR
NOMBRE DEL PROPONENTE sobre pasivo activo total corriente a_<_w_m_mmwﬁm_3 dividida por el | dividida por el RUP ACTUALIZADO BANCARIA FORMATO No. 2 RESULTADO ECONOMICO
corriente m patrimonio activo total.
intereses
>=40% DEL PRESUPUESTO
>=1 <=0,70 OFICIALLOTE 2 § >=1 >=20,05 >=0,03
196.103.738,00
INVERMOHES S.A.S
NIT- 830109 505 10,54 036 2.894.924 272,00 9.44 0.18 011 < No - P NOEUNBTE i
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
M&R CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. ‘
NIT: 900.922.872-7 2,94 033 1:182,379.026.00 141,53 9,32 0:24 si sl sl 480.356.106,00 CUMPLE :
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
OUATTRO PROYFATNS F INVVERQINANEQR C A ©
NIT: 800.207.404-4 10,78 0.20 1.616.873.255,00 520 021 847 si si si 441.233.411,00 CUMPLE 400
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

»servacién 1 - En atencion a la comunicacion oficial S-2020-021543-DIRAF de fecha 21 de Julio de 2020, se evalua Capital de Trabajo para el lote No. 2.

yservacion 2 - Verificados los documentos subsanables cargados dentro de la plataforma SECOP II, por la empresa INVERMOHES S.A.S, no fueron tenidos en cuenta por este comité para realizar la segunda evaluacién, en atencion a que fueron cargados extemporaneamente (27/07/2020 7:36:43 PM(UTC-05:00) Bogota,

na, Quito).

)servacion 3 - La empresa M&R CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A S, allego el RUT actualizado, por lo cual cumple, pero se deja constancia que no se pondera teniendo en cuenta que tiene causal de rechazo por parte del comité juridico.
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TE. ERIKA GISELL

E URREA VILLADA

INTEGRANTE COMITE ECONOMICO

SI. WILMER ANDRES HERRERA LADINEZ
INTEGRANTE COMITE ECONOMICO




