PRESUPUESTO REMODELACION UNICAMPUS

Este ejercicio es un presupuesto paramétrico que corresponde a una estimacion preliminar del costo basado en m2 de construccién. Se basa en buenos registros histéricos de costos de
proyectos terminados. El valor final dependerd de los disefios arquitectonicosy tecnicos aprobados por el Cliente.

PISOS 3AL 15 - Remodelacion de oficinas 2658,5 M2
VALOR/M2 VALOR CAPITULO |INCIDENCIA OBSERVACIONES
A COSTOSINDIRACTOS
1 Disefios Arquitecténicos $ 70.000 $ 186.095.000,00 2,5%
Disefio Electrico
Disefio de Red de Datosy Voz
2 Disefios Tecnicos $ 45.000 $ 119.632.500,00 1,6% o S y
Disefio de Iluminacion
Disefio de Aires Dedicados para espacios cerrados
$ 115.000 $ 305.727.500,00 4,0%
IVA19% $ 21850 $ 58.088.225 0,8%
$ 136.850 $ 363.815.725 4,8%
B OBRACIVIL
Lo - Cerramiento del drea a intervenir, oficina de obra,
1 Preliminaresydemoliciones $ 12500 $  33.231.250,00 0,4% .
demoliciones generales
2 Muros&Techos $ 115.000 $ 305.727.500,00 4,0% Muros en drywall dos caras, p|sg—techo, confrescasay
refuerzos en madera para espacios cerrados.
3 Carpinteria de aluminioyvidrio $ 150000 $ 398.775.000,00 | 53% | Dvisionesenvidriotempladode 10mmy marcos de aluminio
para espacios cerrados
4 Pintura General $ 63.500 $ 168.814.750,00 2,2%
5 AseoyRetiro de escombros $ 73.000 $ 194.070.500,00 2,6%
6 Redes Hidrosanitarias $ 25000 $ 66.462.500,00 0.9% Co_ngxnones hldrosgnltarlas para AC en espacios cerradosy
revisiones en las existentes
7 Instalaciones Mecénicas $ 50.000 $ 132.925.000,00 1,8% AC tipo minisplit para espacios cerrados
8 Seguridad, Control de Acceso, CCTV, Deteccionde incendios  $ - $ - 0,0%
9 RedEléctrica $ 235.000 $ 624.747.500,00 8,2% _Recl_es el.e,cmcas r?uevas para p.ueStOS de trabajo,
iluminaciony subsistemas - No incluye tableros nuevos
10 ReddevozyDatos $ 275000 $ 731.087.500,00 9,6% Red.es. de cableado estructurado para puestos de trabajoy
servicios generales
$ 999.000 $ 2.655.841.500,00 35,0%
C SUMINISTROSYACTIVOS
1 Pisos &Alfombras $ 150.000 $ 398.775.000,00 5,3% Suministro e instalacién de pisos laminados tipo madera
2 Aparatos Sanitariosy Griferias $ 9.000 $  23.926.500,00 0,3%
3 Carpinteria Metalica $ 12.000 $  31.902.000,00 0,4% Refuerzos metalicos en caso de ser necesarios
4 Carpinteria de Madera $ 165.000 $ 438.652.500,00 5,8% Mugbles eseCIgles de carpinteriaen §glomeradosyf0rmlcas:
gabinetes, cocinetas, muebles especiales
5 Imagen Graficay peliculas $ 25.000 $ 66.462.500,00 0,9% :;lgsgaspara privacidad en divisiones de vidrio en oficina
6 Persianasenrollables $ 17.500 $  46.523.750,00 0,6%
7 Juminacién $ 155.000 § 412.067.500,00 5,4% .Sum.lnlst.r,oemstalacmn de lamparas seguin disefo de
iluminacion
8 UPS $ - $ - 0,0%
9 Mobiliario de oficina $ 850.000 $ 2.259.725.000,00 29,8% Mob|l|gr|ode of|C|nassegunt|pologlasdeﬂnldasysnllas
operativas de rango medio
$ 1.383.500 $ 3.678.034.750,00 48,5%
IVA19% $ 262.865 $ 698.826.602,50 9,2%
$ 1.646.365 $ 4.376.861.352,50 57,7%
D GASTOSGENERALES
1 MudanzayMovimiento entre pisos $ 45.000 $ 119.632.500,00 1,6%
2 Refuerzo de seguridad $ 28.000 $  74.438.000,00 1,0%
$ 73.000 $ 194.070.500,00 2,6%
TOTALES $ 2.855.215 $ 7.590.589.077,50 | 100%




PRESUPUESTO ADECUACIONES SEDE NUEVA

Este ejercicio es un presupuesto paramétrico que corresponde a una estimacion preliminar del costo basado en m2 de construccién. Se basa en buenos registros histéricos de costos de
proyectos terminados. El valor final dependerd de los disefios arquitectonicosy tecnicos aprobados por el Cliente.

Areainterior requerida 3050 M2
VALOR/M2 VALOR CAPITULO |INCIDENCIA OBSERVACIONES
A [COSTOSINDIRACTOS
1 |Disefios Arquitectonicos $ 80.000 $  244.000.000,00 2,2%
Disefio Electrico
Disefio de Red de Datosy Voz
Disefio de Seguridad (Control de acceso-CCTV-Deteccion de
2 |[DisefosTecni $ 85.000 $ 259.250.000,00 2,3% Incendio)
isefios Tecnicos . .250.000, ,3% Disefio de RCI
Disefio de lluminacion
Disefio de HVAC
Disefio Hidrosanitario
$ 165.000 $  503.250.000,00 4,5%
IVA19% $ 31.350 $ 95.617.500 0,9%
$ 196.350 $ 598.867.500 5,4%
B |OBRACIVIL
1 |Preliminaresydemoliciones $ 9500 $ 28.975.000,00 0,3% Cerramiento del &rea a intervenir, oficina de obra
Muros en drywall dos caras, piso-techo, con frescasay
2 |Muros &Techos $ 190.000 $ 579.500.000,00 5,2% refuerzos en madera para espacios cerrados.
Cielorasos parciales en espacios cerrados
3 |Carpinteria de aluminioy vidrio $ 170000 $ 51850000000 | 47% | DVisionesenvidriotempladode 10mmymarcos de aluminio
para espacios cerrados
4 |Pintura General $ 63.500 $  193.675.000,00 1,7%
5 |AseoyRetiro de escombros $ 45.000 $  137.250.000,00 1,2%
6 |Redes Hidrosanitarias/RCI $ 85000 $  259.250.000,00 2,3% F({:(;)Inexnones hidrosanitarias para AC en espacios cerrados
AC tipo minisplit para espacios cerrados.
7 |Instalaciones Mecanicas $ 265.000 $ 808.250.000,00 7,3% Sistema de ventilacion mecanica para toda la oficina.
Sistema de extraccion en bafiosy cocineta
Control de acceso en puestas principalesy cuartosde IT
8 |[Seguridad, Control de Acceso, CCTV, Detecciondeincendios  $ 178.000 $ 542.900.000,00 4,9% Sistema de deteccion de incendios
CCTVgeneralcon NVR
o |RedElctrica $ 255000 $  777.750.000,00 7.0% _Red_es el_e’ctrlcas quevas para puestos de trabajo,
iluminaciony subsistemas
10 |Red de vozy Datos $ 295000 $ 899.750.000,00 8,1% Red‘es?de cableado estructurado para puestos de trabajoy
servicios generales
$ 1.556.000 $ 4.745.800.000,00 42,8%
C |SUMINISTROSYACTIVOS
1 |Pisos &Alfombras $ 175.000 $ 533.750.000,00 4,8% Suministro e instalacién de pisos laminados tipo madera
2 |Aparatos Sanitariosy Griferias $ 25.000 $ 76.250.000,00 0,7%
3 |Carpinteria Metalica $ 18.000 $ 54.900.000,00 0,5% Refuerzos metalicos en caso de ser necesarios
4 |Carpinteria de Madera $ 165.000 $ 503.250.000,00 4.5% Mugbles eseCIgles de carpinteriaen _aglomeradosyformlcas:
gabinetes, cocinetas, muebles especiales
5 [imagen Graficay peliculas $ 28.000 $ 85.400.000,00 0,8% :;lgsgaspara privacidad en divisiones de vidrio en oficina
6 |Persianasenrollables $ 22500 $ 68.625.000,00 0,6%
7 |iuminacion $ 175.000 $ 533.750.000,00 4,8% .Sum.lnlst.r’oemstalacmn de lamparas seguin disefo de
iluminacion
8 |UPS $ - $ - 0,0%
9 |Mobiliario de oficina $ 850.000 $ 2.592.500.000,00 23,4% Mob|l|gr|ode of|C|nassegunt|pologlasdeflnldasysnllas
operativas de rango medio
$ 1.458.500 $ 4.448.425.000,00 40,1%
IVA19% $ 277.115 $ 845.200.750,00 7,6%
$ 1.735.615 $ 5.293.625.750,00 47,7%
D |GASTOSGENERALES
1 |Mudanzay Movimiento entre pisos $ 65.000 $  198.250.000,00 1,8%
2 |Gastos de restitucion $ 85.000 $  259.250.000,00 2,3%
$ 150.000 $  457.500.000,00 4,1%
TOTALES $ 3.637.965 $ 11.095.793.250,00 | 100%




