OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL TEQUENDAMA Y SUS VIAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIODICAS Y DE CONTENCION.

En Bogotá D.C., hoy 11 de enero de 2025, siendo las 9:00 am, de acuerdo con lo previsto en el cronograma del proceso ICCU-LP-046 de 2024, se reunieron a través de videoconferencia las personas que se relacionan a continuación, con el objeto de adelantar la audiencia de adjudicación dentro del proceso de selección publica, en los siguientes términos:

a- Por los Proponentes: (Este registro quedara mediante grabación de la audiencia).

b- Por el ICCU: German Alirio Meléndez Campos – Subdirector de Gestión Contractual (E), Laura Daniela Nieto - Subdirectora de Caminos, Karen Camargo Arias - Subdirectora Administrativa y Financiera, Carlos Oswaldo Martínez Rojas profesional especializado y William Dario Monroy- Ingeniero contratista.

1. ANTECEDENTES DEL PROCESO

Que el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca realizó el estudio previo cumpliendo con lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, en el cual se establece la obligación de elaborar los estudios, diseños y proyectos requeridos con anterioridad a la apertura de un proceso de selección de contratista.

Que para satisfacer la necesidad identificada por el ICCU y cumplir las metas previstas en el Plan Departamental de Desarrollo, se requiere celebrar un contrato de obra cuyo objeto sea MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL TEQUENDAMA Y SUS VIAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIODICAS Y DE CONTENCION.

Que de acuerdo con las estimaciones realizadas durante la elaboración de los estudios y documentos previos, el presupuesto oficial del proceso de selección corresponde a TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS

CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($34.364.545.455), respaldados con el certificado de disponibilidad presupuestal DIS-2025000083 del 23 de enero de 2025, expedido por la Subgerente Administrativa y Financiera del ICCU.

Que, de acuerdo al objeto y cuantía del contrato a celebrar, la modalidad de selección aplicable fue la Licitación Pública, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.

Que el proceso de contratación se adelantó dando estricto cumplimiento a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018 y el Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones normativas vigentes que sean aplicables.

Que el proceso se adelantó haciendo uso de los documentos tipo para licitaciones de obra pública de infraestructura de transporte, versión No. 5.

Que en cumplimiento de la normatividad vigente, el 19 de noviembre de 2024 fueron publicados los estudios y documentos previos, el aviso de convocatoria y el proyecto de pliego de condiciones en el SECOP II, estando a disposición de los interesados durante diez (10) días hábiles para que presentaran observaciones.

Que dentro del plazo previsto en el cronograma se presentaron observaciones al proyecto de pliego de condiciones las cuales fueron resueltas mediante el documento publicado en el SECOP II el 23 de diciembre de 2024.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, el 23 de diciembre de 2024, mediante la Resolución No. 1009 de 2024 se ordenó la apertura de la licitación pública No. ICCU-LP-046 DE 2024. En la misma fecha, fueron publicados en el SECOP II el mencionado acto administrativo y los pliegos de condiciones definitivos.

Que el 27 de diciembre de 2024 se llevó a cabo la audiencia de asignación de riesgos, sin que se presentaran observaciones a la matriz de riesgos elaborada por la Entidad.

Que dentro del plazo previsto en el cronograma se presentaron observaciones al pliego de condiciones definitivo, las cuales fueron resueltas mediante el documento publicado en el SECOP II el 7 de enero de 2025.

Que el 10 de enero de 2025 la Entidad resolvió las observaciones presentadas de manera extemporánea al pliego de condiciones definitivo.

Que el 13 de enero de 2025 a las 9:00 a.m. se llevó a cabo el cierre del proceso, verificándose que se presentaron dentro del término cuarenta y nueve (49) ofertas por parte de los siguientes proponentes:

1	CONSORCIO SOFAN C-046	**26**	CONSORCIO TEQUENDAMA SLS
2	CONSORCIO SANTA HORTENCIA	**27**	CONSORCIO YVY TRONCAL
3	CONSORCIO MANTENDAMA	**28**	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA RC
4	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA	**29**	CONSORCIO INTERVENCION VIAL CUNDINAMARCA
5	CONSORCIO CONEXIONES 25	**30**	CONSORCIO LAMELINA
6	CONSORCIO VIAL TEQUENDAMA	**31**	CONSORCIO VIAL MP - ML
7	UNION TEMPORAL VIAS ICCU 046	**32**	CONSORCIO OBRAS VIALES TEQUENDAMA
8	UNIÓN TEMPORAL TEQUENDAMA AM 046	**33**	CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA I&E 046
9	CONSORCIO OBRAS LEAD-COS	**34**	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 2508
10	CONSORCIO LA ESPERANZA GLCI	**35**	CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL
11	CONSORCIO SANTO DOMINGO AM&CIA	**36**	CONSORCIO VIAL IBH
12	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA	**37**	CONSORCIO TEQUENDAMA 46
13	CONSORCIO VIAL TEQUENDAMA 2024	**38**	UNIÓN TEMPORAL TEQUENDAMA ZCL
14	CONSORCIO VIAS VIROM	**39**	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
15	CONSORCIO VIAS EMSAF	**40**	CONSORCIO TEQUENDAMA
16	CONSORCIO CONEXIÓN TEQUENDAMA	**41**	CONSORCIO VIAS CONECTORAS TEQUENDAMA
17	CONSORCIO VÍAS TEQUENDAMA 2025	**42**	UNIÓN TEMPORAL VIAS DEL TEQUENDAMA
18	CONSORCIO MANTENIMIENTO TEQUENDAMA	**43**	CONSORCIO CCP VIAS
19	CONSORCIO VIAL TEQUENDAMA	**44**	CONSORCIO TRONCAL DEL TEQUENDAMA
20	CONSORCIO TEQUENDAMA CIJK	**45**	CONSORCIO CONEXIÓN VIAL TEQUENDAMA
21	CONSORCIO TEQUENDAMA 2025	**46**	CONSORCIO OBRAS TEQUENDAMA.
22	CONSORCIO PCCF TRONCAL	**47**	CONSORCIO TRONCAL VIAL
23	CONSORCIO MTENDD TEQUENDAMA	**48**	CONSORCIO TRONCAL VIAL TEQUENDAMA
24	TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS	**49**	CONSORCIO VICGER 046
25	UNION TEMPORAL VIAL TEQUENDAMA		

Que el 17 de enero de 2025 se publicó el informe de evaluación inicial, con la verificación de los aspectos jurídicos, técnicos y financieros y la calificación de los factores ponderables diferentes a la oferta económica.

Que el informe de evaluación inicial se trasladó a los proponentes por el termino de cinco (5) días hábiles para la presentación de los documentos solicitados para acreditar los requisitos habilitantes y presentar observaciones en caso de considerarlo pertinente.

Que el comité evaluador valoró la documentación presentada por los proponentes para subsanar y el 10 de febrero de 2025 publicó en el SECOP II el informe de evaluación definitivo. Así:

No.	Proponente	Estado	Puntaje parcial
1	CONSORCIO SOFAN C-046	CUMPLE	40.5
2	CONSORCIO SANTA HORTENCIA	CUMPLE	40.5
3	CONSORCIO MANTENDAMA	CUMPLE	40.5
4	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA	CUMPLE	40.5
5	CONSORCIO CONEXIONES 25	CUMPLE	40.5
6	CONSORCIO VIAL TEQUENDAMA	CUMPLE	40.25
7	UNION TEMPORAL VIAS ICCU 046	CUMPLE	40.5
8	UNIÓN TEMPORAL TEQUENDAMA AM 046	CUMPLE	40.5
9	CONSORCIO OBRAS LEAD-COS	CUMPLE	40.5
10	CONSORCIO LA ESPERANZA GLCI	CUMPLE	40.5
11	CONSORCIO SANTO DOMINGO AM&CIA	CUMPLE	40.5
12	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA	CUMPLE	40.5
13	CONSORCIO VIAL TEQUENDAMA 2024	CUMPLE	40.5
14	CONSORCIO VIAS VIROM	CUMPLE	40.5
15	CONSORCIO VIAS EMSAF	CUMPLE	40.5
16	CONSORCIO CONEXIÓN TEQUENDAMA	CUMPLE	40.5
17	CONSORCIO VÍAS TEQUENDAMA 2025	CUMPLE	40.5
18	CONSORCIO MANTENIMIENTO TEQUENDAMA	CUMPLE	40.5
19	CONSORCIO VIAL TEQUENDAMA	CUMPLE	40.5
20	CONSORCIO TEQUENDAMA CIJK	CUMPLE	40.5
21	CONSORCIO TEQUENDAMA 2025	CUMPLE	40.5
22	CONSORCIO PCCF TRONCAL	CUMPLE	40.5

23	CONSORCIO MTENDD TEQUENDAMA	NO CUMPLE	
24	TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS	CUMPLE	40.5
25	UNION TEMPORAL VIAL TEQUENDAMA	CUMPLE	40.5
26	CONSORCIO TEQUENDAMA SLS	CUMPLE	40.5
27	CONSORCIO YVY TRONCAL	CUMPLE	40.5
28	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA RC	NO CUMPLE	40.5
29	CONSORCIO INTERVENCION VIAL CUNDINAMARCA	CUMPLE	40.5
30	CONSORCIO LAMELINA	CUMPLE	40.5
31	CONSORCIO VIAL MP - ML	CUMPLE	40.5
32	CONSORCIO OBRAS VIALES TEQUENDAMA	CUMPLE	40.5
33	CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA I&E 046	CUMPLE	40.5
34	CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 2508	CUMPLE	40.5
35	CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL	CUMPLE	40.5
36	CONSORCIO VIAL IBH	CUMPLE	40.5
37	CONSORCIO TEQUENDAMA 46	CUMPLE	40.5
38	UNIÓN TEMPORAL TEQUENDAMA ZCL	CUMPLE	40.5
39	OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS	CUMPLE	40.5
40	CONSORCIO TEQUENDAMA	CUMPLE	40.5
41	CONSORCIO VIAS CONECTORAS TEQUENDAMA	CUMPLE	40.5
42	UNIÓN TEMPORAL VIAS DEL TEQUENDAMA	CUMPLE	40.5
43	CONSORCIO CCP VIAS	CUMPLE	40.5
44	CONSORCIO TRONCAL DEL TEQUENDAMA	CUMPLE	40.5
45	CONSORCIO CONEXIÓN VIAL TEQUENDAMA	CUMPLE	40.5
46	CONSORCIO OBRAS TEQUENDAMA.	CUMPLE	40.5
47	CONSORCIO TRONCAL VIAL	CUMPLE	40.5
48	CONSORCIO TRONCAL VIAL TEQUENDAMA	CUMPLE	40.5
49	CONSORCIO VICGER 046	CUMPLE	40.5

2. INTERVENCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Se concede el uso de la palabra a los participantes para que presenten observaciones frente al informe de evaluación definitivo y no se reciben observaciones. Sin embargo, se manifiesta que fueron recibidas observaciones a través del SECOP II, por tal razón se comunica que se suspenderá la audiencia hasta las 11:30 a.m. con el fin de analizar y resolver las observaciones presentadas.

OBSERVACION PRESENTADA POR CONSORCIO VIAL TEQUENDAMA

"Dentro de las planillas aportadas para acreditar el criterio de emprendimiento de mujeres, la empresa ASFALTART SAS presenta planillas de pago correspondiente a los periodos del 2025 – 01 (pagado el 10 de enero de 2025) al 2024 -02 (pagado el 12 de febrero de 2024), documentos que no permiten acreditar el pago de los aportes realizados por el empleador en el último año, ya que no aporta el periodo de 2024 -01 pagado en el mes de enero de 2024 o en su defecto el pago realizado en el mes de diciembre del 2023, es decir como mínimo debía acreditar con los documentos aportados los pagos realizados en los periodos del 2024-01 al 2025-01 o en su defecto los periodos del 2023 -12 al 2024-12, cabe recordar que el proceso que nos ocupa, tuvo como fecha de cierre el día 13 de enero de 2025.

Por lo anteriormente expuesto solicito al comité evaluador retirar el puntaje por este aspecto, ya que no aporta la totalidad de los soportes requeridos en el Formato y en los pliegos de condiciones."

RESPUESTA: Una vez revisada su observación, se hace nuevamente la revisión de la propuesta presentada por el proponente No. 8 UNION TEMPORAL TEQUENDAMA AM 046, cuyo consorciado ASFALTART S.A.S. EN REORGANIZACIÓN aporta la acreditación de EMPRENDIMIENTO Y EMPRESA DE MUJERES, evidenciando que presentan este requerimiento a través del numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.14 del decreto 1082 de 2015, el cual establece que:

*"Artículo 2.2.1.2.4.2.14 Definición de emprendimientos y empresas de mujeres…2. Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y **éstas h**ayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel.*

Se entenderá como empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, serán cargos de nivel directivo los que dentro de la organización de la empresa se encuentran ubicados en un nivel de mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde se señale de manera detallada todas las personas que conforman los cargos de nivel directivo del proponente, el número de mujeres y el tiempo de vinculación.

La certificación deberá relacionar el nombre completo y el número de documento de identidad de cada una de las personas que conforman el nivel directivo del proponente. Como soporte, se anexará copia de los respectivos documentos de identidad, copia de los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones, así como el certificado de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador." (Subrayado fuera de texto)

Por lo cual se procedió a verificar el cumplimiento, encontrando que:

1. Cumple con allegar la copia de los documentos de identidad de las mujeres en los cargos directivos.
2. Cumple con allegar los certificados laborales con las funciones.
3. Cumple con allegar los certificados de aportes a seguridad social del último año en el que se demuestran los pagos realizados por el empleador, de acuerdo con la siguiente tabla resumen:

Periodo		Fecha de pago
Pensión	Salud	
2024-12	2025-01	10/01/2025
2024-11	2024-12	10/12/2024
2024-10	2024-11	06/11/2024
2024-9	2024-10	21/10/2024
2024-8	2024-9	12/09/2024
2024-7	2024-8	20/08/2024
2024-6	2024-7	17/07/2024
2024-5	2024-6	24/06/2024
2024-4	2024-5	24/05/2024
2024-3	2024-4	16/04/2024
2024-2	2024-3	21/03/2024
2024-1	2024-2	12/02/2024

Por lo anterior, en vista de que el proponente cumple con haber allegado los pagos realizados en el último año, su observación no es procedente y se mantiene la evaluación y el puntaje asignado al proponente 8 UNION TEMPORAL TEQUENDAMA AM 046.

3 VERIFICACIÓN ARITMETICA Y PONDERACIÓN ECONOMICA

A continuación se procede a realizar la apertura de sobres de los proponentes habilitados. Posteriormente se informa que la audiencia se suspenderá hasta las 4:30 p.m. con el fin de garantizar al comité evaluador tiempo suficiente para realizar la verificación aritmética y ponderación del factor económico.

Siendo las 4:30 p.m. se reanuda la audiencia de adjudicación y se expone en primer lugar el resultado de la verificación aritmética, así:

NOMBRE DEL PROPONENTE	VALOR OFERTADO	VALOR FINAL AJUSTADO	OBSERVACION
CONSORCIO SOFAN C-046	$ 30,559,916,220.00	$ 30,559,916,220.00	
CONSORCIO SANTA HORTENCIA	$ 32,362,295,317.00	$ 32,362,295,317.00	
ONSORCIO MANTENDAMA	$ 32,286,144,885.00	$ 32,286,144,885.00	
CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA	$ 32,133,780,858.00	$ 32,133,780,858.00	Se hace ajuste al peso por corrección aritmética de algunos ítem que contenían decimales en los valores unitarios
CONSORCIO CONEXIONES 25	$ 31,484,070,324.00	$ 31,484,070,324.00	
CONSORCIO VIAL TEQUENDAMA	$ 32,832,669,957.00	$ 32,832,669,957.00	
UNION TEMPORAL VIAS ICCU 046	$ 32,264,477,434.00	$ 32,264,477,434.00	
UNION TEMPORAL TEQUENDAMA AM 046	$ 32,367,761,753.00	$ 32,367,761,753.00	
CONSORCIO OBRAS LEAD-COS	$ 32,936,816,136.00	$ 32,936,816,136.00	
CONSORCIO LA ESPERANZA GLCI	$ 32,308,481,032.00	$ 32,308,481,032.00	
CONSORCIO SANTO DOMINGO AM&CIA	$ 32,412,596,070.00	$ 32,412,596,070.00	
CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA	$ 31,398,885,182.00	$ 31,398,885,182.00	

CONSORCIO VIAL TEQUENDAMA 2024	$ 32,349,279,840.00	$ 32,349,279,840.00	Se hace ajuste al peso por corrección aritmética de algunos ítem que contenían decimales en los valores unitarios
CONSORCIO VIAS VIROM	$ 31,464,178,351.00	$ 31,464,178,351.00	
CONSORCIO VIAS EMSAF	$ 31,999,268,794.00	$ 31,999,268,794.00	
CONSORCIO CONEXIÓN TEQUENDAMA	$ 32,358,441,412.00	$ 32,358,441,412.00	
CONSORCIO VÍAS TEQUENDAMA 2025	$ 32,012,738,200.00	$ 32,012,738,200.00	
CONSORCIO MANTENIMIENTO TEQUENDAMA	$ 31,432,337,506.00	$ 31,432,337,506.00	
CONSORCIO VIAL TEQUENDAMA	$ 32,426,094,791.00	$ 32,426,094,791.00	
CONSORCIO TEQUENDAMA CIJK	$ 32,432,886,049.00	$ 32,432,886,049.00	
CONSORCIO TEQUENDAMA 2025	$ 32,227,070,779.00	$ 32,227,070,779.00	
CONSORCIO PCCF TRONCAL	$ 31,508,842,612.00	$ 31,508,842,612.00	
CONSORCIO MTENDD TEQUENDAMA			
TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS	$ 31,545,657,471.00	$ 31,545,657,471.00	
UNIÓN TEMPORAL VIAL TEQUENDAMA	$ 32,191,676,029.00	$ 32,191,676,029.00	
Consorcio Tequendama SLS	$ 32,879,118,587.00	$ 32,879,118,587.00	
CONSORCIO YVY TRONCAL	$ 32,264,926,017.00	$ 32,264,926,017.00	
CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA RC			
CONSORCIO INTERVENCIO VIAL CUNDINAMARCA	$ 32,424,364,088.00	$ 32,424,364,088.00	
CONSORCIO LAMELINA	$ 31,710,698,946.00	$ 31,710,698,946.00	
CONSORCIO VIAL MP – ML	$ 32,296,204,299.00	$ 32,296,204,299.00	

CONSORCIO OBRAS VIALES TEQUENDAMA	$ 31,051,794,987.00	$ 31,051,794,987.00	Se hace ajuste al peso por corrección aritmética de algunos ítem que contenían decimales en los valores unitarios
CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA I&E 046	$ 32,296,655,767.00	$ 32,296,655,767.00	
CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 2508	$ 31,876,546,544.00	$ 31,876,546,544.00	Se hace ajuste al peso por corrección aritmética de algunos ítem que contenían decimales en los valores unitarios
CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL	$ 32,313,427,226.00	$ 32,313,427,226.00	
CONSORCIO VIAL IBH	$ 32,328,411,757.00	$ 32,328,411,757.00	
CONSORCIO TEQUENDAMA 46	$ 32,422,820,895.00	$ 32,422,820,895.00	
UNIÓN TEMPORAL TEQUENDAMA ZCL	$ 30,859,192,808.00	$ 30,859,192,808.00	
OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S	$ 30,649,725,133.00	$ 30,649,725,133.00	
CONSORCIO TEQUENDAMA	$ 32,927,300,482.00	$ 32,927,300,482.00	
CONSORCIO VIAS CONECTORAS TEQUENDAMA	$ 32,409,199,792.00	$ 32,409,199,792.00	Se hace ajuste al peso por corrección aritmética de algunos ítem que contenían decimales en los valores unitarios
UNIÓN TEMPORAL VÍAS DEL TEQUENDAMA	$ 32,071,997,169.00	$ 32,071,997,169.00	

CONSORCIO CCP VÍAS	$ 34,364,545,455.00	$ 34,364,545,455.00	Se hace ajuste al peso por corrección aritmética de algunos ítem que contenían decimales en los valores unitarios
CONSORCIO TRONCAL DEL TEQUEDAMA	$ 32,305,221,293.00	$ 32,305,221,293.00	
CONSORCIO CONEXION VIAL TEQUENDAMA	$ 32,251,123,736.00	$ 32,251,123,736.00	Se hace ajuste al peso por corrección aritmética de algunos ítem que contenían decimales en los valores unitarios
CONSORCIO OBRAS TEQUENDAMA	$ 32,416,462,376.00	$ 32,416,462,376.00	
CONSORCIO TRONCAL VIAL	$ 32,469,284,400.00	$ 32,469,284,400.00	
CONSORCIO TRONCAL VIAL TEQUENDAMA	$ 32,413,546,635.00	$ 32,413,546,635.00	
CONSORCIO VICGER 046	$ 32,305,122,665.00	$ 32,305,122,665.00	Se hace ajuste al peso por corrección aritmética de algunos ítem que contenían decimales en los valores unitarios

Posteriormente, se informa que teniendo en cuenta la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia vigente para el día hábil siguiente a la apertura de ofertas económicas, es decir el 12 de febrero de 2025, correspondió a $4,153, 80, el método aleatorio para la evaluación del factor económico corresponde al menor valor, quedando la evaluación definitiva de la siguiente manera:

No.	PROPONENTE	VALOR PROPUESTA ECONOMICA	PUNTAJE ECONOMICO	PONDERACION	TOTAL
1	**CONSORCIO SOFAN C-046**	$ 30,559,916,220.00	59.5000000	**40.5**	100.00 puntos
2	**CONSORCIO SANTA HORTENCIA**	$ 32,362,295,317.00	56.1862191	**40.5**	96.69 puntos
3	**CONSORCIO MANTENDAMA**	$ 32,286,144,885.00	56.3187405	**40.5**	96.82 puntos
4	**CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA**	$ 32,133,780,858.00	56.5857788	**40.5**	97.09 puntos
5	**CONSORCIO CONEXIONES 25**	$ 31,484,070,324.00	57.7534924	**40.5**	98.25 puntos
6	**CONSORCIO VIAL TEQUENDAMA**	$ 32,832,669,957.00	55.3812717	**40.25**	95.63 puntos
7	**UNION TEMPORAL VIAS ICCU 046**	$ 32,264,477,434.00	56.3565618	**40.5**	96.86 puntos
8	**UNION TEMPORAL TEQUENDAMA AM 046**	$ 32,367,761,753.00	56.1767301	**40.5**	96.68 puntos
9	**CONSORCIO OBRAS LEAD-COS**	$ 32,936,816,136.00	55.2061562	**40.5**	95.71 puntos
10	**CONSORCIO LA ESPERANZA GLCI**	$ 32,308,481,032.00	56.2798051	**40.5**	96.78 puntos
11	**CONSORCIO SANTO DOMINGO AM&CIA**	$ 32,412,596,070.00	56.0990243	**40.5**	96.60 puntos
12	**CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA**	$ 31,398,885,182.00	57.9101775	**40.5**	98.41 puntos
13	**CONSORCIO VIAL TEQUENDAMA 2024**	$ 32,349,279,840.00	56.2088252	**40.5**	96.71 puntos
14	**CONSORCIO VIAS VIROM**	$ 31,464,178,351.00	57.7900047	**40.5**	98.29 puntos
15	**CONSORCIO VIAS EMSAF**	$ 31,999,268,794.00	56.8236427	**40.5**	97.32 puntos
16	**CONSORCIO CONEXIÓN TEQUENDAMA**	$ 32,358,441,412.00	56.1929109	**40.5**	96.69 puntos
17	**CONSORCIO VÍAS TEQUENDAMA 2025**	$ 32,012,738,200.00	56.7997340	**40.5**	97.30 puntos
18	**CONSORCIO MANTENIMIENTO TEQUENDAMA**	$ 31,432,337,506.00	57.8485458	**40.5**	98.35 puntos
19	**CONSORCIO VIAL TEQUENDAMA**	$ 32,426,094,791.00	56.0756707	**40.5**	96.58 puntos
20	**CONSORCIO TEQUENDAMA CIJK**	$ 32,432,886,049.00	56.0639288	**40.5**	96.56 puntos

21	**CONSORCIO TEQUENDAMA 2025**	$ 32,227,070,779.00	56.4219760	**40.5**	96.92 puntos
22	**CONSORCIO PCCF TRONCAL**	$ 31,508,842,612.00	57.7080865	**40.5**	98.21 puntos
23	**CONSORCIO MTENDD TEQUENDAMA**				
24	**TECNICAS Y MONTAJES T&M SAS**	$ 31,545,657,471.00	57.6407392	**40.5**	98.14 puntos
25	**UNIÓN TEMPORAL VIAL TEQUENDAMA**	$ 32,191,676,029.00	56.4840120	**40.5**	96.98 puntos
26	**Consorcio Tequendama SLS**	$ 32,879,118,587.00	55.3030341	**40.5**	95.80 puntos
27	**CONSORCIO YVY TRONCAL**	$ 32,264,926,017.00	56.3557782	**40.5**	96.86 puntos
28	**CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA RC**				
29	**CONSORCIO INTERVENCIO VIAL CUNDINAMARCA**	$ 32,424,364,088.00	56.0786639	**40.5**	96.58 puntos
30	**CONSORCIO LAMELINA**	$ 31,710,698,946.00	57.3407423	**40.5**	97.84 puntos
31	**CONSORCIO VIAL MP – ML**	$ 32,296,204,299.00	56.3011987	**40.5**	96.80 puntos
32	**CONSORCIO OBRAS VIALES TEQUENDAMA**	$ 31,051,794,987.00	58.5574849	**40.5**	99.06 puntos
33	**CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA I&E 046**	$ 32,296,655,767.00	56.3004117	**40.5**	96.80 puntos
34	**CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA 2508**	$ 31,876,546,544.00	57.0424093	**40.5**	97.54 puntos
35	**CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL**	$ 32,313,427,226.00	56.2711904	**40.5**	96.77 puntos
36	**CONSORCIO VIAL IBH**	$ 32,328,411,757.00	56.2451081	**40.5**	96.75 puntos
37	**CONSORCIO TEQUENDAMA 46**	$ 32,422,820,895.00	56.0813330	**40.5**	96.58 puntos
38	**UNIÓN TEMPORAL TEQUENDAMA ZCL**	$ 30,859,192,808.00	58.9229610	**40.5**	99.42 puntos
39	**OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S**	$ 30,649,725,133.00	59.3256549	**40.5**	99.83 puntos
40	**CONSORCIO TEQUENDAMA**	$ 32,927,300,482.00	55.2221102	**40.5**	95.72 puntos
41	**CONSORCIO VIAS CONECTORAS TEQUENDAMA**	$ 32,409,199,792.00	56.1049031	**40.5**	96.60 puntos
42	**UNIÓN TEMPORAL VÍAS DEL TEQUENDAMA**	$ 32,071,997,169.00	56.6947860	**40.5**	97.19 puntos

43	**CONSORCIO CCP VÍAS**	$ 34,364,545,455.00	52.9125292	**40.5**	93.41 puntos
44	**CONSORCIO TRONCAL DEL TEQUEDAMA**	$ 32,305,221,293.00	56.2854840	**40.5**	96.79 puntos
45	**CONSORCIO CONEXION VIAL TEQUENDAMA**	$ 32,251,123,736.00	56.3798964	**40.5**	96.88 puntos
46	**CONSORCIO OBRAS TEQUENDAMA**	$ 32,416,462,376.00	56.0923334	**40.5**	96.59 puntos
47	**CONSORCIO TRONCAL VIAL**	$ 32,469,284,400.00	56.0010807	**40.5**	96.50 puntos
48	**CONSORCIO TRONCAL VIAL TEQUENDAMA**	$ 32,413,546,635.00	56.0973791	**40.5**	96.60 puntos
49	**CONSORCIO VICGER 046**	$ 32,305,122,665.00	56.2856558	**40.5**	96.79 puntos

Frente a la anterior evaluación se aclara a los proponentes que ninguna de las ofertas fue calificada con precios artificialmente bajos.

4. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR

Teniendo en cuenta lo anterior, el comité evaluador recomendó a la Directora General adjudicar la licitación pública ICCU-LP-046 DE 2024 al proponente CONSORCIO SOFAN C-046 representado legalmente por ANDRES GABRIEL SOFAN SÁNCHEZ, quien se identifica con CC 79.553.192, como quiera que cumplió con la totalidad de los requisitos habilitantes y ocupó el primer orden de elegibilidad con un puntaje de 100 puntos de 100 puntos posibles, considerándose la propuesta más favorable para los intereses de la Entidad.

5. LECTURA DE LA RESOLUCIÓN

La Directora General del ICCU procede a leer la parte resolutiva de la resolución de adjudicación en los siguientes términos:

ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR la licitación pública No. ICCU-LP-046 DE 2024, que tiene por objeto MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL TEQUENDAMA Y SUS VÍAS CONECTORAS MEDIANTE ACTIVIDADES PERIODICAS Y DE CONTENCIÓN al proponente CONSORCIO SOFAN C-046 conformado por SOFAN INGENIERÍA SAS con el 90% de participación y ANDRES GABRIEL SOFAN SÁNCHEZ con el 10% de participación y representado legalmente por ANDRES GABRIEL SOFAN SÁNCHEZ, quien se identifica con CC 79.553.192, con un valor de TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS ($ 30.559.916.220), de acuerdo con el valor de su oferta económica, respaldado con

el certificado de disponibilidad presupuestal DIS-2025000083 del 23 de enero de 2025.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR en estrados el contenido del presente acto administrativo al proponente seleccionado, en desarrollo de la Audiencia de Adjudicación, de conformidad con lo previsto por el Numeral 2 del Artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. PUBLICAR la presente Resolución en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II.

ARTÍCULO CUARTO. De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, contra el presente acto administrativo no proceden recursos y es irrevocable, por lo anterior, rige a partir de la fecha de su expedición.

En consecuencia, se ordena suscribir y publicar la Resolución 115 de 2025. Se da por terminada la audiencia siendo las 5:10 P.M.

Nota. La presente acta no se suscribe por quienes en ella intervinieron, ya que se publicará en el SECOP II junto con la grabación integral de la misma.